29:40

Acesso à Informação

**Usuário:** RAFAELA DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA
**CPF:** 047.593.064-98

Sair do Sistema
23/06/2021 13:59 - v.3.7.2-b2671583

| | | |
|---|---|---|
| Cadastramento | Programas | Propostas |
| Execução | Inf. Gerenciais | Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização | Prestação de Contas | Administração |
| TCE | Verificação de Regularidade | |

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 902438/2020

# DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

08.079.402/0001-35 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Versão: 1

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

## Síntese do Projeto Aprovado

### 1. Identificação

Programa
5300020200052 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - Proponente Espec?fico

Objeto
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

Ação Orçamentária
22171D73

Programa de Trabalho

Município do Proponente
SAO GONCALO DO AMARANTE

Código IBGE do Município
2412005

UF do Proponente
RN

### 2. Dados do Contrato de Repasse

Número da Proposta
9099/2020

Número do Contrato de Repasse
902438/2020

Data de Assinatura
27/10/2020

Valor Global
R$ 1.080.000,00

Repasse
R$ 1.056.358,00

Contrapartida
R$ 23.642,00

Prazo de Execução
6 meses

## 3. Participantes

| Participante | Natureza Jurídica | Razão Social | Responsável | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|---|---|
| Proponente | Administração Pública Municipal | 08.079.402/0001-35 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE | 357.521.144-20 - PAULO EMIDIO DE MEDEIROS | (84)98153-0022 | rosamlassessoria@yahoo.com.br |
| Concedente | - | 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 413.011.294-53 - ROGERIO SIMONETTI MARINHO | (21)94652-553 | rbieler@farbitec.com |

## 4. Quadro de Composição de Investimento

| No. Meta/ Submeta | | Item Investimento | Descrição da Meta/Submeta | Regime de Execução Proposto | Frente de Obra | Qtd. | Und. | Repasse | Contrapar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **−** | **Pavimentação** | **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO SANTA TEREZINHA** | | | **8.060,99** | **M2** | **R$ 1.056.358,00** | **R$ 33.57** |
| 1.1 | | | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO SANTA TEREZINHA | Empreitada por Preço Global | RUA PASTOR JOÃO SOARES DA SILVA<br>RUA SANTA EFIGÊNIA<br>RUA MESTRE PEDRO GUAJIRU<br>RUA OLINTO JOSÉ RODRIGUES<br>RUA JOSÉ BENTO DA SILVA<br>REDE 01<br>REDE 02 | | | R$ 1.056.358,00 | R$ 33.57 |
| | | | | | | | **Total Geral** | **R$ 1.056.358,00** | **R$ 33.57** |
| | | | | | | | **Diferença do Valor Orçado (Proposta)** | **R$ 0,00** | **-R$ 9.93** |

## 5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

### Visão de Parcelas por Meta

| No. da Meta | Descrição da Meta | Preço Total | | No. da Parcela | Parcela | Percentual Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO SANTA TEREZINHA** | **R$ 1.089.931,01** | − | | | | | |
| | | | | 1 | MAI/2021 | 19,79% | 19,79% | R$ 215.727,83 |
| | | | | 2 | JUN/2021 | 22,73% | 42,52% | R$ 463.448,76 |
| | | | | 3 | JUL/2021 | 19,24% | 61,76% | R$ 673.134,89 |
| | | | | 4 | AGO/2021 | 19,46% | 81,22% | R$ 885.286,32 |
| | | | | 5 | SET/2021 | 7,30% | 88,52% | R$ 964.851,08 |
| | | | | 6 | OUT/2021 | 11,48% | 100,00% | R$ 1.089.931,01 |

### Cronograma Físico Financeiro

| No. da Parcela | Parcela | | | Percentual Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **MAI/2021** | − | **Investimento** | **19,79%** | **19,79%** | **R$ 215.727,83** |
| | | | Repasse | 19,18% | 19,18% | R$ 209.082,79 |
| | | | Contrapartida | 0,61% | 0,61% | R$ 6.645,04 |
| | | | Outros | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 |
| **2** | **JUN/2021** | − | **Investimento** | **22,73%** | **42,52%** | **R$ 463.448,76** |
| | | | Repasse | 22,03% | 41,21% | R$ 449.173,21 |
| | | | Contrapartida | 0,70% | 1,31% | R$ 14.275,55 |
| | | | Outros | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 |
| **3** | **JUL/2021** | − | **Investimento** | **19,24%** | **61,76%** | **R$ 673.134,89** |
| | | | Repasse | 18,65% | 59,86% | R$ 652.400,40 |
| | | | Contrapartida | 0,59% | 1,90% | R$ 20.734,49 |
| | | | Outros | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 |
| **4** | **AGO/2021** | − | **Investimento** | **19,46%** | **81,22%** | **R$ 885.286,32** |
| | | | Repasse | 18,87% | 78,72% | R$ 858.016,96 |
| | | | Contrapartida | 0,60% | 2,50% | R$ 27.269,36 |
| | | | Outros | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 |
| **5** | **SET/2021** | − | **Investimento** | **7,30%** | **88,52%** | **R$ 964.851,08** |
| | | | Repasse | 7,08% | 85,80% | R$ 935.130,89 |
| | | | Contrapartida | 0,22% | 2,73% | R$ 29.720,19 |
| | | | Outros | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 |
| **6** | **OUT/2021** | − | **Investimento** | **11,48%** | **100,00%** | **R$ 1.089.931,01** |
| | | | Repasse | 11,12% | 96,92% | R$ 1.056.358,00 |
| | | | Contrapartida | 0,35% | 3,08% | R$ 33.573,01 |
| | | | Outros | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 |

## 6. Enquadramento da proposta de Intervenção

| | |
|---|---|
| Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa? | Sim |

## 7. Complementariedade com Outras Ações

| | |
|---|---|
| A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC? | Sim |

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

## 8. Situação do Licenciamento Ambiental

| Órgão emissor | Data emissão | Válido até | Manifesto Ambiental | Meta |
|---|---|---|---|---|
| SEMURB SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 09/04/2021 | 09/04/2024 | Protocolo | 1-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO SANTA TEREZINHA |

## 9. Responsáveis Técnicos

### Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

| CPF | Nome | Atividade | CREA/CAU | ART/RRT | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 968.239.684-00 | ALEX SANDRO PINHO SALVANO | Engenharia | 2105407366 | RN20210389051 | 18/02/2021 |
| 064.293.774-58 | VANESSA RAYANE DA COSTA PROTASIO LIMA | Arquitetura | 000A636908 | SI 10470460I00 | 16/02/2021 |

### Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

| CPF | Nome | Atividade | Formação | Órgão do Responsável |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | | | | |

## 10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

Justificativa:

Projeto aprovado.