

**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
UEP – UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA**

**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE/RN - PAES**

**RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E PÓS-
QUALIFICAÇÃO DO CONCORRENTE**

EXECUÇÃO DE OBRAS

EMPRÉSTIMO N.º: BRA-25/2020

**TÍTULO DAS OBRAS: LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI-001/2021)
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE E SUBSTITUIÇÃO DE
REDES DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO**

DATA DE SUBMISSÃO AO FONPLATA: 25 de MAIO de 2021

Handwritten signature and initials in blue ink.

CONTEÚDO

| | |
|---|-----------|
| QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO ----- | 3 |
| QUADRO 2 - PROCESSO DE LICITAÇÃO ----- | 5 |
| QUADRO 3 - APRESENTAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS ----- | 8 |
| QUADRO 4 - PREÇOS DAS PROPOSTAS ----- | 9 |
| QUADRO 5 - EXAME PRELIMINAR ----- | 11 |
| QUADRO 6 – CORREÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS ----- | 13 |
| QUADRO 7 - TAXAS DE CÂMBIO ----- | 15 |
| QUADRO 8 – CONVERSÃO DE MOEDAS (ÚNICA MOEDA) ----- | 16 |
| QUADRO 9 – ADIÇÕES ----- | 18 |
| QUADRO 10 - ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO PROPOSTO ----- | 20 |
| ANEXOS ----- | 22 |

Handwritten signature and stamp in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'M' followed by a flourish. To the right of the signature is a circular stamp with a dollar sign (\$) inside.

QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1 Nome do Mutuário | MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN |
| 1.2 Nº do Contrato de Empréstimo (CE) | BRA-25/2020 |
| 1.3 Nome do Agente Executor | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO/ UEP – UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA |
| 1.4 Nº do Convênio | NÃO APLICA |
| 1.5 Data de Efetividade do CE | 25 DE AGOSTO DE 2020 |
| 1.6 Data de Conclusão do CE | |
| (a) Original | (a) 60 meses após a assinatura do CE. |
| (b) Revisada | (b) NÃO HOUE |
| 1.7 Nome do Projeto | PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES |
| 1.8 Contratante | (a) MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN/UEP – UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA |
| (a) Nome | |
| (b) Endereço | (b)Endereço: Rua Alexandre Calvacanti, s/n – Centro, São Gonçalo do Amarante/RN – Brasil. CEP: 59291-625 |
| 1.9 Nº do Edital | LPI – 001/2021 |
| 1.10 Descrição do Contrato | LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI-001/2021) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO. |

| | |
|----------------------------------|---|
| 1.11 Custo Estimado | (a) Montante: R\$ 33.424.363,32 (trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos). (b) Data: JANEIRO/2021 (c) Fonte: PREÇO BASE = SINAPI / CAERN / COMPOSIÇÃO NO MERCADO / B.D.I. = 23,50% SERVIÇOS E 11,05% MATERIAIS |
| 1.12 Método de Aquisição | LPI |
| 1.13 Exigência de Revisão Prévia | SIM |
| 1.14 Contrato de Preço Fixo | NÃO |

~~_____~~
M

QUADRO 2 - PROCESSO DE LICITAÇÃO

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 2.1 Pré-qualificação, se for exigida | |
| (a) Nº de empresas pré-qualificadas | (a) <i>NÃO EXIGIDA</i> |
| (b) data da não objeção do FONPLATA | (b) <i>NÃO EXIGIDA</i> |

Handwritten signature and initials in blue ink, located to the right of the table. The signature appears to be a stylized name, possibly 'M', with a dollar sign symbol above it.

| | |
|--|--|
| <p>.3 Aviso de Licitação (AL)</p> <p>(a) Nome do jornal de alta circulação nacional para a LPI</p> <p>(b) Data de publicação</p> <p>(c) Nome do jornal de alta circulação local-provincial, estadual, municipal para a LPI</p> <p>(d) Data de publicação</p> <p>(e) Nome de outro jornal e data de publicação</p> <p>(f) Outra forma de divulgação</p> | <p>(a) <i>DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO</i></p> <p>1º aviso 1º Edital em 30/01/2021 2º aviso 1º Edital em 02/02/2021</p> <p>1º aviso 2º Edital em 14/04/2021 2º aviso 2º Edital em 15/04/2021</p> <p>(c) <i>JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN</i></p> <p>(d)</p> <p>1º aviso 1º Edital em 29/01/2021 2º aviso 1º Edital em 01/02/2021</p> <p>1º aviso 2º Edital em 13/04/2021 2º aviso 2º Edital em 14/04/2021</p> <p>(e) <i>TRIBUNA DO NORTE</i></p> <p>1º aviso 1º Edital em 30/01/2021 2º aviso 1º Edital em 31/01/2021</p> <p>1º aviso 2º Edital em 14/04/2021 2º aviso 2º Edital em 15/04/2021</p> <p>(f) Site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN</p> <p>https://licitacao.saogoncalo.rn.gov.br/edital-lpi-001-2021/</p> <p>Disponível em 2º Edital 13/04/2021</p> <p>(g) <i>DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RN</i></p> <p>1º aviso 1º Edital em 01/02/2021 2º aviso 1º Edital em 02/02/2021</p> <p>1º aviso 2º Edital em 14/04/2021 2º aviso 2º Edital em 15/04/2021</p> |
|--|--|

29



| | |
|---|---|
| 2.4 Edital Padrão de Licitação | (a) 1º edital 29/01/2021 2º edital 13/04/2021 |
| (a) data do título ou publicação | |
| (b) data da não objeção do FONPLATA | (b) 1º edital 27/01/2021 2º edital 12/04/2021 |
| (c) data de divulgação aos licitantes | (c) 1º edital 29/01/2021 2º edital 13/04/2021 |
| 2.5 N° de firmas que adquiriram o Edital | 17 |
| 2.6 Adendos aos documentos, caso existentes | PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL |
| (a) listar todas as datas de emissão | (a) 1 – 04 de maio de 2021 - Adendo |
| (b) data(s) das não objeções do FONPLATA | (b) 1. 05 de maio de 2021 |
| 2.7 Data da reunião de pré-licitação, se houver | NÃO APLICA |
| 2.8 Data das atas da reunião de pré-licitação enviadas aos possíveis licitantes e ao FONPLATA | NÃO APLICA |



QUADRO 3 - APRESENTAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

| | |
|--|---|
| 3.1 Data limite para apresentação das Propostas | |
| (a) data e hora original | (a) 10 de março de 2021 – 1º Edital |
| (b) prorrogações, se houver | (b) 06 de maio de 2021 – 2º Edital |
| 3.2 Data e hora de abertura das propostas | 06 DE MAIO DE 2021 |
| 3.3 Ata de sessão de abertura das propostas, data de envio ao FONPLATA | <i>ENCAMINHADA JUNTO A ESTE RELATÓRIO</i> |
| 3.4 N° de propostas apresentadas | 02 (duas) |
| 3.5 Nome das Empreiteiras que apresentaram proposta: | |
| | 1. HL ENGENHARIA LTDA 2. CERTA ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA |
| 3.6 Período de validade das propostas (dias ou meses) | 60 DIAS |
| (a) especificado originalmente | (a) <i>06 DE JULHO DE 2021</i> |
| (b) prorrogações, se houver | (b) <i>NÃO APLICA</i> |
| (c) data da não objeção do FONPLATA, se necessário | (c) <i>NÃO APLICA</i> |



QUADRO 4 - PREÇOS DAS PROPOSTAS**LOTE ÚNICO**

| Concorrente | | País (b) | Garantia de Proposta (c) | Validade da Proposta (d) ¹ | Formulário de Apresentação da Proposta (e) | Desconto Oferecido (f) | Preço da Proposta | |
|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nome (a) | Moeda (g) | | | | | | Montante (h) | |
| 1. CERTA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES CIVIS INDUSTRIAIS LTDA | - E | BRASIL | SIM | SIM | SIM | NÃO | REAL | R\$ 31.588.834,33 |
| 2. HL ENGENHARIA LTDA | | BRASIL | SIM | SIM | SIM | NÃO | REAL | R\$ 32.984.014,37 |



COMENTÁRIOS

Referência: Quadro 4 - Preços das Propostas

Não houveram quaisquer modificações, retiradas ou substituição de propostas, nem propostas alternativas.

As duas empresas apresentaram a Garantia de Proposta em conformidade com as exigências editalícias, conforme consta na alínea “g”, do item 12.2 do IAC e item 16.1.

As empresas participantes enviaram suas proposta devidamente assinadas e em conformidade total com o Formulário de Apresentação das Propostas.

A empresa HL ENGENHARIA LTDA apresentou proposta com concordancia em manter sua proposta pelo prazo de 60 dias contados da abertura das propostas, ou seja, até 06 de julho de 2021. Portanto estando válida na data de feitura deste relatório.

A empresa CERTA ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA apresentou proposta com concordancia em manter sua proposta pelo prazo de 90 dias contados da abertura das propostas, ou seja, até 06 de agosto de 2021. Portanto estando válida na data de feitura deste relatório.



QUADRO 5 - EXAME PRELIMINAR**LOTE ÚNICO**

| Concorrente (a) | Verificação (b) | Elegibilidade (c) | Garantia de Proposta (d) | Proposta Completa (e) | Adequação Substancial (f) | Aceitação para Exame Detalhado (g) |
|--|----------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|
| 1. CERTA ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| 2. HL ENGENHARIA LTDA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |



COMENTÁRIOS

Referência: Quadro 5 - Exame Preliminar

As duas empresas cumpriram as exigências do edital em um exame preliminar.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'R' and 'M'.

QUADRO 6 – CORREÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS

LOTE ÚNICO

| Concorrente | Preço da Proposta Lido em Voz Alta | | Correções | Preços Corrigidos | Descontos Incondicionais | | Preços Corrigidos/com Descontos Aplicados |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|---|
| | Moeda(s) | Montante(s) | | | % | Montante | |
| 1. CERTA ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E INDÚSTRIA LTDA 1. | (b) REAL | (c) R\$ 31.588.834,33 | (d) NÃO HOUVE | (e) = (c) +ou - (d) NÃO HOUVE | (f) NÃO HOUVE | (g) NÃO HOUVE | (h) = (e) - (g) NÃO HOUVE |
| 2. HL ENGENHARIA LTDA 2. | REAL | R\$ 32.984.014,37 | NÃO HOUVE | NÃO HOUVE | NÃO HOUVE | NÃO HOUVE | NÃO HOUVE |

COMENTÁRIOS**Referência: Quadro 6 - Correções e Descontos Incondicionais**

Verificada as propostas das empresas em referencia, não se vislumbrou a necessidade de correções substanciais de erros de computação ou aritméticos, como também, não se aplicou descontos ao referido preço.

Consta na proposta da empresa que o BDI apresentado está de acordo com a legislação vigente, e cumprindo os requisitos do edital e seus anexos. Analisada a possibilidade de “jogo de Planilhas”, não se identificou a existencia desse artifício nas propostas sobre análise.



QUADRO 7 - TAXAS DE CÂMBIO

**QUADRO NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO, POIS A PROPOSTA FOI
COTADA EM REAL.**

Handwritten signature and scribble in blue ink, consisting of a stylized name and a large, sweeping stroke below it.

QUADRO 8 – CONVERSÃO DE MOEDAS (ÚNICA MOEDA)

QUADRO NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO, POIS A PROPOSTA FOI COTADA EM REAL.



COMENTÁRIOS

Referência: Quadro 8 - Conversão de Moedas (Única Moeda)

NÃO APLICÁVEL

Handwritten signature and scribble in blue ink, consisting of a stylized symbol above a diagonal line and the letters '34'.

QUADRO 9 – ADIÇÕES

Moeda de Avaliação: Real

LOTE ÚNICO

| Concorrente | Preços Corrigidos, Descontos Aplicados e Convertidos p/Real | Adições | Preço Total Avaliado |
|--|--|----------------|-----------------------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) = (b) + (c) |
| 1. CERTA ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA | R\$ 31.588.834,33 | NÃO HOUVE | R\$ 31.588.834,33 |
| 2. HL ENGENHARIA LTDA | R\$ 32.984.014,37 | NÃO HOUVE | R\$ 32.984.014,37 |



COMENTÁRIOS**Referência: Quadro 9 - Adições**

Não houve adições as propostas apresentadas pelas empresas CERTA ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA e HL ENGENHARIA LTDA.

A empresa CERTA ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA foi considerada a empresa que apresentou o menor preço avaliado e tem sua proposta adequada e aceita por essa comissão.



QUADRO 10 - ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO PROPOSTO**LOTE ÚNICO**

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Concorrente com a proposta adequada e de menor preço avaliado (indicado para adjudicação). | | |
| (a) Nome: | (a) CERTA ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES CIVIS E | |
| (b) Endereço: | INDUSTRIAIS LTDA (b) Rua Romualdo Galvão, 2109, Sala 503, CEP 59.056-165, Lagoa Nova, Natal/RN. | |
| 2. Se a proposta for de um consórcio, listar todos os parceiros, nacionalidades e percentuais de contrato estimados | NÃO APLICA | |
| 3. Data estimada (mês, ano) da assinatura do contrato | JUNHO DE 2021 | |
| 4. Data estimada de conclusão das Obras | 18 (dezoito) meses, contados a partir da expedição da Ordem de Serviços (OS) pelo Contratante | |
| | Moeda(s) | Montante |
| 5. Preço(s) da proposta (Lido em voz alta) | REAL | RS 31.588.834,33 |
| 6. Correções de Erros | NÃO HOUE | NÃO HOUE |
| 7. Descontos | NÃO HOUE | NÃO HOUE |
| 8. Outros Ajustes | NÃO HOUE | NÃO HOUE |
| 9. Preço Proposto para Adjudicação | REAL | RS 31.588.834,33 |

24
*


[Handwritten signature]

COMENTÁRIOS**Referência: Quadro 10 - Adjudicação do Contrato Proposto**

Diante das informações e avaliações depreendidas da presente análise, recomenda-se a adjudicação à empresa classificada e que está substancialmente adequada e habilitada para executar o Contrato de maneira satisfatória.

Portanto, recomendamos a adjudicação do contrato à empresa CERTA ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA por ter cumprido todos os requisitos editalícios.

São Gonçalo do Amarante 25 de maio de 2021.



Raimundo Nonato Dantas de Medeiros
Pte; Matrícula 6762



João Maria Pereira de Oliveira Soares
Membro, Matrícula 11921



Valdemir Casusa Barbosa
Membro, Matrícula 12561

ANEXOS**CONTEÚDO**

| | |
|--|-------------------------------|
| 1 - Avisos de Publicação | 23 |
| 2 - Ata da Sessão de Abertura das Propostas | 24 |
| 3 - Pedidos de Esclarecimentos e Respostas dos Concorrentes | 25 |
| 4 – Proposta Vencedora | Erro! Indicador não definido. |

Handwritten signature and initials in blue ink, located on the right side of the page. The signature is a stylized cursive script, and the initials below it appear to be 'R' and 'M'.

1 - Avisos de Publicação



Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized name above the initials 'RH'.

2 - Ata da Sessão de Abertura das Propostas

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized signature above the initials 'MH'.

3 - Pedidos de Esclarecimentos e Respostas dos Concorrentes

NÃO HOUVE

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a stylized, cursive mark, and the initials below it appear to be 'RM'.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the upper right quadrant of the page. It appears to be a personal name, possibly starting with a capital letter that has a horizontal stroke through it, followed by several loops and a final vertical stroke.

4 – Proposta Vencedora

Verificação da Proposta da CERTA ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA
PÓS-QUALIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

| Nº | ITEM | ATENDIDO (SIM OU NÃO) | QUANTITATIVO OU ÍNDICE APRESENTADO | |
|----|---|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | EXIGIDO | |
| 1 | HABILITAÇÃO JURÍDICA (i) ato constitutivo (ii) decreto de autorização (iii) inscrição do ato constitutivo | SIM SIM SIM | | |
| 2 | QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (i) certidão negativa de falência ou recuperação judicial (ii) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social | SIM SIM | | |
| 3 | REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (i) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) (ii) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do Concorrente (iii) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou da sede do Concorrente (iv) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (v) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | SIM SIM SIM SIM SIM | | |
| 4 | TRABALHO DE MENORES (i) declaração do Concorrente, conforme o Decreto Federal no 4.358/2002 | SIM | | |
| 5 | QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (i) Formulário Modelo 5 da Seção 4, preenchido e acompanhado de atestados | SIM | | |



| | | | |
|---|--|-----|-------------------|
| | fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando os serviços executados pelo Concorrente | | |
| | (ii) Formulário Modelo 6 da Seção 4, preenchido e acompanhado da comprovação das respectivas informações, demonstrando a experiência e qualificação do responsável técnico | SIM | |
| | (iii) Formulário Modelo 7 da Seção 4, demonstrando a disponibilidade de máquinas e equipamentos necessários à execução das Obras | SIM | |
| 6 | VERIFICAÇÃO SE OS FORMULÁRIOS ESTÃO ASSINADOS PELO REPRESENTANTE LEGAL DO CONCORRENTE E SE ELE TEM PODERES PARA ASSINAR EM SEU NOME | | |
| | (i) Declaração Ambiental e Social (Modelo 11) | SIM | |
| | (ii) Declaração de Integridade (Modelo 12) | SIM | |
| | (iii) Declaração sobre Trabalho de Menor (Modelo 13) | SIM | |
| 7 | GARANTIA DE PROPOSTA ¹ | | |
| | (i) estar substancialmente de acordo com um dos dois formulários de Garantia da Proposta constantes da Cláusula 4, Formulários da Proposta ou outro formulário aprovado pela Contratante antes da apresentação da proposta | SIM | Garantia bancária |
| | (ii) ser pago à vista imediatamente após a solicitação por escrito da Contratada ser comprovada como as condições listadas na Subcláusula 16.5 do IAC | SIM | |
| | (iii) se aplicaria se o licitante desistisse de sua oferta durante o período de vigência? | SIM | |
| | (iv) sua execução fica condicionada à avaliação da seguradora? | NÃO | |
| 8 | VOLUME MÉDIO ANUAL DE OBRAS ² | | |

¹ Garantia de Proposta: (i) Texto da garantia de proposta apresentada: "O presente seguro garante a indenização ao Segurado, até o valor fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do não cumprimento das obrigações do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato, ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecido no Edital..."; (ii) A empresa CERTA ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA –apresentou proposta com concordância em manter sua proposta pelo prazo de 90 dias contados da abertura das propostas, ou seja, até 06 de agosto de 2021. Portanto estando válida na data de feitura deste relatório.

² Volume médio de obras: O VMO exigido corresponde a apenas 68,81% do orçamento da obra (R\$ 33.424.363,32). Normalmente é solicitado

| | (i) Volume médio anual de Obras realizadas nos últimos 5 (cinco) anos: | SIM | R\$ | R\$ |
|----|--|-----|---------------|---------------|
| 9 | ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DA SOLIDEZ DA CONCORRENTE ³ | | 23.000.000,00 | 32.741.418,38 |
| | (i) Índice de Liqueidez (IL) | SIM | ≥ 1 | 2,94 |
| | (ii) Índice de Liqueidez Corrente (ILC) | SIM | ≥ 1 | 5,19 |
| | (iii) Índice do Grau de Endividamento (IGE) | SIM | ≤ 0,60 | 0,32 |
| 10 | PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA DAS OBRAS ⁴ | | | |
| | (i) Reservatório elevado em concreto armado com capacidade igual ou superior a 500,00 m ³ | SIM | 1 | 1 |
| | (ii) Assentamento de tubulações em ferro fundido com diâmetro igual ou superior a 400 mm. | SIM | 2.600,00m | 65.629,61 m |

de 1 a 2 vezes o valor do orçamento

³ Índices de Avaliação: Para os dois índices colacionados (IL e ILC), o resultado "> 1" é indispensável à comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado (1,20; 1,30; 1,50 etc.), melhor será a condição da empresa. Para o índice IGE, quanto maior for este índice, maior será o montante de dinheiro de terceiros que está sendo empregado para gerar lucros. O ideal é que este percentual seja baixo e bem administrado pela direção da empresa.

⁴ Parcelas de Maior Relevância: (i) A comprovação das quantidades mínimas, correspondem a 50%(cinquenta por cento) dos quantitativos totais a serem executados, (ii) Assentamento de tubulações em ferro fundido com diâmetro igual ou superior a 400 mm. (iii) Assentamento de tubulações em PVC DEFOFO com diâmetro igual ou superior a 150 mm, (iv) Reassentamento sobre paralelepípedo sobre colchão de areia. (v) Travessia pelo método não destrutivo para tubos com diâmetro igual ou superior a 100mm. Foi permitida a participação de consórcios.

| | | | | |
|----|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| | (iii) Assentamento de tubulações em PVC DEFOFO com diâmetro igual ou superior a 150 mm. | SIM | 10.500,00m | 58.001 m |
| | (iv) Reassentamento sobre paralelepípedo sobre colchão de areia. | SIM | 33.500,00 m ² | 40.205,95 m ² |
| | (v) Travessia pelo método não destrutivo para tubos com diâmetro igual ou superior a 100mm. | SIM | 62,00 m | 172,00 m |
| 11 | RESPONSÁVEL TÉCNICO | | | |
| | (i) A experiência do Responsável Técnico foi analisada e aprovada pela Comissão de Julgamento? | SIM | | |
| 12 | RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | (i) Declaração de acordo com o Formulário Modelo 7 da Seção 4 demonstrando a disponibilidade de máquinas e equipamentos necessários à execução das Obras, conforme o subitem 4.3 (e) (iii) da Seção 1 | SIM | | |
| 13 | DETERMINAÇÃO ⁵ | | | |
| | (i) Com base na avaliação e qualificação acima mencionadas e determinar se a oferta da CERTA ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA é Conforme ou Não Conforme | Conforme | | |
| | (ii) A Comissão fará sua recomendação com base na análise realizada? | Sim | | |
| 14 | DÚVIDAS E IMPUGNAÇÕES ⁶ | | | |
| | (i) O edital de licitação resolve as dúvidas apresentadas pelas empresas? | Sim | | |
| | (ii) Não haverá quaisquer observações posteriores do Tribunal de Contas Estadual ou Federal? ⁷ | Sim Não | | |

⁵ Determinação: O texto constante do Relatório de Julgamento é claro na sua conclusão: “Diante das informações e avaliações depreendidas da presente análise, recomenda-se a adjudicação à empresa classificada e que está substancialmente adequada e habilitada para executar o Contrato de maneira satisfatória. Portanto, recomendamos a adjudicação do contrato à empresa CERTA ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA por ter cumprido todos os requisitos editalícios.”

⁶ Dúvidas e Impugnações: Todos os questionamentos feitos pelas empresas foram devidamente respondidos.

⁷ Quanto ao questionamento, não é possível prever se haverá algum questionamento ou observações futuras dos órgãos de controle brasileiros, notadamente os Tribunais de Contas do Estado e da União. Pode-se afirmar que todos os questionamentos foram devidamente respondidos, não tendo havido nenhum outro questionamento posterior ao término do processo licitatório.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a series of loops and a final flourish.