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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART _— ‘ ART Obra/Servico
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA RN No RN2021/04037936

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsavel Técnico
ALEX SANDRO PINHO SALVIANO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105407366
Registro: 2105407366RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTE N°: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO GONGALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000

Contrato: Nao especificado Celebrado em: 19/04/2021

Valor: R$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo Institucional: NAO SE APLICA

3. Dados da Obra/Servigo

RUA da Concordia e Trav. da Floresta N°: S/IN

Complemento: Bairro: Serrada

Cidade: SAO GONGALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000

Data de Inicio: 19/04/2021 Previsdo de término: 23/04/2021 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Codigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35

4. Atividade Técnica

15 - Elaboracao Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO > #4.2.1.3 - 595,52 m2
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZACAO > #4.9.1.4 - VIARIA 595,52 m2
35 - Elaboragéo de orcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 595,52 m2
PAVIMENTACAO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
35’— Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - 595,52 m2
VIARIA

Apb6s a conclusao das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacdes

Elaboracao de orcamento e Projeto basico para a pavimentacdo em paralelepipedos de duas ruas descritas a seguir: Rua da Concérdia com
240,08m? e Travessa da Floresta com 355,44m? - bairro Serrada - com area Pavimentada total de de 595,52 m?, e sinalizagao vertical, Todas no
municipio de Sao Gongalo do Amarante/RN, estando de acordo com as normas da ABNT.

6. Declaracoes

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacdo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagcdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE % \; U /
(7
8. Assinaturas /4,(
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima ‘ ALEX Slygmsuoo
) de de

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE 540 GONGALO DO AMARANTE - CNPJ:
08.079.402/0001-35
Marcio"J8% meida Barbosa
9. Informagdes Secretario de Infraestritura

* A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncid Aib sité'dd’Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 03/05/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8203443103

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: d96bW
Impresso em: 20/05/2021 as 15:42:10 por: , ip: 201.159.161.57

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br .c REA_ R
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84)4006-7201 Gonselno Regionsl e Epentana

e Agronomia do Rio Grande do
Norte




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
TEL (84) 98714-2123

PREFEITURA DE

Y SAO GONCALO
DO AMARANTE -RN

_“SAOGONCALO
.,,wy, DO AMARANTE

LUGAR DE FE, CULTURA £ OPORTUNIDADE

SINAPI - 01/2021 - RN - SICRO3 - 10/2020 - RN ORSE -
OBRA: Pavimentacéo pelo método Bripar da rua da Concoérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdao Gongalo do Amarante/RN Ndo Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Orgcamento Basico
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
1 Pavimentagdo da Rua da Concoérdia - Serrada 21.776,65
14 Servigos Preliminares 38,41
1.11 99064 SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 60,02 0,52 0,64 38,41
1.2 Trabalhos em Terra 237,36
1.21 C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE m? 26,61 7,22 8,92 237,36
COMPACTACAO
1.3 Pavimentacao 21.006,59
1.3.1 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 m 124,04 27,35 33,81 4.193,79
1.3:2 CP004 Proprio PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 240,08 56,64 70,03 16.812,80
ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO (BRIPAR)
1.4 Servigos Complementares 494,29
1.41 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 30,01 3,30 4,08 122,44
1.4.2 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - un 1 147,60 182,50 182,50
pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
143 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 un 1 153,14 189,35 189,35
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S
2 Pavimentagao da Travessa da Floresta - Serrada 26.501,04
21 Servigos Preliminares 56,87
2: 0 99064 SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 88,86 0,52 0,64 56,87
2.2 Trabalhos em Terra 285,17
224 C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE m? 31,97 7,22 8,92 285,17
COMPACTACAO
23 Pavimentacgao 25.664,71
2.3.1 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 181,72 27,35 33,81 6.143,95
2.3.2 CP003 Proprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 355,44 44 .42 54,92 19.520,76
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
2.4 Servigos Complementares 494,29
2.41 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 30,01 3,30 4,08 122,44
242 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagdo em agco D = 0,60 m - un 1 147,60 182,50 182,50

pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
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PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ..lm.@ mwo noz >_l°

\ B SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) 5
% ..T%.._.. SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA otouw DO AMARANTE

/Mbiyw </~ DOAMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
SINAPI - 01/2021 - RN - SICRO3 - 10/2020 - RN ORSE -
OBRA: Pavimentacg&o pelo método Bripar da rua da Concérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sao Gongalo do Amarante/RN Ndo Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%

Orgcamento Basico

Item Caédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
243 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantacédo de placa de regulamentagéo em ago, R1 lado 0,248 un 1 153,14 189,35 189,35

m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

Total Geral 48.277,69

Importa o presente orgamento em Quarenta e oito mil, duzentos e setenta e sete Reais e sessenta e novo centavos

/ \N ;\M\.\EBNK @Q\

/ Alex Sandro Pinho Salviano
\ Eng Civil CREA 210540736-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE wNO,QOZ@PPO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) § m>° noz >_l°

RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA buc,uv DO AMARANTE

Al
=+, DOAMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123
l/.yv.clkmrk\ A ) LUGAR DE FE, CULTURA £ OPORTUNIDADE
SINAPI - 01/2021 - RN - SICRO3 - 10/2020 - RN ORSE -
OBRA: Pavimentagao pelo método Bripar da rua da Concoérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN N&o Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Orcamento Basico
Item Descrigao Total Por 30 DIAS 60 DIAS
Etapa
100,00% 100,00%
21.776,65 21.776,65
1 Pavimentagéo da Rua da Concérdia - Serrada
100,00% 100,00%
26.501,04 26.501,04
2 Pavimentagao da Travessa da Floresta - Serrada
Porcentagem 4511% 54,89 %
Custo 21.776,65 26.501,04
Porcentagem Acumulado 45,11% 100,0%
Custo Acumulado 21.776,65 48.277,69

\\& {20 \v\\

Alex Sandro Pinho Salviano
\ Eng Civil CREA 210540736-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE

P R«-E FEITURA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) \‘w SAO GON Lo
SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA B DO AMA NTE
DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE F£. CULTURA E GPORTUNIDADE
Memoria de Calculo
OBRA: Pavimentacéo a parelepipedo pelo método bripar e drenagem
LOCAL: serrada- Sdo Gongalo do Amarante/RN.
DATA: Marco /2021
Dados das Placas de Transito
Circular Urbana - Diametro 0,60 éarea 0,28 m?
Octogonal R1 - urbana Lados 0,35 darea 0,60 m?
Triangular R2 - Urbana Lados 0,90 area 0,35 m?
Retangular LxB 0,50x 0,60 drea 0,30 m?
Losango - Urbana - Advetencia Lados 0,25 area 0,25 m?
Placa Informativa - Rota Acessivel LxB 0,70x 0,50 area 0,35 m?
Placa Informativa Linhas 1,00 area 1,16 m?
Placa Informativa Linhas 2,00 area 2,32 m?
Placa Informativa Linhas 3,00 area 3,48 m?
Placa Informativa Linhas 4,00 area 4,64 m?
1 Rua da Concordia - Serrada Latitude Longitude

Inicio 5°46'35.80"S
Final 5°46'37.73"S

35°16'15.07"0
35°16'15.67"0

Pavimentacdo em Paralelepipedo

Comprimento = E3 + 0,02 60,02 m

largura Media 4,00 m

area 240,08 m?

Area Total 240,08 m?

Corte e Aterro Simples

V =16,09 + 10,52 26,61 m?

Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2) + 4

Comp = 124,04 m

Pavimento em Paralelepipedos

A= 240,08 m?

Caiacao de Meio Fio.

area = 30,01 m?
2 Travessa da Floresta - Serrada Latitude Longitude

Pagina 1 de 2

Inicio 5°46'38.34"S 35°16'9.12"0
Final 5°46'40.70"S 35°16'9.19"0

Pavimentacdo em Paralelepipedo Convencional

Comprimento = E4 + 8,86 88,86 m

largura Media 4,00 m

area 355,44 m?

Area Total 355,44 m?

Corte e Aterro Simples

V =18,52 + 13,45 31,97 m?




EREFEITURR G | Tt SRt i
-+ |+ FRAE;

a SAO GON LO RUA MARIA DO CARMO BRITO, 5/N - SAMBURA
Sy DO AMARANTE-RN TEL {84) 98714-2123

.-—9&‘"

.~ SAO GONCALO
DO AMARANTE

LUGAR DE F£. CULTURA E OPORTUNIDADE

Meméria de Calculo

OBRA: Pavimentag&o a parelepipedo pelo método bripar e drenagem

LOCAL: serrada- Sao Gongalo do Amarante/RN.
DATA: Marco /2021

Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2) + 4
Comp = 181,72 m

Pavimento em Paralelepipedos
A= 355,44 m?

Caiacéo de Meio Fio.
area = 44,43 m?

%5 Mc/ /ff(

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng. Civil - CREA 210540736-6
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA {SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA

% DO AMA

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE Jlog mmo naz _lc

SAO GONCALO
DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123

NTE

SINAPI - 01/2021 - RN - SICROS3 - 10/2020 - RN ORSE -

OBRA: Pavimentacao pelo método Bripar da rua da Concérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN N3o Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
1.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTACAOQ. AF_10/2018 SERT - SERVICOS M 1,0000000 0,52 0,52
Composicao 99058 SINAPI LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA HO_uOOm}m_OP AF_10/2018 mmx.ﬁ - SERVICOS UN 0,0500000 10,45 0,52
Auxiliar TECNICOS
MO sem LS 0,45 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,45
=>
Valor do 0,12 Valor com BDI => 0,64
BDI =>
1.2:1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE ATERRO,REATERRO E m? 1,0000000 7,22 7.22
COMPACTACAO . COMPACTACAO
Insumo 10779 SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) Equipamento H 0,0300000 226,29 6,78
Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0300000 14,76 0,44
MO sem LS 0,44 LS => 0,00 MO comLS=> 0,44
=>
Valor do 1,70 Valor com BDI => 8,92
BDI =>
1.3.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 Meios-Fios e Guias m 1,0000000 27,35 27,35
Composicao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m* 0,0010000 384,82 0,38
Auxiliar areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgao mecanica e transporte
Composicdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,3600000 2,90 1,04
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,1800000 2,79 0,50
Auxiliar
Insumo 1610 ORSE Meio fio granitico Meio-fio granitico Material m 1,0000000 19,18 19,18
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,1800000 13,49 242
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,3600000 10,66 3,83
MO sem LS 6,29 LS => 0,00 MOcomlLS=> 6,29
=>
Valor do 6,46 Valor com BDI => 33,81
BD| =>
1.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP004 Proprio PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA PAVI - PAVIMENTACAQ m? 1,0000000 56,64 56,64
ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO (BRIPAR)
Composicédo 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS CHI 0,0010000 50,06 0,05
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9.4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M- CHI HORARIOS DE MAQUINAS

DIURNO. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA DE

SAO GONCALO
DO AMARANTE - RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA {SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
TEL (84) 98714-2123

-~ SAOGONCALO

~#7 DO AMA

NTE

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

SINAPI - 01/2021 - RN - SICRO3 - 10/2020 - RN ORSE -

OBRA: Pavimentacéo pelo método Bripar da rua da Concérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN N&o Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Composigéo 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS CHP 0,0055000 104,82 0,57
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP  HORARIOS DE MAQUINAS
DIURNO. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,5000000 15,30 7,65
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1500000 18,19 2,72
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00000001 Proprio PARALELEPIPEDO GRANILITICO PARA PAVIMENTACAO 30 A 35 PECAS -  Material MIL 0,0350000 600,00 21,00
FORNEC LOCAL( inc. Frete)
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,0100000 89,53 0,89
FRETE
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m® 0,0050000 103,36 0,51
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,  Material m? 0,1000000 80,00 8,00
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00000002 Proprio EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO Equipamento Kg 5,0000000 2,58 12,90
ASFALTICA
Insumo 00000003 Préprio ROYALTS PARA PAVIMENTACAO BRIPAR (5%) Outros VB 1,0000000 2,35 2,35
MO sem LS 7,58 LS => 0,00 MO comlLS => 7,58
=>
Valor do 13,39 Valor com BDI => 70,03
BD| =>
1.4.1 Caédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 3,30 3,30
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1500000 20,06 3,00
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0075000 16,30 0,11
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,3000000 0,65 0,19
MO sem LS 2,24 LS => 0,00 MO comlLS=> 2,24
=
Valor do 0,78 Valor com BDI => 4,08
BD| =>
1.4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagao de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - un 1,0000000 147,60 147,60
pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidad Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
e Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 92,8978 39,0397 55,1971
Custo Horario de Equipamentos => 55,1971
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PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC GONCALO DO AMARANTE p@w m>° noz —Io
f ) - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA {SEMINFRA) -
SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA buv;.s DO AMA NTE
N ¥ DO AMARANTE -RN TEL (84) 98714-2123
W E (84) LUGAR DE FE, CULTURA E GPORTUNIDADE
SINAPI - 01/2021 - RN - SICROS3 - 10/2020 - RN ORSE -
OBRA: Pavimentagéo pelo método Bripar da rua da Concérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN N&o Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidad Salario Hora Custo Horario
e
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 24,9253 24,9253
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,3614 32,7228
Custo Horario da Mao de Obra => 57,6481
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 112,8452
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execucao => 37,6151
D Banco Coddigo Atividades Auxiliares Quantidad Unidade Prego Unitario Custo Horario
e
Atividade SICRO3 5213414 Confecgao de placa em acgo n°® 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietiva tipo | 0,2827400 m? 388,7400 109,9123
Auxiliar + Sl
Custo Total das Atividades => 109,9123
E Banco Insumo Tempos Fixos Cdédigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 5213414 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5 5915474 0,0037500 t 20,4000 0,0765
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0765
MO sem LS 29,00 LS => 0,00 MO comLS=> 29,00
=>
Valor do 34,90 Valor com BDI => 182,50
BDI| =>
143 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 un 1,0000000 153,14 153,14
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
A Caédigo Banco Equipamentos Quantidad Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
e Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 92,8978 39,0397 55,1971
Custo Horario de Equipamentos => 55,1971
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidad Salario Hora Custo Horario
e
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 24,9253 24,9253
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,3614 32,7228
Custo Horario da Mao de Obra => 57,6481
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 112,8452
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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PREFEITURA DE

, SAO GONCALO
DO AMARANTE-RN

TEL (84) 98714-2123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA {SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA

"SAOGON
-7 DO AMARANTE

LO

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

SINAPI - 01/2021 - RN - SICRO3 - 10/2020 - RN ORSE -
OBRA: Pavimentacao pelo método Bripar da rua da Concoérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN N3do Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 37,6151
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidad Unidade Preco Unitario Custo Horario
e
Atividade SICRO3 5213414 Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietiva tipo | 0,2969700 m? 388,7400 115,4441
Auxiliar + 8l
Custo Total das Atividades => 115,4441
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 5213414 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5 5915474 0,0039400 t 20,4000 0,0804
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0804
MO sem LS 29,49 LS => 0,00 MO comlLS => 29,49
=>
Valor do 36,21 Valor com BDI => 189,35
BD| =>
2.3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPO003 Proprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 44,42 44 42
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
Composigdo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 18,19 3,63
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4500000 15,30 6,88
Augxiliar DIVERSOS
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0,17000000 80,00 8,00
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 9,1100000 0,54 4,91
Insumo 00000001 Préprio PARALELEPIPEDO GRANILITICO PARA PAVIMENTAGAO 30 A 35 PECAS -  Material MIL 0,0350000 600,00 21,00
FORNEC LOCAL( inc. Frete)
MO sem LS 7,58 LS => 0,00 MO comlLS => 7,58
=
Valor do 10,50 Valor com BDI => 54,92
BD| =>
Composigdes Auxiliares
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS H 1,0000000 14,48 14,48
Composicdo 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO Méao de Obra H 1,0000000 13,22 13,22
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PREFEITURA DE

SAO GONCALO
DO AMARANTE-RN

TEL (84)98714-2123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA {SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA

~SAOGON
~% DO AMARANTE

LO

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

SINAPI - 01/2021 - RN - SICRO3 - 10/2020 - RN ORSE -
OBRA Pavimentagéo pelo método Bripar da rua da Concordia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sao Gongalo do Amarante/RN N&do Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,52 0,52
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
MO sem LS 13,29 LS => 0,00 MO com LS => 13,29
=>
Valor do 3,42 Valor com BDI => 17,90
BD| =>
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m? 1,0000000 384,82 384,82
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecéanica e transporte
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 4,0000000 2,90 11,60
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,0800000 80,00 86,40
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP 1I-32 Material KG 452,2000000 0,54 244,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 4,0000000 10,66 42,64
MO sem LS 42,64 LS => 0,00 MO comlLS => 42 64
=>
Valor do 91,00 Valor com BDI => 475,82
BDI =>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,0000000 18,19 18,19
Composicao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,11 0,11
Auxitiar COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO Méo de Obra H 1,0000000 13,49 13,49
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,58 0,58
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,95 0,95
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS 13,60 LS => 0,00 MO comlLS=> 13,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA {SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
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IV,LVHU&VR\ DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
SINAPI - 01/2021 - RN - SICRO3 - 10/2020 - RN ORSE -
OBRA: Pavimentagao pelo método Bripar da rua da Concérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN Ndo Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Valor do 4,30 Valor com BDI = 22,49
BDI| =
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO Méo de Obra H 0,0059000 18,22 0,07
MO sem LS 0,07 LS => 0,00 MO comLS=> 0,07
=>
Valor do 0,01 Valor com BDI = 0,08
BDI| =
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO Méo de Obra H 0,0082000 13,49 0,11
MO sem LS 0,11 LS => 0,00 MO comLS => 0,11
=>
Valor do 0,02 Valor com BDI => 0,13
BDI| =>
Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR  SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,12 0,12
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Mao de Obra H 0,0059000 20,96 0,12
MO sem LS 0,12 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,12
=2
Valor do 0,02 Valor com BDI = 0,14
BD| =>
Cadigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,14 0,14
COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR Méo de Obra H 0,0105000 14,26 0,14
MO sem LS 0,14 LS => 0,00 MO comLS=> 0,14
=3
Valor do 0,03 Valor com BDI = 0,17
BD| =>
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,16 0,16
COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,0151000 10,66 0,16
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA {SEMINFRA)
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SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA op\.v,wm, DO AMA NTE

/&iﬁktﬂ\b&m\ DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
SINAPI - 01/2021 - RN - SICRO3 - 10/2020 - RN ORSE -
OBRA: Pavimentac&o pelo método Bripar da rua da Concoérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN Ndo Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
MO sem LS 0,16 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,16
=>
Valor do 0,03 Valor com BDI => 0,19
BDI =>
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,19 0,19
COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO Méo de Obra H 0,0059000 32,38 0,19
MO sem LS 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19
=>
Valor do 0,04 Valor com BDI => 0,23
BD| =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de t 1,0000000 20,18 20,18
15t - carga e descarga com caminhao guindauto
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidad Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
e Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhé&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 158,7060 47,9344 213,2867
Insumo E9686 SICRO3 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 185,2129 73,1575 185,2129
Custo Horario de Equipamentos => 398,4996
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidad Salario Hora Custo Horario
e
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,3614 32,7228
Custo Horario da Mao de Obra => 32,7228
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 431,2224
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 21,3700
Custo Unitario de Execugéo => 20,1789
MO sem LS 1,53 LS => 0,00 MO comLS => 1,53
=>
Valor do 477 Valor com BDI => 24,95
BDI| =>
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de t 1,0000000 21,70 21,70
15t - carga e descarga manuais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidad Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
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LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

SINAPI - 01/2021 - RN - SICROS3 - 10/2020 - RN ORSE -

OBRA: Pavimentagéo pelo método Bripar da rua da Concordia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN N3o Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
e Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 158,7060 47,9344 158,7060
Custo Horario de Equipamentos => 158,7060
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidad Salario Hora Custo Horario
e
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 16,3614 98,1684
Custo Horario da Mao de Obra => 98,1684
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execucgao => 256,8744
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgao de Equipe => 11,8400
Custo Unitario de Execucgdo => 21,6955
MO sem LS 8,29 LS => 0,00 MO comlLS => 8,29
=>
Valor do 513 Valor com BDI => 26,83
BDI| =>
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915474 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5 t 1,0000000 20,40 20,40
t - carga e descarga manuais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidad zagao Custo Operacional Custo Horario
e Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 92,8978 39,0397 92,8978
Custo Horario de Equipamentos => 92,8978
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidad Salario Hora Custo Horario
e
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 16,3614 65,4456
Custo Horario da Mao de Obra => 65,4456
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 158,3434
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 7,7610
Custo Unitario de Execugao => 20,4023
MO sem LS 8,43 LS => 0,00 MOcomlLS=> 8,43
=>
Valor do 4,82 Valor com BDI => 25,22
BD| =>
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA u\@% DO AMARANTE

DO AMARANTE -RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

SINAPI - 01/2021 - RN - SICRO3 - 10/2020 - RN ORSE -

OBRA: Pavimentacdo pelo método Bripar da rua da Concérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN N&o Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Composicdo 5213414 SICRO3 Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | m? 1,0000000 388,74
+ 8l
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidad Utilizagao Custo Operacional
e Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,1485 0,0934
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 9,5189 1,7867
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008000 1,00 0,00 9,2685 54673
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819300 1,00 0,00 4,4404 26193
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidad Salario Hora
e
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 18,0313
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 249253
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 21,1860
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,3614

Custo Horario da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horario de Execucgéao =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Producao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugao =>

C Banco Codigo Material Quantidad Unidade Preco Unitario
e
Insumo SICRO3 M1367 Chapa de ago galvanizado 11,7750000 kg 56974
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + S| 1,0000000 m? 276,4009
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidad Unidade Precgo Unitario
e
Atividade SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliester em chapa de ago 1,0000000 m 14,1300
Auxiliar ‘
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Precgo Unitario
Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 5914333 0,0117800 t 20,1800
16 t - carga e descarga com caminhdo guindauto .
Tempo Fixo SICRO3 M3229 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminho carroceria de 5 5915474 0,0005300 t , . 20,4000
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos =>
MO sem LS 34,49 LS => 0,00 MOcomlLS=>

=

Pagina 9 de 16

388,74
Custo Horario

0,0224
45874
1,8611
2,1400
8,6109
Custo Horario

36,0626
24,9253
21,1860
32,7228
114,8967
0,0000
123,5076
0,0000
0,0000
4,0000
30,8769
Custo Horario

67,0869
276,4009
343,4878

Custo Horario

14,1300

14,1300
Custo Horario

0,2377
0,0108

0,2485
34,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA {SEMINFRA)
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WSS DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
SINAPI - 01/2021 - RN - SICRO3 - 10/2020 - RN ORSE -
OBRA: Pavimentagao pelo método Bripar da rua da Concordia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN N&o Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Valor do 91,93 Valor com BDI => 480,67
BDI =>
Caédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 1,0000000 2,79 2,79
Insumo 158 ORSE Almoco (Participagéo do empregador) Material un 0,1018000 10,00 1,01
Insumo 941 ORSE Fardamento Material un 0,0015000 74,89 0,11
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0008000 5,30 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,00 0,26
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref: 143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 10,80 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 16,79 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 140,00 0,63
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 490 0,02
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 16,70 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 4,50 0,45
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 22,98 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002000 14,90 0,00
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Serra marmore Material un 0,0001000 272,97 0,02
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 19,80 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0007000 9,05 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,26 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 16,55 0,00
Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Material PAR 0,0008000 56,40 0,04
ACOLCHOADO
Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,0002000 15,27 0,00
(AMARELA OU AZUL)
Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,0006000 14.78 0,00
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)
Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 10,57 0,02
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
=>
Valor do 0,65 Valor com BDI => 3,44
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,0000000 2,90 2,90
Insumo 1568 ORSE Almogo (Participagado do empregador) Material un 0,1018000 10,00 1,01
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SINAPI - 01/2021 - RN - SICRO3 - 10/2020 - RN ORSE -

OBRA: Pavimentac&o pelo método Bripar da rua da Concérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN Ndo Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Insumo 941 ORSE Fardamento Material un 0,0015000 74,89 0,11
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecédo Material pr 0,0008000 5,30 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,00 0,37
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 22,60 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 0,0003000 13,85 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 140,00 0,63
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0002000 17,29 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manihé ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 4,50 0,45
Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Material PAR 0,0008000 56,40 0,04
ACOLCHOADO
Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,0002000 15,27 0,00
(AMARELA OU AZUL)
Insumo 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0002000 140,00 0,02
Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,0006000 11,75 0,00
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)
Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 10,57 0,02
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
=
Valor do 0,68 Valor com BDI => 3,58
BDI| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99058 SINAPI LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SERT - SERVICOS UN 1,0000000 10,45 10,45
Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1172000 14,48 1,69
Augxiliar DIVERSOS
Composic¢ao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2345000 33,76 7,91
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0735000 6,29 0,46
Insumo 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE 5A7  Equipamento H 0,1759000 2,25 0,39
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
MO sem LS 9,18 LS => 0,00 MO comLS=> 9,18
=>
Valor do 2,47 Valor com BDI => 12,92
BDI| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 24,78 24,78
COMPLEMENTARES DIVERSOS
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SINAPI - 01/2021 - RN - SICROS - 10/2020 - RN ORSE -

OBRA: Pavimentacéo pelo método Bripar da rua da Concoérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN N&o Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Composigao 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR  SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,12 0,12
Auxitiar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,63 0,63
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Mao de Obra H 1,0000000 20,96 20,96
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servicos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS 21,08 LS => 0,00 MO comlLS=> 21,08
=>
Valor do 5,86 Valor com BDI => 30,64
BD| =>
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,0000000 20,06 20,06
Composicao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,14 0,14
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,33 1,33
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,27 1,27
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR Mao de Obra H 1,0000000 14,26 14,26
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servicos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS 14,40 LS => 0,00 MO comlLS=> 14,40
=
Valor do 4,74 Valor com BDI => 24,80
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliester em chapa de aco m? 1,0000000 14,13 14,13
A Caédigo Banco Equipamentos Quantidad Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
e Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para 1,0000000 1,00 0,00 30,6864 26,6232 30,6864
intura
Insumo E9066 SICRO3 m:._uo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 9,5189 1,7867 9,5189
Custo Horario de Equipamentos => 40,2053

Pagina 12 de 16



PREFEITURA DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE

“~SAOGON

LO

4
| J - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA {SEMINFRA) @
rfﬁ ..T% m>° ﬂcz >—-° RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA b\@ww ua >z> z.ﬂ.m
W=7~ DOAMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
SINAPI - 01/2021 - RN - SICROS3 - 10/2020 - RN ORSE -
OBRA: Pavimentacao pelo método Bripar da rua da Concordia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN Ndo Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidad Salario Hora Custo Horario
e
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 18,0313 18,0313
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 1,0000000 22,8184 22,8184
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 16,3614 16,3614
Custo Horario da Mao de Obra => 57,2111
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 97,4164
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 9,9600
Custo Unitario de Execucao => 9,7808
(o Banco Caddigo Material Quantidad Unidade Prego Unitario Custo Horario
e
Insumo SICRO3 M3153 Tinta poliéster em pd 0,0845000 kg 51,4777 4,3499
Custo Total do Material => 4,3499
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M3153 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 5914655 0,0000800 f 21,7000 0,0017
15 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0017
MO sem LS 574 LS => 0,00 MO comlLS => 574
=>
Valor do 3,34 Valor com BDI => 17,47
BDI| =>
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, OIOW - CUSTOS CHI 1,0000000 50,06 50,06
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M- CHI HORARIOS DE MAQUINAS
DIURNO. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
Composicéo 89280 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS H 1,0000000 22,20 22,20
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - HORARIOS DE MAQUINAS
DEPRECIACAO. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
Composicao 89281 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS H 1,0000000 3,08 3,08
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - HORARIOS DE MAQUINAS
JUROS. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
Composicao 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 24,78 24,78
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS
MO sem LS 21,08 LS => 0,00 MO comlLS=> 21,08
=
Valor do 11,83 Valor com BDI => 61,89
BDI =>
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OBRA: Pavimentacédo pelo método Bripar da rua da Concordia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN N&o Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS CHP 1,0000000 104,82 104,82
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP HORARIOS DE MAQUINAS
DIURNO. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
Composicao 5729 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS H 1,0000000 27,78 27,78
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - HORARIOS DE MAQUINAS
MANUTENCAO. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
Composicao 89280 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS H 1,0000000 22,20 22,20
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 12 M - HORARIOS DE MAQUINAS
DEPRECIACAO. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
Composigao 89281 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS H 1,0000000 3,08 3,08
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - HORARIOS DE MAQUINAS
JUROS. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
Composicéo 5730 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS H 1,0000000 26,98 26,98
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 12 M - HORARIOS DE MAQUINAS
MATERIAIS NA OPERACAO. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
Composicao 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 24,78 24,78
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS
MO sem LS 21,08 LS => 0,00 MO comLS => 21,08
=>
Valor do 2478 Valor com BDI => 129,60
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89280 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS H 1,0000000 22,20 22,20
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 12 M - HORARIOS DE MAQUINAS
DEPRECIACAO. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
Insumo 00006067 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 Equipamento UN 0,0000533 416.585,72 22,20
CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO comlLS => 0,00
=>
Valor do 5,25 Valor com BDI => 27,45
BDI| =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89281 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS H 1,0000000 3,08 3,08
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 12 M - HORARIOS DE MAQUINAS
JUROS. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
Insumo 00006067 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 Equipamento UN 0,0000074 416.585,72 3,08
CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
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SINAPI - 01/2021 - RN - SICRO3 - 10/2020 - RN ORSE -
OBRA: Pavimentacao pelo método Bripar da rua da Concoérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN N&o Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Valor do 0,72 Valor com BDI => 3,80
BDI =
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5729 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS H 1,0000000 27,78 27,78
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 12 M - HORARIOS DE MAQUINAS
MANUTENCAO. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
Insumo 00006067 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 Equipamento UN 0,0000667 416.585,72 27,78
CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
=>
Valor do 6,56 Valor com BDI => 34,34
BDI =
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Totai
Composigao 5730 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS H 1,0000000 26,98 26,98
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - HORARIOS DE MAQUINAS
MATERIAIS NA OPERACAO. AF 06/2014 E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material I 6,9200000 3,90 26,98
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
=>
Valor do 6,38 Valor com BDI => 33,36
BDI =
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,0000000 15,30 15,30
Composicéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,41 0,41
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,01 1,01
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,0000000 10,66 10,66
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS 10,82 LS => 0,00 MO com LS => 10,82
=>
Valor do 3,61 Valor com BDI => 18,91
BDI =
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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SINAPI - 01/2021 - RN - SICRO3 - 10/2020 - RN ORSE -

OBRA: Pavimentacédo pelo método Bripar da rua da Concérdia e Travessa da Floresta TABELA: 01/2021 - SE - SEINFRA - 026 - CE
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN Nao Desonerado
DATA: Abril /2021 BDI: 23,65%
Composigao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,0000000 33,76 33,76
Composicéao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAQ PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,52 0,52
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO Méo de Obra H 1,0000000 32,38 32,38
MO sem LS 32,57 LS => 0,00 MO comLS=> 32,57
=>
Valor do 7,98 Valor com BDI = 4174
BDI =
Total sem BDI 39.049,19
Total do BDI 9.228,50
Total Geral 48.277,69

\N w\&\u\

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng Civil CREA 210540736-6
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PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE m‘m SRO GON

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SERRADA: RUA DA
CONCORDIA E TRAV. DA FLORESTA - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/ RN.

A pavimentacao sera pelos métodos convencional e BRIPAR nas seguintes

Ruas:
Rua da Concordia — Serrada — (Bripar) m? 240,08
Travessa da Floresta — Serrada —(Convencional) m? 355,44

Total 595,52m?

ESPECIFICACOES TECNICAS

PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO PELO METODO
CONVENCIONAL COM REJUNTE A CIMENTO E AREIA OU PELO
METODO BRIPAR COM REJUNTE DE PEDRISCO E ASFALTO.

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - A obra devera ser regularizada perante o CREA/RN e de acordo com as
exigéncias da Secretaria Municipal de Infraestrutura .

1.2 - Sera executada locag@o corrida ao longo do perimetro das ruas, realizado por
profissionais em topografia, devidamente cadastrado no CREA/RN.

1.3 - Havera obrigatoriamente a identificagdo da obra através de placas de obra em ago
galvanizado, nas dimensdes 3,00m de largura x 2.00m altura medindo 6,00 m2 seguindo
obrigatoriamente o padrdo exigido pelo convénio, e assentadas por bairro, conforme planilha
orcamentaria.

1.4 - Segundo a Legislagdo Federal n° 5.194/66, Art 16, que obriga a instalagdo de
placas em obras publicas e privadas. O Crea-RN recomenda placas com dimensdes de 1m
largura x 0,50 m de altura, ficando as despesas com a confec¢do da mesma a cargo da
CONTRATADA.

1.5 - As presentes especificagdes técnicas visam a estabelecer as condi¢des gerais para
a citada obra de pavimentag@o, em Sdo Gongalo do Amarante.

1.6 - A referida obra devera ser executada de acordo com as Especificagdes Técnicas
e Normas de Execucdo de Servigos determinadas pela ABNT. As modificagdes que possa haver
no decorrer da obra serdo acertadas e discutidas entre as partes. Pequenos servigos ndo
relacionados nestas especificagdes, mas que o bom senso e a boa técnica recomendam sua
execugdo deverdo ser realizados.

1.7 - As LICITANTES deverio fazer, obrigatoriamente um reconhecimento no local
da obra antes da apresentagio das propostas, a fim de tomar conhecimento da situag¢do atual das
instalagdes, da extensdo dos servigos a serem executados, das dificuldades que poderdo surgir
no decorrer da obra, bem como se cientificarem de todos os detalhes construtivos necessarios a

LO

" \ eR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) ")
& SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA K DO AMARANTE
=z~ DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE F£, CULTURA E OPORTUNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE e e B
PREFEITURA DE .
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) J SAO GON

N\ -
1 SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA Y DO AMA

LO
NTE

DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE. CULTURA £ GPORTUNIDADE

sua perfeita execugdo, sendo pois, esta declaragio INDISPENSAVEL PARA A
HOMOLOGAGCAO NO CERTAME. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos,
dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nestas Especificagdes, deverdo ser
apresentados 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES (CPL), através de e-mails ou
outros meios eletronicos, ou protocolados fisicamente através de oficio, e elucidados antes da
Licitagdo da obra. Apos esta fase, qualquer duvida podera ser interpretada apenas pela CPL,
ndo cabendo qualquer recurso ou reclamacdo, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de
servigos ndo previstos no orgamento apresentado por ocasido da Licitagdo. A proposta devera
ser acompanhada, obrigatoriamente, de or¢amento descritivo, conforme modelo anexo, que
contenha todos os servigos e seus respectivos valores unitarios e totais de material,
equipamentos e mao-de-obra.

1.8 - Estas especificagdes técnicas fardo parte integrante do CONTRATO,
independente de transcrigdo, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do
CONTRATO, rubricar todas as paginas de um exemplar destas especifica¢des técnicas, como
prova do seu assentimento com o que nelas esta contido.

2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.1 - Paralelepipedos:

2.1.1 - Os paralelepipedos serdo de pedra granilitica (mais comum na regido) podendo,
entretanto, ser utilizado outro tipo de rocha, desde que obedegam as seguintes condi¢des:

2.1.2 - As rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogéneas, sem
fendilhamentos e sem alteragdes, apresentando também, condi¢des satisfatorias de dureza e
tenacidade. Os ensaios e especificagdes mais utilizados sdo os seguintes:

2.1.3 - Resisténcia a compressdo simples: maior do que 1.000 kg/cm?;

2.1.4 - Peso especifico aparente: minimo de 2.400 kg/cm?;

2.1.5 -Absor¢do de agua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em
peso.

2.1.6 - No que se refere a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas,
sem saliéncias e reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face
exposta do pavimento.

2.1.7 - As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si formando, nos
casos mais comuns, paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensdes da face inferior
poderao diferir da face superior em mais de 2cm.

2.1.8 - Dimensoes:

Os paralelepipedos deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensdes:
Largura (cm): 10 a 18;

Comprimento (cm): 10 a 14;

Altura (cm): 10 a 14.

No minimo entre 35 a 40 unidades /m?

2.2 - Meio Fio:

2.2.1 - As guias de contorno (meio — fio) deverdo ser de pedras graniticas.
2.2.2 - Os meios - fios deverdo ter as seguintes dimensdes:
Largura minima (cm): 12;
Comprimento minimo (cm): 60;
Altura minima (cm): 30.
2.2.3 - Deverdo obedecer as especificagdes gerais do material usado para confecgio
dos paralelepipedos.
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2.3 -PINTURA:

2.3.1 - Para caiag¢do sera utilizada pasta de cal extinta peneirada para a preparagdo da
cal hidratada.

2.3.2 - O armazenamento sera realizado em lugar coberto, seco e isolado de contato
com o solo.

2.4 - Areia para Base:

2.4.1 A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentagdo podera ser do tipo barrada
e devera ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis, dentro da seguinte

granulometria:
N° da peneira Abertura % que passa
3 6,35 100
200 0,074 5-15

3 -EQUIPAMENTOS

3.1 - Compactador vibratorio (sapo mecanico);
3.2 - Ferramentas diversas e acessorios constantes de martelos de calceteiro, ponteiras
de aco, pas, picaretas, carrinhos de mao, réguas, nivel de pedreiro, cordel, vassouras, etc.

4 - EXECUCAO DOS SERVICOS
4.1 — Servicos de Terraplenagem

4.1.1 - Serdo executados servigos de cortes e aterros, em fun¢do de declives do terreno
natural, havendo, no entanto. compensag¢ao de aterros, segundo o perfil longitudinal do terreno.

4.2 — Servicos de Pavimentacio

4.2.1 - Deverio estar concluidas todas as obras de terraplenagem, drenagem, além de
qualquer outra que possa interferir na pavimentagdo, tais como, regularizagdo do sub-leito e
execucdo da sub-base (quando prevista no projeto). Apds a conclusao de tais servigos ndo sera
permitido o transito de veiculos.

4.3 —Meio-fio

4.3.1 - Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do
bordo do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento. perfil e
dimensdes estabelecidas. Uma vez concluida a escavagdo da vala, o fundo da mesma devera ser
regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento, serdo corrigidos através da
colocagdo de uma camada do proprio material escavado, devidamente apiloada, em operagdes
continuas, até chegar ao nivel desejado.

4.3.2 - Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as guias serdo colocadas
dentro das valas, de modo que a face que ndo apresente falhas e nem depressoes, seja colocada
para cima.

4.3.3 - Os meios-fios deverdo ter juntas tomadas com com argamassa de cimento e
areia no traco (1:3).
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4.3.4 - O material retirado quando da escavac¢do da vala, devera ser recolocado na
mesma, ao lado do meio fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a
colocacgdo das referidas pecas.

4.3.5 - O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio do
calgamento. Os desvios ndo poderdo ser superiores a 20mm, em relagdo ao alinhamento e perfil
projetados.

4.3.6 - As guias (meios-fios), apos assentadas, niveladas e rejuntadas serdo reaterradas
¢ escoradas com material de boa qualidade(que ndo permitam carreamento de material e que
tenham coesdo entra as particulas, de preferéncia pigarro.

4.4 - Base de areia barrada.

4.4.1 - Apods a verificagdo do atendimento as especificagdes, a areia devera ser
espalhada regularmente sobre o sub-leito preparado. A sua espessura devera ser prevista no
projeto de dimensionamento, devendo situar-se entre 10 a 12¢m.

4.5 - Revestimento com paralelepipedos

4.5.1 - Logo apos a conclusao dos servigos da base de areia e determinados os pontos
de niveis (cotas) nas linhas d’agua e eixo, deverdo ter inicio os servigos de assentamento de
paralelepipedos, normalmente ao eixo da pista e obedecendo ao abaulamento estabelecido no
projeto. As juntas de cada fiada deverdo ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas, de
modo que cada junta fique defronte a paralelepipedos adjacentes, dentro do seu ter¢o médio.

4.5.2 - As linhas de referéncia para o assentamento consistem na cravagdo de ponteiras
de a¢o ao longo do eixo da pista, afastadas entre si, ndo mais de 10m.

4.5.3 - Com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, ou nivel de mangueira, marca-se
nestas ponteiras uma cota tal que, referida ao nivel do meio fio, da se¢do transversal
correspondente ao abaulamento ou superelevagdo estabelecida pelo projeto. Em seguida
distende-se fortemente um cordel pelas marcas das ponteiras e de ponteira a ponteira pelo eixo
e um outro de cada ponteira as guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia (meio-
fio) outros cordéis transversais com espalhamento ndo superior a 2,50m (através das ponteiras
auxiliares).

4.5.4 - Para garantir a boa execugdo do perfil transversal previsto devem ser locados
longitudinalmente linhas de referéncia, uma no eixo e duas nos ter¢os da plataforma com
estacas fixas de 10 em 10m. As se¢des transversais devem ser dadas por linhas que se deslocam
apoiadas nas linhas de referéncia e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou
guias.

4.5.5 - Para garantir o perfeito escoamento de aguas pluviais, as segdes transversais
devem ter uma inclinag@opara os lados apartir do eixo de no minimo 2%, onde a cota da linha
do eixo deve ser igual que a cota do meio-fio.

4.5.6 - O assentamento dos paralelepipedos deve progredir dos bordos para o eixo ¢ as
fiadas devem ser retilineas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada,
devem ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique em
frente ao paralelepipedo adjacente, dentro do ter¢o médio.

4.5.7 - Os paralelepipedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem
encostadas, no minimo, um ponto de contacto com cada pega circunvizinha.

4.5.8 - Depois de aprovado pela Fiscalizagdo e quando especificado em projeto, deve
ser iniciada por meio do soquete manual, a compactagdo da calha numa faixa de 0.50m, cujos
paralelepipedos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia trago 1:3. O avango
do rejuntamento das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir obrigatoriamente 0 mesmo
avango do revestimento assentado.
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4.5.9 - Apos varrido e removido o excesso de areia, o calgamento deve ser compactado
por meio de rolo compactador vibratorio ou placa vibratdria “sapinho™, progredindo de calha a
calha sem atingi-las, sempre .transversalmente ao eixo da pista, primeiro sem vibrar ¢ depois
usando a compactacgdo dinamica.

4.5.10 - Para o assentamento, proceder-se-a de seguinte forma:

Concluida a rede de cordéis, principia-se o assentamento da primeira fileira, normal
ao eixo. O eixo da pavimentag@o sera constituido de uma linha de 02 paralelepipedos, a qual
deverd ser disposta com a maior dimensdo dos paralelepipedos acompanhando o eixo
longitudinal do pavimento. As linhas seguintes serdo executadas através dos processos
normalmente utilizados para tal servico e aprovados pela fiscalizagdo. Os 02 ultimos
paralelepipedos antes de encostar no meio-fio, serdo assentados com a maior dimensdo
(comprimento) paralela ao eixo longitudinal do pavimento, formando a linha d’agua para
escoamento de dguas pluviais. Essas 02 ultimas fileiras poderdo ser rebaixadas se a fiscaliza¢do
assim o determinar.

4.5.11 - O espacamento entre os paralelepipedos, em qualquer situagdo, nao devera ser
superior a 2,00cm.

4.5.12 - Os detalhes construtivos para a execug¢do da pavimentacdo com
paralelepipedos em alargamentos para estacionamentos, curvas, cruzamentos €sconsos €
entroncamentos retos serdo detalhados em projeto.

4.6 — Rejuntamento
4.6.1 — Servicos Prelimonares

4.6.1.1 - O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o
seu assentamento. O intervalo entre uma e outra operacgdo fica a critério da fiscaliza¢do que,
entretanto, devera acompanhar de perto o assentamento, principalmente, em regides chuvosas
ou sujeitas a outras causas que possam danificar o calgamento ja assentado, porém, ainda nao
fixado e protegido pelo rejuntamento.

4.6.2 — Método Convencional

4.6.2.1 - A operagdo de rejuntamento procede espalhando-se inicialmente uma camada
de argamassa de cimento e areia no trago (1:3), for¢a-se a penetracdo desse material até
preencher as juntas dos paralelepipedos, em seguida aplica-se uma nova camada de argamassa
de cimento e areia no trago (1:3) que servirda como material ligante e de prenchimento dos poros
das juntas.

4.6.3 — Método Bripar

4.6.3.1 - O pavimento com paralelepipedo ou com pré-moldados de concreto podera
ser rejuntado com pedriscos cobertos por cimento asfaltico nos ultimos 3 ou 4 cm superiores
das juntas.

4.6.3.2 - Apos o assentamento dos paralelepipedos ou pegas sobre colchdo de areia,
devera ser espalhada uma camada de pedrisco, em quantidade suficiente para preencher
parcialmente as juntas, deixando livre o espago para colocag@o do asfalto.

4.6.3.3 - Depois de varrido e removidos eventuais excessos, devera ser efetuada a
compressdo com rolo liso.

4.6.3.4 - A seguir, o asfalto devera ser aquecido e distribuido sobre o piso assentado.
Poderdo ser utilizados os cimentos asfalticos - CAP- 50/70 (classificag@o por penetragdo) que
serdo colocados a quente nas juntas, com auxilio de regadores tipo “bico de pato”. A
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temperatura de aplicagdo variara com o tipo de CAP, mas devera ser tal que proporcione ao
ligante a viscosidade necessaria a sua penetragdo nas juntas dos paralelepipedos, sem falhas no
seu enchimento.

4.6.3.5 - Podera ser utilizada emulséo asfaltica (RR-1C) no lugar de cimento asfaltico.
Neste caso, o enchimento das juntas com agregado se fara apenas até 1 /3 da sua altura.

4.6.3.6 - Em seguida, sera lancada a emulsdo da mesma maneira que o cimento
asfaltico, por mais 1/3 da altura da junta.

4.6.3.7 - Por fim, sera aplicada nova camada de agregado, em quantidade tal que
preencha totalmente e com leve excesso o restante da junta.

4.6.3.8 - A superficie devera ser varrida e removido todo o excesso de agregado e
asfalto.

4.6.3.9 - O pavimento podera ser liberado ao trafego logo apds o completo
endurecimento do material betuminoso.

4.7 — Compactagio

4.7.1 - Logo apos a conclusdo do servigo de rejuntamento dos paralelepipedos, o
calgamento serd devidamente compactado com compactador vibratdrio (sapo mecanico) até
ficar bem nivelado. Apds a operagdo de compactagao, aplica-se uma nova camada de argamassa
de cimento e areia (1:3) até o preenchimento de todas as juntas e falhas.

5 - Mao de obra e administracao da obra.

5.1 - A CONTRATADA devera empregar somente mdo-de-obra qualificada na
execucdo dos diversos servigos. Cabem a8 CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais,
seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentagdo do pessoal, durante todo o periodo da
obra.

5.2 - Durante a execugdo da obra, deverdo ser mantidos no canteiro, EM TEMPO
INTEGRAL, no minimo, um Mestre de Obras ou encarregado e um engenheiro a qualquer
solicitagdio, habilitados a tomar decisdes e prestar todas as informagdes que forem solicitadas
referentes aos servigos em execugdo.O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro
de obras € de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5.3 - A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de contato e
A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substitui¢do de qualquer profissional
participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificagdo para a execugdo de suas
tarefas ou desde que apresente habitos nocivos e prejudiciais a administragdo do canteiro de
obras. Todos os profissionais que participarem da execugdo da obra deverdo estar
uniformizados (nome da firma no uniforme) e identificados.

5.4 - As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de
expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as concessionarias de servigos publicos
relativas a esta obra e todos os recursos indiretos necessarios a execucdo dos servigos (como
torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de prote¢do, bandejas salva-vidas, maquinario,
equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

5.5 - Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de
seguranga previstos na legislagdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem
da execugdo da obra deverdo estar utilizando os equipamentos de prote¢ao individual previstos.
A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da legislagéo
em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os documentos comprobatdrios.

5.6 - A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia
de recolhimento das obrigagdes com o INSS.
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6 - RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

6.1 - A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART
referentes a execugdo da obra e devera ser mantida no local dos servigos.

6.2 - A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucio e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as especifica¢des e os demais documentos
técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagio dos ditos trabalhos. Com
relagdo ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco)
anos, nele referido, ¢ de garantia dos servigos executados.

6.3 — A empresa devera apresentar durante o precesso licitatorio juntamente com a
documentacao exigida, o seguro grantia da licitagdo, sob pena de adverténcia ou multa.

6.4 — A empresa devera apresentar no ato da assinatura do contrato, o seguro garantia
da obra.

7 - DIVERGENCIAS

7.1 - Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada
a seguinte prevaléncia:
7.2 - As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas,
sobre os projetos e caderno de encargos;
- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;
- os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e
- 0s desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.
7.3 - Todos os detalhes e servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nestas
especificagdes técnicas, assim como o0s servicos aqui mencionados € ndo constantes dos
desenhos, serdo interpretados como parte dos projetos.

8 - QUALIFICACAO TECNICA

8.1 - Na qualificacao técnica o edital devera exigir que as licitantes, comprovem
aptidao técnica através de atestados de capacidade técnica registrados no CREA que
executou pelo menos 50% (Cinquenta por cento) dos servigos constantes dos itens:

*x.3.2 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

*x.3.2 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE
AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO (BRIPAR).

*x.3.1 - MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA 1:3.

Constantes da planilha or¢amentaria basica.

9 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DER/CE Especificacdes Gerais para Servicos de Obras Rodoviarias
DNER ME 080/94 Solos - analise granulométrica por peneiramento
DNER ME 122/94 expedito
DNER ME 082/94 Solos — determinacéo do Limite de Plasticidade
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Solos - determinagao do Limite de Liquidez - método de referencia e método

b
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DNER ES-327/97 Pavimento com pecas flexiveis de concreto

DNER ES-299/97 Regularizagéo do subleito

DNER ES-300/97 Reforco de subleito

DNER EM-038/97 Agregado miudo para concreto de cimento

ABNT NBR-9781 Pecas de concreto para pavimentacao

ABNT NBR-5738 Moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos

ABNT NBR-5739 Concreto - Ensaios de compressao de corpos-de-prova

cilindricos

ABNT NBR-7223 Sg:ecreto — Determinag&o da consisténcia pelo abatimento do tronco de

ABNT NBR-7584 Concr~eto endurecido — Avaliacdo da dureza superficial pelo eneliémetro de
reflexao

ABNT NBR-7680 Extracdo, preparo, ensaio e analise de testemunhos de estruturas de
concreto

ABNT NBR 9781 Pecas de concreto para pavimentacéo

Concreto — Determinacéo da resisténcia a tragao na flexdo em corpos-de-

ABNT NBR-12142 s
prova prismaticos

ABNT EM-8

% Sl P
Alex Sandro Pinho Salvidno
Eng. Civil - CREA 210540736-6
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TERMO DE REFERENCIA|

1. OBJETO

O presente termo de referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa de engenharia para AS OBRAS
DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SERRADA, NESTE MUNICiPIO SAO GONCALO DO
AMARANTE - RN, cujos servigos estdo descritos na planilha orgamentaria em anexo.

O projeto de pavimentagio contempla as ruas: DA CONCORDIA e TRAVESSA DA FLORESTA,
totalizando uma area de 595,52 m? (quinhentos e noventa e cinco virgula cinquenta e dois metros quadrados)
de superficie.

A obra sera executada com recursos oriundos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte,
representado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura — SIN, através do convenio 17/2017 - e de recursos
municipais (OGM).

2. JUSTIFICATIVA

O Municipio assinou convénio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para a execugdo de
obras/servigos no ambito do programa Planejamento Urbano.

A execucdo dos servicos de Pavimentagdo tem como principal objetivo melhorar os acessos as
comunidades, promovendo a maior qualidade de vida da populagdo, diminuindo o desgaste provocado pelas
chuvas e reduzindo os custos com manutengdo de vias publicas devido ao rapido escoamento das aguas,
facilitando também o acesso de transportes/servigos publicos como carros de lixo, ambuldncias. Ou seja,
beneficiando, assim, diretamente o interesse publico em geral.

3. QUANTITATIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE
MERCADO

Devera ser elaborado or¢amento discriminado da obra e das alternativas de solugdes propostas
contendo quantidades, pregos unitarios e totais, utilizando-se a tabela de pregos do SINAPI 01 / 2021 sem
Desoneragdo, ORSE 01 / 2021, CAERN 11/2020, SEINFRA 026 e SICRO 10/2020, bem como eventuais
composig¢des necessarias, que, quando for o caso, deverdo ser expressamente indicadas.

Rua da Concérdia — Serrada — (BRIPAR) m2 240,08
Travessa da Floresta — Serrada —(Convencional) m? 355,44

Total 595,52 m?
4. LOCAIS DE REALIZACAO DOS SERVICOS

O local de realizagdo dos servigos de pavimentagdo sera nos Bairro de Serrada — Municipio de Sao
Gongalo do Amarante/RN.

5. ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUGAO.

O prazo de execugdo da obra sera de 60 dias, adicionados a este prazo a empresa ganhadora do certame
tem até 30 dias para inicio efetivo da obra e apds conclusdo dos servigos, até 60 dias para a finalizagao do prazo
contratual, diante disto é pois sugerida uma vigéncia do contrato de 150 (Cento e cinquenta) dias, a contar
da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogavel, conforme interesse da Administragdo e atendendo
ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93, por iguais e sucessivos period ssenta meses.
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6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO SERVICO

O responsavel pela fiscalizagdo das obras que sera denominado Representante da Administragdo
(sendo ele um Engenheiro Civil ou Técnico em Edificagdes desta Secretaria), bem como seu substituto, anotardo
em registro proprio as ocorréncias relacionadas com a prestagdo dos servigos, determinando o que for necessario
a regularizagdo das faltas ou defeitos observados para o acompanhamento e a fiscalizagdo do contrato, serdo
designados ap6s licitagdo das obras.

A empresa devera apresentar o diario da obra no padrdo da secretaria de infraestrutura.

7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

O recebimento provisério e o recebimento definitivo das referidas obras de pavimentagdo, serdo
efetivados apos o prazo de finalizagdo das obras, sendo realizados pelo (s) fiscal (is) designado (s) e o
recebimento definitivo, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar do recebimento provisorio, com o teste a fim
de verificar se 0 mesmo esta funcionando corretamente.

8. CRITERIOS PARA ELABORACAO DO CONTRATO.
e Regime pregos da Empreitada: Prego Unitario.
e Dotagdo Or¢amentaria :
Unidade Or¢amentaria: 010 - Sec. Municipal Infraestrutura.
Programa de Trabalho : 1026 — Construg@o, recuperagdo de vias publicas.
Natureza da Despesa :44.90.51 — Obras e Instalagdes.
Fonte de Recursos 21001 /1510

9. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS

Venho firmar que os or¢amentos enviados juntamente a este Termo de Referéncia, foram por mim
realizados e s@o verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles.

Ass.:%bé/u% ﬂ,

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng. Civil - CREA 210540736-6
Responsavel pela elaboragao dos orgamentos - Servidor SEMINFRA Matricula 011670

Sdo Gongalo do Amarante/RN, 08 de Abril de 2021.

| Marcio José Almeida Barbosa
B'ecretério Municipal de Infraestrutura
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OBRA: Pavimentacéo pelo método Bripar da rua da Concordia e Travessa da Floresta
LOCAL: Serrada - Sdo Gongalo do Amarante/RN
DATA: Margo /2021 SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Demonstrativo do BDI

((1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)) 1
1]

BDI =

Onde:

AC =4,01% ( Admistracdo Central )

DF =1,11% ( Taxa de Despesas Financeiras )
R =0,56% ( Taxa de Risco )

S+G = 0,4% (Seguros e Garantias)

L=7,3% (Taxa de Lucro)

| =7,9% ( Taxa de Impostos)

Fonte: Acorddo TCU N2 2622/2013 .

TABELA DE IMPOSTOS (%)

PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 4,25
TOTAL DE IMPOSTOS 7,90
BDI = 23,65%

%S/ﬂl/ /}/

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng®. Civil CREA n° 210540736-6




