



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO Nº: 8224/2021

DATA DO PROCESSO: 03/09/2021

INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 004/2021

VOLUME VII

1. CADASTRO DA LICITAÇÃO

- PUBLICAÇÕES AVISO ()
- TCE ()
- SISCOMP-> SOLICITAÇÃO () PEDIDO () LICITAÇÃO ()

2. LICITAÇÃO CONCLUÍDA

- ADJUDICADA/HOMOLOGADA ()
- EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO ()
- PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO ()
- RESULTADO INFORMADO AO TCE ()

3. CONTRATO/ARP E ASSINATURAS

- CONTRATO ()
- ATA ()
- EXTRATO DO CONTRATO ()
- EXTRATO DA ATA ()
- PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ()
- PUBLICAÇÃO DA ATA ()
- ASSINATURA CONTRATANTE ()
- ASSINATURA CONTRATADA ()
- NUMERADO ()
- DIGITALIZADO ()



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**


Mat/Ass. 1801
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ, CULTURA E OPORTUNIDADE

TERMO DE ABERTURA
VOLUME VII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 004/2021

O presente volume VII do processo Nº 8224, tem seu término nesta folha.

São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de outubro de 2021,


João Maria Pereira de Oliveira Soares
Matricula 11921



000037
P M S G A

Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36*A-2018-
Final Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/CGMPECC

FOLHA Nº 1802

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medições	Acumulada	Unitário	Total
23.285	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 630A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	7,00		7,00	1.694,50	11.861,50
23.286	VERGALHÃO DE COBRE DE 3/8" DE DIÂMETRO COM 3,0 METROS DE COMPRIMENTO - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	50,00		50,00	150,45	7.522,50
23.287	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74130/001 Ref. Outubro/2013 Desonerado)	UN	2.117,00		2.117,00	12,36	26.166,12
23.289	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74130/004 Ref. Outubro/2013 Desonerado)	UN	167,00		167,00	72,52	12.110,84
23.290	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74130/005 Ref. Outubro/2013 Desonerado)	UN	36,00		36,00	102,66	3.695,76
23.291	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74130/006 Ref. Outubro/2013 Desonerado)	UN	11,00		11,00	265,12	2.916,32
23.292	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74130/010 Ref. Outubro/2013 Desonerado)	UN	1,00		1,00	862,27	862,27
23.293	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR, CORRENTE RESIDUAL DE 30mA E CORRENTE NOMINAL DE 16A a 25A - 240V - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	1.259,00		1.259,00	125,66	158.205,94
23.294	DISPOSITIVO DE PROTECAC CONTRA SURTO-DPS 230V-40KA, INCLUSIVE INSTALACAO E MONTAGEM - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	268,00		268,00	106,74	28.606,32
23.295	LÂMPADA BULBO SMARTHULB RGB 7W STELLA STH6275/RGBW - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	36,00		36,00	281,90	10.148,40
23.296	LÂMPADA BULBO LED 6500K 10W STELLA STH6236/65 - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	69,00	35,00	35,00	31,27	1.054,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:17
Chave de Impressão: zBDZO
registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Paulo <i>[Assinatura]</i>	Chefe Divisão SUPLAN	Empresa Consórcio Metropolitano	Director Técnico Márcio G. Ebrahim Eng. Civil CREA 16039207-4 041.376.954-784-03
Uelson de Sousa Tavares Eng. Civil CREA/PB 140199418-1 Clube de DCC			Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Director Técnico SUPLAN CREA: 160.406.141-2 027.125

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José Maranhão Moreira
Eng. Civil-CREA 1401832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPIPE



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



P.M.S.G.A

050788

Medição: 36*A-2018-
Final
Data: 17/07/2018
Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPEC

Processo nº
Folha nº 1803
Matrícula nº
Assinatura

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
23.297	POSTE BALIZADOR 35CM - INTERLIGHT - IL4011 - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	69,00	35,00	35,00	115,19	4.031,65
23.298	LUMINÁRIA PENDENTE STILO CLEAN, REFERÊNCIA: 22404, ACABAMENTO EM ACRÍLICO BRANCO, POTÊNCIA: 7W POR LÂMPADA - 42W, DIMENSÕES: 100CMX45CM, LÂMPADA/SOQUETE: 6X BULBO RBGW (E27), VOLTAGEM: 127/220V, *COM CABO DE AÇO PARA 14 METROS - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	6,00		6,00	4.020,45	24.122,70
23.299	DISJUNTOR A VACUO 15KV, MARCA BEGHIM, TIPO MAP 15-630-350, MANUAL C/RELÉ URPE 7104 + JG DE CONTATO 3NF+3NA, BOBINA DE FECHAMENTO, BLOQUEIO KIRK, DISPARADOR TCC, BOBINA ABERT. +3TCS (OU SIMILAR)- SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	1,00		1,00	30.153,96	30.153,96
23.300	TAMPA DE FERRO EM CHAPA XADREZ - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	M2	52,90	52,90	52,90	302,19	15.985,85
23.301	ESTABILIZADOR DE TENSÃO P.NOMINAL DE 200KVA, F.P.:0.8, CONFIGURACAO-TRI, TRANSFORMADOR:REDE-REDE T.DE ENTRADA:380VFFF/220VFN, 3F+N+T, VARIAÇÃO ENTRADA:+-1.5% T.DE SAÍDA: 380VFFF/220VFN, VARIAÇÃO SAÍDA: +-2% FREQUENCIA:60HZ, TIPO CONEXÃO ENTRADA E SAÍDA:CONECTORES,RODIZIOS:SIM BY PASS:BY PASS-MAN TIPO DE REARME:REARME-AUT VISUALIZAÇÃO:DISPLAY. L=140CM, H: 140CM, P: 140CM. EQUIPAMENTOS P/ ATENDER OS QUADROS: QF-G-ANGIOGRAFIA 1 E QF-G-ANGIOGRAFIA.- SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	2,00		2,00	51.436,61	102.873,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

O documento encontra-se registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Flávio <i>[Assinatura]</i>	Chefe Divisão <i>[Assinatura]</i> Uelson de Sousa Tavares Eng. Civil CREA/PB 160159418-4	Empresa Consórcio Metropolitan Márcio G. Ebrahim Eng. Civil CREA 160249282-4 CPF 176.954.784-44	Diretor Técnico <i>[Assinatura]</i> Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 637.125
------------------------------------	---	---	---

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José Mourão Mourão
Eng. Civil-CREA 160283.315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.227-58999



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGA

Medição: 36*A-2018-
Final

Date: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

FOLHA Nº 1804

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
23.302	ESTABILIZADOR DE TENSÃO POTÊNCIA NOMINAL DE 150KVA, FATOR DE POTENCIA:0.8 CONFIGURACAO:CONFIGURACAO-TRI TRANSFORMADOR:REDE-REDE TENSÃO DE ENTRADA:380VFFF/220VFN VARIACAO ENTRADA:+-15% TENSÃO DE SAÍDA: 380VFFF/220VFN VARIACAO SAÍDA: +-2% FREQUENCIA:60HZ TIPO CONEXÃO ENTR.:CONECTORES TIPO CONEXÃO SAÍDA:CONECTORES RODIZIOS:SIM BY PASS:BY PASS-MAN;DESTINADOS A ATENDER OS QUADROS: QF-G-TOMOGRÁFIA 1 E QF-G-TOMOGRÁFIA 2.- SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	2,00		2,00	42.062,98	84.125,96
23.303	ESTABILIZADOR DE TENSÃO POTÊNCIA NOMINAL DE 100KVA, FATOR DE POTENCIA:0.8 CONFIGURACAO:CONFIGURACAO-TRI TRANSFORMADOR:REDE-REDE TENSÃO DE ENTRADA:380VFFF/220VFN VARIACAO ENTRADA:+-15% TENSÃO DE SAÍDA: 380VFFF/220VFN VARIACAO SAÍDA: +-2% FREQUENCIA:60HZ TIPO CONEXÃO ENTR.:CONECTORES TIPO CONEXÃO SAÍDA:CONECTORES RODIZIOS:SIM BY PASS:BY PASS-MAN,DESTINADOS P/ QUADROS: QF-G-TOMOGRÁFIA 1 E QF-G-TOMOGRÁFIA 2.- SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	2,00		2,00	36.592,19	73.184,38
23.304	ESTABILIZADOR DE TENSÃO POTÊNCIA NOMINAL DE 60KVA, FATOR DE POTENCIA:0.8 CONFIGURACAO:CONFIGURACAO-TRI TRANSFORMADOR:REDE-REDE TENSÃO DE ENTRADA:380VFFF/220VFN VARIACAO ENTRADA:+-15% TENSÃO DE SAÍDA: 380VFFF/220VFN VARIACAO SAÍDA: +-1% FREQUENCIA:60HZ TIPO CONEXÃO ENTR.:CONECTORES TIPO CONEXÃO SAÍDA:CONECTORES RODIZIOS:SIM BY PASS:BY PASS-MAN - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	1,00		1,00	19.496,23	19.496,23
23.305	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 120MM², 0,6/1KV / 90° C (SPROTEXAX-G7 OU SIMILAR) - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	M	1.600,00		1.600,00	59,86	95.776,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Arquivo de Impressão: zBdZO
Este documento foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

	Chefe Divisão SUPLAN Uelson de Souza Tavares CPF: 160199418-4 Chefe de UCC	Empresa Consórcio Metropolitan Márcio G. Ebrahira Eng. Civil CREA 160339287-4 CPF: 376.554.788-45	Director Técnico Eng. Celso Luiz Barreto Rabelo Director Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 64 / 125
--	--	---	---

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José Mousinho de Almeida
Eng. Civil - CREA 16028322-7 - Diretor Técnico
CPF 374.007.144-90 RG 1.009.327-SSPIP/B



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



0000330
PMSGGA

Medição: 36ª-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº

1805

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
23.306	NO-BREAK TRIFÁSICO DE 200KVA TENSÃO DE ENTRADA 380/220V - 3F+N +T - TENSÃO DE SAÍDA 380/220V - 3F +N+T, 60HZ, CONTROLE TOTAL DSP, SISTEMA ECO-MOD STAND-BY, INCLUSO START-UP, BANCO DE BATERIAS COM AUTONOMIA PARA 15 MINUTOS, CARREGADOR INTELIGENTE DE BATERIAS COM EQUALIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, MODELO: NKT 3300 OU SIMILAR; PARA ATENDER AO PGBT-NB. - SUPLAN/ SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	1,00		1,00	243.339,20	243.339,20
23.307	NO-BREAK TRIFÁSICO DE 40KVA TENSÃO DE ENTRADA 380/220V - 3F+N +T - TENSÃO DE SAÍDA 380/220V - 3F +N+T, 60HZ, CONTROLE TOTAL DSP, SISTEMA ECO-MOD STAND-BY, INCLUSO START-UP, BANCO DE BATERIAS COM AUTONOMIA PARA 15 MINUTOS, CARREGADOR INTELIGENTE DE BATERIAS COM EQUALIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, MODELO: NKT 3340 OU SIMILAR. PARA ATENDER PF-G-NOBREAK CED-2º PAV. - SUPLAN/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	1,00		1,00	56.840,61	56.840,61
24	SISTEMA DE AUTOMOCÃO E SUPERVISÃO PREDIAL						7.799,30
24.001	CABO SERIAL DE REDE PARA RS 485 COM COBERTURA EM PVC, COM BLINDAGEM, 2 x 0.75mm ² , CONDUTOR EM COBRE, NBR 6880 - /SUPLAN/ (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	975,00	975,00	975,00	2,51	2.447,25
24.002	CABO FORMADO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO BITOLA 1,0 MM ² , ISOLAÇÃO 600V - TIPO C4/SUPLAN/(SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	2.275,00	2.275,00	2.275,00	1,85	4.208,75
24.008	ELETROCALHA LISA COM TAMPA, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, MED. 200X100 mm (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	15,00		15,00	76,22	1.143,30
	- SONORIZAÇÃO						116.794,54
25.003	CABO POLARIZADO 2 X #1,5MM ² - CRISTAL - PARA SISTEMA DE SOM. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	3.000,00		3.000,00	2,17	6.510,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZ0
O documento foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fiscal <i>[Assinatura]</i>	Chefe Divisão Uelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 16019418-4 Chefe de RCC	Empresa Consórcio Metropolitano Marcio G. Ebrahira Eng. Civil CREA 160339787-4 CPF: 176.954.784-93	Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA/PB 4042041-2
------------------------------------	---	--	--

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José de Melo Moreira
Eng. Civil-CREA 16019418-4 Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 RG 009.327-SSP/PB





PMSG

Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1806

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
25.015	SONOFLETOR ARANDELA DE 6" PARA LINHA DE 70V - FORNECIMENTO E INSTALACAO -SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	374,00		374,00	69,21	33.364,54
25.018	CABO POLARIZADO PARA ÁUDIO 2X4,00MM² - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) - DESOMERADO - EXCLUSIVO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	M	6.000,00		6.000,00	12,82	76.920,00
26 - SISTEMA DE RECEPCAO E TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV							15.410,88
26.001	CAIXA DE PVC 4" X 2" , EMBUTIR, P/ ELETRODUTO (PRETA)-SUPLAN/SINAPI. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	124,00		124,00	1,52	188,48
26.002	CAIXA DE PASSAGEM METALICA (10X10X8)CM DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO -SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	117,00		117,00	17,52	2.049,84
26.003	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 50MM - 1" X 3M + CONEXÕES /SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	184,00		184,00	71,59	13.172,56
27 - SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO BLINDADO							49.569,48
27.001	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ-45, CATEGORIA 6, PADRÃO DE CONFIGURAÇÃO T568A, LARGURA PADRÃO 19", COM PARAFUSOS E ARRUELAS DE FIXAÇÃO - SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	36,00		36,00	375,41	13.514,76
27.005	TAMPA OU ESPELHO PARA TOMADA TERMOPLASTICA DE 4"x4" PARA DOIS CONECTORES RJ-45 (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	832,00		832,00	4,71	3.918,72
27.007	CABO UTP 4P CAT 6 - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	7.800,00		7.800,00	4,12	32.136,00
29 - SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (TCOM)							924.118,69
29.001	CABO DE FIBRA OPTICA, 02 PARES - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	1.661,60		1.661,60	6,33	10.527,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fiscal <i>[Assinatura]</i>	Eng. Civil <i>[Assinatura]</i>	Eng. Civil <i>[Assinatura]</i>	Eng. Civil <i>[Assinatura]</i>
Eng.º José Augusto de Paiva Lima CREA-PB 160199418/4	Eng.º Chile CPEA/PB 160199418/4	Eng.º Márcio G. Ebrahim CPF 376.954.784-49	Eng.º Civil Luiz Barreto Rabelo CREA: 160.404.141-2 66 / 125

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José M. M. Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG 1.009.327-SSP/PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 805 - Tamboá - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3393 2525 E-mail: crenapb@crea.pb.org.br

CREA-PB

Impresso em 01/10/2021, às 14:18





PMSGA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

FOLHA Nº 1807

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/CONPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
29.002	DG SECUNDÁRIO COM BASTIDOR PARA INSTALAÇÃO EM RACK PARA NO MÍNIMO 1200 PARES, DISTRIBUÍDOS EM COLUNAS VERTICAIS DE 150 PARES/ SUPLAN/ (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	1,00		1,00	298,27	298,27
29.003	GABINETE RACK 19" DE 44 U X 470 MM PARA FECHADO, COM PORTAS DE VIDRO E SUPORTES VERTICAIS PASSA CABO LATERAIS E SUPERIOR/SUPLAN/ (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	15,00		15,00	1.430,57	21.450,55
29.004	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ-45, CATEGORIA 6, PADRÃO DE CONFIGURAÇÃO T568A, LARGURA PADRÃO 19", COM PARAFUSOS E ARROELAS DE FIXAÇÃO - SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	75,00		75,00	375,41	28.155,75
29.008	PATCH CORD / JUMPER CABLE / CABO DE REDE CATSE RJ45 -SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	2.000,00	500,00	2.000,00	7,30	14.600,00
29.010	CABO UTP 4P CAT 6 - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	112.200,00		112.200,00	4,12	462.264,00
29.011	CAIXA DE PVC 4" X 2" , EMBUTIR, P/ ELETRODUTO (PRETA)-SUPLAN/SINAPI. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	600,00		600,00	1,51	906,00
29.012	CAIXA DE PASSAGEM METALICA. (10X10X8)CM DE EMBUTIR.- FORNECIMENTO E INSTALACAO -SUPLAN/ SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	58,00		58,00	17,51	1.015,58
29.016	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 50MM - 1" X 3M + CONEXÕES /SUPLAN/ SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	1.240,00		1.240,00	71,61	88.796,40
29.020	TAMPA OU ESPELHO PARA TOMADA TERMOPLASTICA DE 4"x4" PARA DOIS CONECTORES RJ-45 (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	850,00		850,00	4,69	3.986,50
29.022	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL LUX19" (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	138,00		138,00	18,82	2.597,16
29.023	ELETROCALHA LISA COM TAMPA, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, MED. 100X50 mm (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	50,00		50,00	47,65	2.382,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021

01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento aqui registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

<p>Eng. Elton</p> <p>Eng. Civil CREA/PB 180199418</p>	<p>Eng. Wilson de Sousa Tavares</p> <p>Eng. Civil CREA/PB 180199418</p> <p>Chefe da DCC</p>	<p>Empresa</p> <p>Consórcio Metropolitano</p> <p>Márcio G. Barreto</p> <p>CPF: 176.954.100-00</p>	<p>Eng. Luiz Barros Rabelo</p> <p>Eng. Civil CREA/PB 180199418</p> <p>CPF: 109.404.266-7</p>
---	---	---	--

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José de Araújo Moreira
Eng. Civil-CREA/PB 180199418-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-9-CPF: 1.009.327-SSPPB



CREA-PB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência das Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGA

Medição: 36'A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/CONPECC

FOLHA Nº

1808

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
29.024	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO 50x50MM COM TAMPA DE PRESSÃO PARAFUSADAS E COM DISPOSITIVO PARA LACRE. -SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	10,00		10,00	28,31	283,10
29.026	DIO PARA 144 FIBRAS COM ADAPTADORES LC DUPLEX PARA FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO /SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	16,00		16,00	658,61	10.537,76
29.027	MÓDULO COM 6 ACOPLADORES LC PARA FIBRAS ÓPTICAS/SUPLAN/ (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	14,00		14,00	156,57	2.191,98
29.028	KIT BANDEJA DE EMENDA PARA ATÉ 12 FIBRAS PARA INSTALAÇÃO EM DIO PADRÃO MULTIMODO 50/125um CONECTOR LC /SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	14,00		14,00	59,99	839,86
29.029	CORDÕES ÓPTICOS DUPLEX PADRÃO MULTIMODO 50/125um COM CONECTORES LC COM 2m PARA JUMPER ENTRE DIC E ATIVOS/SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	63,00		63,00	14,45	910,35
29.031	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO 300x50 mm COM TAMPA DE PRESSÃO PARAFUSADAS E COM DISPOSITIVO PARA LACRE. - (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	117,00		117,00	43,24	5.059,08
29.032	ELETROCALHA LISA COM TAMPA, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, MED. 200x50 mm (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	157,30		157,30	68,71	10.808,08
29.035	VOICE PANEL 48 PORTAS CAT.6 - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) - DESONERADO- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	30,00		30,00	464,35	13.930,50
29.036	RACK OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE TC'S e TP'S DE MEDIÇÃO, CONFORME NDU-002 PADRÃO ENERGISA, (1,540x1,442x0,508)M - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) - DESONERADO- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	578,89	578,89
29.037	SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS - 10/100/1000 - HP 1920-48G - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	38,00		38,00	2.064,04	78.433,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
Este documento encontra-se registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fiscal	Eng. Responsável	Eng. Fiscal	Eng. Responsável
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Eng. Civil	Eng. Civil	Eng. Civil	Eng. Civil
Eng. Civil	Eng. Civil	Eng. Civil	Eng. Civil

Eng. Fiscal *[Assinatura]*
Eng. Responsável *[Assinatura]*
Eng. Civil *[Assinatura]*
Eng. Civil *[Assinatura]*

Eng. Fiscal
Eng. Responsável
Eng. Civil
Eng. Civil

Eng. Fiscal
Eng. Responsável
Eng. Civil
Eng. Civil

Eng. Fiscal
Eng. Responsável
Eng. Civil
Eng. Civil

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre de Almeida Moura
 Eng. Civil - CREA/PB 160283231-4 - Dir. Técnico
 CPF: 374.027.144-20 - RG: 1.009.227-SSPPF



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



M.S.G.A 134

Medição: 36*A-2018- Final Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

1809

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
29.038	SWITCH GERENCIÁVEL HP 24 PORTAS - 10/100/1000 - HP - 1920 - JG924A - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	5,00		5,00	870,61	4.353,05
29.039	CABO PIGTAIL 2 METROS - DLINK, ENCORE, TP-LINK, (COD 052) - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	158,00		158,00	19,39	3.063,62
29.040	ADAPTADOR ÓPTICO SC/APC - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	228,00		228,00	3,77	859,56
29.041	VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	16,00		16,00	204,25	3.268,00
29.042	VELCRO PRETO OU AZUL (ROLO) - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	242,00		242,00	16,18	3.915,56
29.043	FITA PARA ROTULADOR 12MMX8MT BRANCA M231 BROTHER CX COM 01 UNIDADE - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	250,00		250,00	36,74	9.185,00
29.044	KIT PORCA E GAIOLA PARA RACK 19" - 10 PEÇAS (CÓDIGO DO PRODUTO: 1268) - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	2.130,00		2.130,00	14,37	30.608,10
29.045	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 2 TOMADAS - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	18,00		18,00	18,82	338,76
29.046	CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT.6 - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	1.523,00		1.523,00	10,76	16.387,48
29.047	CABO UTP DE 25 PARES, CAT.6 - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	2.985,75		2.985,75	25,68	76.674,06
29.048	BANDEJA PARA RACK19 FIXAÇÃO FRONTAL 1U X 250MM PRETA - SUPLAN/SINAPI (Outubro/2013) - DESONERADO	UN	16,00		16,00	31,55	504,80
29.049	PATCH CORD CAT 6 - VERDE - 10 MTS EMB. POLY - BAG (018-9929) - SUPLAN/SINAPI (Outubro/2013) - DESONERADO	UN	260,00		260,00	33,43	8.691,80
29.050	KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK 2 VENTILADORES PADRÃO UNIVERSAL 19 - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	15,00		15,00	87,30	1.309,50
29.051	SERVIÇO DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA E CERTIFICAÇÃO - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	101,00		101,00	43,64	4.407,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
O documento neste registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Flávio <i>[Assinatura]</i>	Eng. Flávio Chefe Divisão SUPLAN <i>[Assinatura]</i> Eng. Civil CRSA/PR 160199418-4 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitano <i>[Assinatura]</i> Marcos S. Ebrahien Eng. Civil CRSA 16032928-4 704-42	Eng. Flávio Diretor Técnico Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2 69 / 125
------------------------------------	--	---	--

CONTÉRMICA LTDA.

[Assinatura]
Alexandre José Fossinho Moreira
Eng. Civil CREA 160.2315-Dir. Técnico
374.027.140-29
1.009.327-SSPPF



500035
PMSGGA



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC

FOLHA Nº 1810

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
							9.188.808,24
33 -	CLIMATIZAÇÃO						
33.001	UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO (CHILLER)C/COMPRESSOR PARAFUSO, COM CONDENSAÇÃO A AR, RECUPERADOR DE CALOR, CAPACIDADE 180TR,380V/3F/60HZ SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	4,00		4,00	382.657,83	1.530.631,32
33.003	ELETROBOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO 180.000L/H,20MMCA, 20CV SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	5,00		5,00	24.308,87	121.544,35
33.004	ELETROBOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO 100.000L/H,16MMCA, 7,5CV SUPLAN/SINAPI(SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	5,00		5,00	17.514,77	87.573,85
33.007	CLIMATIZADOR DE AR MODULAR COM CAIXA DE MISTURA CAPACIDADE 25TR, VAZÃO 17.000M³/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	3,00		3,00	41.265,91	123.797,73
33.008	FAN COIL VERTICAL, COM FILTRO G4 CAPACIDADE 15TR, VAZÃO 3.300M³/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	4,00		4,00	29.910,22	119.640,88
33.009	CLIMATIZADOR MODULAR COM CAIXA DE MISTURA CAPACIDADE 15TR, VAZÃO 9.000M³/H SUPLAN/SINAPI(SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	5,00		5,00	34.526,48	172.632,40
33.010	CLIMATIZADOR MODULAR COM CAIXA DE MISTURA CAPACIDADE 5TR, VAZÃO 3.400M³/H SUPLAN/SINAPI(SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	4,00		4,00	15.709,17	62.836,68
33.011	VALVULA ESFERA EM INOX, D=1" - SUPLAN/SINAPI(SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	168,00		168,00	267,62	44.960,16
33.012	VALVULA ESFERA EM INOX, D=3/4" - SUPLAN/SINAPI(SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	336,00		336,00	171,73	57.701,28
33.013	VALVULA ESFERA EM INOX, D= 1/2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013)- APROVADO PELA CAIXA	UN	266,00		266,00	115,21	32.950,06
33.014	ELIMINADOR DE AR SPIRAX SARCO D=1/2" - SUPLAN/SINAPI(SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	6,00		6,00	561,86	3.371,16
33.015	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORBOLETA D=8" - SUPLAN/SINAPI(SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	8,00		8,00	1.368,49	10.947,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZ0
Este documento encontra-se registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fiscal <i>[Assinatura]</i>	Chefe Divisão SUPLAN Uelson de Souza Leitores Eng. Civil CREA/PB 180199418-6 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitana Márcio G. F. Bráhm Eng. Civil CREA 16033228-4 CPF: 176.904.700-83	Supervisor Técnico Gualberto Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 70 / 125
------------------------------------	---	--	---

COMTÉRmica LTDA.
Alexandre José dos Santos Moura
Eng. Civil CREA 16033228-4
CPF: 176.904.700-83





Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36*A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1811

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.016	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA D=6" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	12,00		12,00	1.056,98	12.683,76
33.017	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA D=5" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	12,00		12,00	653,18	7.838,16
33.018	MANOMETRO PARA AGUA D=80MM 0-6KGF/CM2 - SUPLAN/SINAPI (SET/2014) - APROVADO PELA CAIXA ECONÔMICA	UN	58,00		58,00	495,70	28.170,60
33.019	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 7/8" X 4" COM PORCA E ARRUELA - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	444,00		444,00	2,56	1.136,64
33.020	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 5/8" X 4" COM PORCA E ARRUELA (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	828,00		828,00	2,31	1.912,68
33.021	CLIMATIZADOR MODULAR COM CAIXA DE MISTURA CAPACIDADE 4TR, VAZÃO 2.750M³/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	1,00		1,00	13.955,81	13.955,81
33.022	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 3/4" X 4" COM PORCA E ARRUELA - APROVADO PELA CAIXA	UN	64,00		64,00	2,43	155,52
33.023	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 1/2" X 4" COM PORCA E ARRUELA (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	32,00		32,00	2,17	69,44
33.024	REDE HIDRAULICA EM TUBO DE COBRE 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 74061/006 REF. SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	36,00		36,00	100,14	3.605,04
33.025	REDE HIDRAULICA EM TUBO DE COBRE CLASSE 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 74061/004 REF. SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	36,00		36,00	50,95	1.834,20
33.026	REDE HIDRAULICA EM TUBO DE COBRE CLASSE 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 74061/002 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	150,00		150,00	29,19	4.378,50
33.027	REDE HIDRAULICA EM TUBO DE COBRE CLASSE 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	150,00		150,00	26,53	3.979,50
33.028	REDE EM TUBO DE COBRE 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 74061/001 REF. SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	150,00		150,00	21,45	3.217,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021 e contém 128 folhas

Eng. Responsável: *[Assinatura]*
Chefe Divisão: *[Assinatura]*
Uelson de Souza Tavares
Eng. Civil CREA/PB 160199418-4
Chefe da DCC

Empresa: Consórcio Metropolitano
Diretor Técnico: *[Assinatura]*
Márcio G. Ebrahím
Eng. Civil CREA 160199418-4

Eng. Civil Luiz Barros Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN CREA: 160.404.141-2

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315-Diretor Técnico
CPF 374.027.144-20-RG 1.009.327-55



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGGA

000007

FOLHA Nº 1812

Medição: 36ª-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COM/ECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.029	REDE EM TUBO DE COBRE 12MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	150,00		150,00	19,00	2.850,00
33.030	NIPEL DUPLO DE COBRE D=1" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	60,00		60,00	17,95	1.077,60
33.031	NIPEL DUPLO DE COBRE D=3/4" - SUPLAN/SINAPI - APROVADO PELA CAIXA	UN	120,00		120,00	15,58	1.869,60
33.032	CLIMATIZADOR MODULAR COM CAIXA DE MISTURA CAPACIDADE 2TR, VAZÃO 2.050M³/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	7,00		7,00	11.820,36	82.742,52
33.033	FLANGE DE COBRE D=1" - SUPLAN/SINAPI - APROVADO PELA CAIXA	UN	60,00		60,00	13,28	796,80
33.034	FLANGE DE COBRE D=3/4" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	120,00		120,00	11,56	1.387,20
33.035	FLANGE DE COBRE D=1/2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	200,00		200,00	8,12	1.624,00
33.036	VALVULA MOTORIZADA COM ATENUADOR FLOATING D=2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013)	UN	5,00		5,00	1.691,83	8.459,15
33.037	VALVULA MOTORIZADA COM ATENUADOR FLOATING D=1 1/2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	41,00		41,00	1.313,69	53.861,29
33.038	VALVULA MOTORIZADA COM ATENUADOR FLOATING D=1" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	79,00		79,00	1.080,86	85.387,94
33.039	VALVULA MOTORIZADA COM ATENUADOR FLORTING D=3/4" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	163,00		163,00	815,53	132.931,39
33.041	TERMOSTATO TIPO COM INDICACAO DIGITAL - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	287,00		287,00	143,71	41.244,77
33.042	JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA D=3" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	96,00		96,00	502,28	48.218,88
33.044	NIPEL DUPLO DE COBRE D=1/2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	200,00		200,00	10,44	2.088,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento encontra-se registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

<p>Eng. Fiscal</p> <p>Eng. José Jackson do Poim Filho</p> <p>CREA 160.404.141-2</p>	<p>Supl. Divisão</p> <p>Uelson de Souza Tavares</p> <p>Eng. Civil CREA/PB 150195-413-4</p> <p>Chefe da LCC</p>	<p>Empresa</p> <p>Consórcio Hospital Metropolitano</p> <p>Marcio G. Oliveira</p> <p>Eng. Civil CREA 160.404.141-2</p> <p>CPF 176.956.700-00</p>	<p>Director Técnico</p> <p>Eng. Civil Luiz Barreto Rabão</p> <p>Director Técnico</p> <p>SUPLAN CREA: 160.404.141-2</p> <p>72 / 125</p>
---	--	---	--

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Moreira
Eng. Civil-CREA 160215-2015-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.521-55/PIV



Governmento do Estado da Paraíba



P M S G A

SUPLAN - Superintendência de Obras do Fianco de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ª-2018- Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1813

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.047	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COM PAINEL TOUCH-SCREAM COM SERVIDOR, SOFTWARE DE SERVIÇO, INTERFACE DE RELÉ TCS-NET, INTERFACE DO RELÉ DE MONITORAMENTO DE ENERGIA E INTERFACE DO RELÉ DIGITAL I/O, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	1,00	1,00	1,00	69.522,75	69.522,75
33.048	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE (N. 2) DE DIMENSÃO S DE 20CM X 20CM X 12CM - FORNECIMENTO E COLOCACAO - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	7,00		7,00	23,18	162,26
33.050	FAN COIL PARA DUTO COM FILTRO, CAPACIDADE 7,5TR SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	6,00		6,00	15.874,67	95.248,02
33.051	FAN COIL PARA DUTO COM FILTRO, CAPACIDADE 5TR SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	6,00		6,00	12.829,01	76.974,06
33.052	FAN COIL HIDRONICO TIPO CASSETE CAPACIDADE 48.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	24,00		24,00	7.541,11	180.986,64
33.053	FAN COIL HIDRONICO TIPO CASSETE CAPACIDADE 36.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	67,00		67,00	5.492,21	367.978,07
33.054	FAN COIL HIDRONICO TIPO CASSETE CAPACIDADE 24.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	12,00		12,00	5.846,47	70.157,64
33.055	FAN COIL HIDRONICO TIPO CASSETE CAPACIDADE 18.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	9,00		9,00	5.231,38	47.082,42
33.056	FAN COIL HIDRONICO TIPO HI WALL CAPACIDADE 18.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	38,00		38,00	3.524,80	133.942,40
33.057	FAN COIL HIDRONICO TIPO HI WALL CAPACIDADE 12.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	49,00		49,00	2.618,98	128.330,02
33.058	FAN COIL HIDRONICO TIPO PISO TETO CAPACIDADE 48.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	12,00		12,00	4.985,84	59.830,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:11
Chave de Impressão: zBDZO

O documento não foi registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Responsável Eng. José Antônio da Silva Filho CREA 150.107.915-0	Chefe Divisão SUPLAN Delson de Souza Tavares Eng. Civil - CREA/PB 160.904.118-4 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitan Márcio G. Ebrahim Eng. Civil - CREA/PB 160.904.118-4 CPF 176.854.784-48	Emissor Técnico Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico CREA 160.404.118-1 SUPLAN 73 / 125
--	--	--	--

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José de Araújo Moreira
Eng. Civil - CREA 160.404.118-15 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 - RG. 1.009.327-SS/PPB



Govorno do Estado da Paraíba

PMSGGA

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



FOLHA Nº 1814

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.060	FAN COIL HIDRONICO TIPO PISO TETO CAPACIDADE 24.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	28,00		28,00	3.483,63	97.541,64
33.064	DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #20, #22, #24, #26, INCLUSIVE ACESSORIOS SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	KG	77.550,00		77.550,00	17,79	1.379.614,50
33.065	DUTO FLEXIVEL, DIAMETRO 150MM, FABRICACAO WESTAFLEX OU EQUIVALENTE SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	1.000,00		1.000,00	24,79	24.790,00
33.068	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO COM CAIXA PLENUM 18"X18" SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	10,00		10,00	315,86	3.158,60
33.069	GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO ANODIZADO 1250X335MM SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	12,00		12,00	183,32	2.199,84
33.070	GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO ANODIZADO 750X335MM SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	12,00		12,00	131,44	1.577,28
33.072	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL DIAM. 150MM SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	207,00		207,00	16,59	3.434,13
33.120	VALVULA BORBOLETA MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL D=12" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	4,00		4,00	17.044,36	68.177,44
33.121	VALVULA BORBOLETA 580AWWA D=8" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	13,00		13,00	2.848,38	37.028,94
33.122	VALVULA BORBOLETA 580AWWA D=6" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	44,00		44,00	2.401,64	105.672,16
33.123	VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA EM AÇO INOXIDAVEL D=8" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	3,00		3,00	2.200,28	6.600,84
33.124	VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA EM AÇO INOXIDAVEL D=6" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	7,00		7,00	1.864,65	13.052,55
33.125	FILTRO Y EM AÇO FORJADO, FLANGEADO, D=8" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	3,00		3,00	2.771,62	8.314,86
33.126	FILTRO Y EM AÇO FORJADO, FLANGEADO, D=6" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	7,00		7,00	2.530,52	17.713,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBCJF

O documento foi registrado em 01/10/2021, contém 128 folhas

Eng. Flávio [Assinatura] Eng. Civil CREA/PB 150195418-4 Chefe da DCC	Chefe Divisão SUPLAN Eng. Civil CREA/PB 150195418-4 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim Eng. Civil CREA 160339282-4 CPF: 376.954.784-97	Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 74 / 125
---	---	---	--

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Albuquerque Moura
Eng. Civil-CREA 160339282-4
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPPB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGGA

FOLHA Nº 1815

Medição: 36ªA-2018-
Final
Data: 17/07/2021
Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Mediçãc	Acumulada	Unitário	Total
33.127	FILTRO Y EM BRONZE, D=1" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	298,00		298,00	661,18	197.031,64
33.131	VALVULA ESFERA EM INOX, D=3" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	12,00		12,00	1.219,43	14.633,16
33.132	VALVULA ESFERA EM INOX, D=2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	14,00		14,00	615,73	8.620,22
33.133	VALVULA ESFERA EM INOX, D=1 1/2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	90,00		90,00	561,96	50.576,40
33.342	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM MIOLO REMOVÍVEL, REGISTRO EM AÇO, REF. ADLQ-AG-O-O-T2, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/SINAPI - (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	22,00		22,00	123,40	2.714,80
33.343	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM MIOLO REMOVÍVEL, REGISTRO EM AÇO, REF. ADLQ-AG-O-O-T3, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/SINAPI - (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	90,00		90,00	147,48	13.273,20
33.344	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM MIOLO REMOVÍVEL, REGISTRO EM AÇO, REF. ADLQ-AG-O-O-T4, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/SINAPI - (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	63,00		63,00	176,74	11.134,62
33.345	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM MIOLO REMOVÍVEL, REGISTRO EM AÇO, REF. ADLQ-AG-O-O-T5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/SINAPI - (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	18,00		18,00	212,75	3.829,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBD20

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Plac...
Chefe Divisão
SUPLAN
Delson de Souza Tavares
Eng. CIVIL CREA/PB 180198413-4
Chefe da DCC

Empresa
Consórcio Metropolitano

Eng. Civil G. Ehrabin
Eng. CIVIL CREA 180153928-4
CPF: 176.954.784-05

Diretor Técnico
Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN 757
CREA: 169.404.141-2

CONTÉRMICA LTDA

Alexandre José...
Eng. Civil CREA 180153928-4
CPF: 176.954.784-05



Governo do Estado da Paraíba

PMS GOA

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



FOLHA Nº 1816

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.346	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM MIOLO REMOVÍVEL, REGISTRO EM AÇO, REF. ADLQ-AG-O-O-T6, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI - (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	18,00		18,00	224,19	4.035,42
33.347	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM MIOLO REMOVÍVEL, REGISTRO EM AÇO, REF. ADLQ-AG-O-O-T7, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI - (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	8,00		8,00	312,19	2.497,52
33.348	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG-625X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	19,00		19,00	190,93	3.627,67
33.349	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, ANGULO DE DESCARGA 0°, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, MIOLO FIXO, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AH0-DG1025X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	12,00		12,00	288,75	3.465,00
33.350	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, ANGULO DE DESCARGA 0°, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, MIOLO FIXO, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AH0-DG1225X425, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	12,00		12,00	532,57	6.390,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

<p>Eng. Fiscal</p> <p>Eng. José de Fátima Viana</p>	<p>Chefe Divisão</p> <p>Uelson de Souza Tavares</p> <p>Eng. Civil CREA/PB 160199418-4</p> <p>Chefe da DCC</p>	<p>Empresa</p> <p>Consórcio Metropolitano</p> <p>Marcio G. Ebrahn</p> <p>Eng. Civil CREA/PB 160199418-4</p> <p>CPF 176.954.784-09</p>	<p>Diretor Técnico</p> <p>Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo</p> <p>Diretor Técnico</p> <p>SUPLAN CREA: 160.404.141-2</p> <p>76 / 125</p>
---	---	---	---

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José Mota de Azevedo

Eng. Civil CREA 140280115-09, Técnico

CPF 374.027.144-95, INSC. 1.009.027.659/PF



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMS GOA

Medição: 36ª-2018- Final Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1817

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.351	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-DG225X125, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	56,00		56,00	74,27	4.307,66
33.352	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-DG325X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	8,00		8,00	99,40	795,20
33.353	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-DG325X265, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00		3,00	114,98	344,94
33.354	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-DG425X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	113,44	113,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fiscal	Eng. Civil	Eng. Civil	Eng. Civil
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Eng. Fiscal	Eng. Civil	Eng. Civil	Eng. Civil
	Eng. Civil	Eng. Civil	Eng. Civil

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Manoel da Silva Moreira
Eng. Civil-CPA 1602833-15-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSP/PB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



000403
PMSGGA

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/CONFECC

FOLHA Nº

1818

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.355	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-DG425X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	6,00		6,00	133,99	803,94
33.356	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERTICAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. VAT-0-DG225X125, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	76,00		76,00	70,30	5.342,80
33.357	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERTICAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. VAT-0-DG225X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00		3,00	75,92	227,76
33.358	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERTICAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. VAT-0-DG325X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	11,00		11,00	109,78	1.207,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Pleno Eng. Edmundo de Fátima Ferra Eng.º 169015/2021	Eng. Pleno Eng.º 169015/2021	Eng. Pleno Eng.º 169015/2021	Eng. Pleno Eng.º 169015/2021	Eng. Pleno Eng.º 169015/2021
Eng. Pleno Eng.º 169015/2021	Eng. Pleno Eng.º 169015/2021	Eng. Pleno Eng.º 169015/2021	Eng. Pleno Eng.º 169015/2021	Eng. Pleno Eng.º 169015/2021

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José Maranhão Maranhão
Eng.º Civil - CREA 110523/5-2014
CPF: 374.927.144-20 - RG: 1.059.307



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMS GOA

Medição: 36*A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1819

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.359	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERTICAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. VAT-0-DG425X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	12,00		12,00	120,12	1.441,44
33.360	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG425X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	111,25	111,25
33.361	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG425X425, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	167,92	167,92
33.362	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-150X155, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	62,61	125,22
33.363	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-200X105, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00		4,00	59,95	239,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDOZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

 Eng. Wilson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 1801994-1 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitan Márcio G. Ebrahã Eng. Civil CREA 169015/2021 CPF 176.954.72-11	Diretor Técnico Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2 79 / 125
--	---	--

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Assis Moreira
Eng. Civil-CREA/PB 315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSP/PP



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGA

Medição: 36ª-2018- Final Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1820

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.364	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-200X155, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00		3,00	66,78	200,34
33.365	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-200X205, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	72,77	145,54
33.366	DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-200X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	79,59	79,59
33.367	DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-250X205, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	77,47	154,94
33.368	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-250X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00		3,00	84,53	253,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Eng. Responsável <i>[Assinatura]</i>	Chefe Divisão St. N Uelson de Souza Tavares Eng. Civil - CREA/PB 160129418-4 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitano	Diretor Técnico Márcio G. Ebrahimi Eng. Civil - CREA 169339-4 SUPLAN CREA: 160.404.141-2	Eng. Civil Luiz Barros Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2
---	---	---------------------------------	---	--

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Marinho Moreira
Eng. Civil - CREA 169339-4 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 - RG 1.059.327-SSP/PB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



000106

PMSGGA

Medição: 36*A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Mediçã	Acumulada	Unitário	Total
33.369	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-250X305, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	91,89	91,89
33.370	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-300X205, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	81,87	163,74
33.371	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-300X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	11,00		11,00	89,49	984,39
33.372	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-300X305, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00		3,00	97,39	292,17
33.373	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-300X355, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	104,98	104,98

FOLHA Nº 182

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Eng. Flávio ...	Eng. Divisão SUPLAN Nelson de Sá ... Eng. CREA/PB 160199418-4 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim Eng. CREA 16033287-4 CPF: 176.956.784-09	Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico CREA: 160.404.141-2
-----------------	---	---	--

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento em si está registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGA

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1822

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.374	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-350X205, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00		3,00	85,97	257,91
33.375	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-350X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00		4,00	94,24	376,96
33.376	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-350X305, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	102,66	102,66
33.377	DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-350X405, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	119,78	119,78
33.378	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-350X505, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	136,37	136,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

Eng. Fiscal	Eng. Civil	Eng. Civil	Eng. Civil
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Eng. José Augusto do Prado Filho CREA: 160.199.418-4	Eng. Nelson de Souza Leitores Eng. Civil CREA/PB 160199418-4 Chefe da DCC	Eng. Marcio G. Eutrânio Eng. Civil CREA 160129287-4 CREA: 176.004.731-19	Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 82 / 125

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José Moura Moura
Eng. Civil-CREA 160.132.115-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-959PE





P M S G A

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2016-
Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº **1823**

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Anunciada	Unitário	Total
33.379	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-400X155, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00		4,00	81,15	324,60
33.380	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-400X205, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00		3,00	90,17	270,51
33.381	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-400X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	6,00		6,00	99,16	594,96
33.382	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-400X405, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	125,52	125,52
33.383	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-450X205, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	94,55	189,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Pleno <i>[Assinatura]</i>	Chefe Divisão SUPLAN Delson de Sousa Távora Eng. Civil CREA/PB 180299-10-4 Chefe da DCF	Empresa Consórcio Metropolitan Támaris E. Ibrahim Eng. Civil CREA 16033928/ CPF 176.954.784-43	Supervisor Técnico <i>[Assinatura]</i> Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo CREA 16033928/ CPF 176.954.784-43 SUPLAN 8/SREA: 166.404.141-2
-----------------------------------	--	--	---

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José Maranhão Moura
Eng. Civil CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 144.264.400-1009.327-SSPIPE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 828 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crrapb@crrapb.org.br

CREA-PB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGA

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC

FOLHA Nº 1824

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.384	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-450X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	104,10	208,20
33.385	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-450X355, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00		1,00	122,87	122,87
33.386	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-500X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00		3,00	109,35	328,05
33.387	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-500X305, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00		3,00	119,12	357,36
33.388	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-550X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	113,77	113,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: 2BDZO
O documento encontra-se registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fiscal <i>[Signature]</i>	Chefe Divisão S.L. <i>[Signature]</i> Uilson de Souza Faria Eng. Civil CREA/PB 160135 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitano Marcio G. Ebrahina Eng. Civil CREA 160339/2014	Director Técnico <i>[Signature]</i> Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo SUPLAN CREA: 160.404.141-2 84 / 125
-----------------------------------	--	---	--

COMTÉRmica LTDA

Alexandre *[Signature]* *[Signature]*
Eng. Civil-CREA 160335-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSP/PE



Governo do Estado da Paraíba



PMSG A

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36*A-2018- Final Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1825

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.389	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-600X155, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	96,18	192,36
33.390	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-600X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	118,18	236,36
33.391	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-600X305, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	130,72	130,72
33.392	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-600X355, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	141,58	283,16
33.393	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-650X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	123,15	246,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZ0

Eng. Flávio B. ... Eng. Flávio B. ... CRLA 17.128181225-8	Eng. Sérgio G. ... Eng. Sérgio G. ... CREA 160339287-4 CPF 176.954.784-15	Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico CREA 160.404.141E2 85 / 125
---	--	---

COMTÉRICA LTDA

Alexandre ...
Eng. Civil ...
CPF 374.007.144-55



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



Medição: 36ª-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1926

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.394	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-650X305, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	135,68	135,68
33.395	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-650X355, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	147,59	295,18
33.396	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-750X305, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	146,15	146,15
33.397	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-800X455, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	194,05	194,05
33.398	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-850X355, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	171,84	171,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Eng. Nelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 160199/18-4 Chefe da DCC	Eng. Márcio G. Coratim Eng. Civil CREA 160359/20-4 CPF: 170.654.240-09	Eng. Civil Luiz Bezerra Rabelo Diretor Técnico CREA/160.404.141-2
--	--	---

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José de Sousa Moreira
Eng. Civil CREA 1603315-Dir. Técnico
CPF 374.017.144-20-RG. 1.009.327-SSPPB



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



P M S I G I A

Medição: 36*A-2018-
Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1023

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.405	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE SOBRE PRESSÃO, REF. KLU297X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	70,88	70,88
33.406	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE SOBRE PRESSÃO, REF. KLU347X115, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	59,93	59,93
33.407	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE SOBRE PRESSÃO, REF. KLU847X865, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00		4,00	426,50	1.706,00
33.408	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE SOBRE PRESSÃO, REF. KLU947X615, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	338,42	676,84
33.409	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE SOBRE PRESSÃO, REF. KLU997X515, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	301,17	602,34
33.410	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE SOBRE PRESSÃO, REF. KLU1397X365, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00		4,00	286,89	1.147,56
33.411	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/250X200/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	615,43	1.230,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

O documento foi registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Paulo Roberto
Eng. João José de Paiva Filho
Eng. Carlos Augusto

Suplan
Chefe Divisão
Welson de Souza
Eng. Civil CREA/PB 160199418-4
Chefe da DCC

Consortio Metropolitan
Empresa
Márcio
Eng. Civil CREA/PB 170100118-4

Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN CREA: 160.404.141-2
88 / 125

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José dos Santos
Eng. Civil-CREA PB 160199418-4
CPF 374.027.144-20-RN
315-Dir. Técnico
327-SSPPB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSG A
000.114

Medição: 36ª-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1829

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.412	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/300X250/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	656,98	1.313,96
33.413	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/350X200/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	12,00		12,00	656,08	7.872,96
33.414	DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/350X250/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	678,29	1.356,58
33.415	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/300X300/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	677,63	1.355,26
33.416	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/400X300/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	721,70	721,70
33.417	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/450X200/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	697,21	1.394,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
Este documento foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fisco <i>[Assinatura]</i>	Eng. Jura <i>[Assinatura]</i>	Eng. Arquitetura do Plano Físico CPL Nº 2002/2018	Eng. J. de Souza Torres Engº Civil CREA/PB 1601994-0/04 Chefe da DCC	Eng. Marcio G. Ebrahim Engº Civil CREA 160339287-4 CPF: 274.054.784-03	Eng. Civil Luiz Barreto Ribeiro Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 89 / 125
-----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Moura
Engº Civil-CREA 16023521-5-Dir. Técnico
CPF: 374.027.144-20-RG: 1.466.317-330709



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



Medição: 36*A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1030

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.418	DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/650X250/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	808,42	808,42
33.419	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/650X300/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	838,61	838,61
33.420	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/650X350/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	866,37	866,37
33.421	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/750X250/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	852,87	852,87
33.422	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/750X300/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	5,00		5,00	883,26	4.416,30
33.423	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/800X350/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	937,90	937,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento nº 169015/2021 registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fiscal <i>[Signature]</i> Eng. Justino de Paiva Filho RUBR N° 180137915-0	Chefe Divisão SUPLAN <i>[Signature]</i> Helena de Sá Tavares Eng. Civil CREA/PB 180199418-4 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim Eng. Civil CREA 160339287-4 CPF: 176.954.784-93	Diretor Técnico <i>[Signature]</i> Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA 060.404341-2
---	---	---	--

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José Coutinho Moreira
Eng. Civil-CREA 160339287-4
CPF 374.027.144-1
1.019.327-SSPP/PB



Govorno do Estado da Paraíba



PMSG

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ª-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1831

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.424	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/850X200/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	862,61	862,61
33.425	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/850X300/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	929,43	929,43
33.426	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/850X400/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	995,17	995,17
33.427	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/900X250/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	917,86	917,86
33.428	DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/1150X350/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	1.103,25	1.103,25
33.429	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAN COIL MODULAR HORIZONTAL, CAPACIDADE TOTAL 23.044KCAL/H, VAZÃO 4.580M³/H, PRESSÃO D. 20MMCA, AQUECIMENTO 11,5KW, UMIDIF. 3,0KW, VA 4,2M³/H, TEMPERATURA 7°/12,5°C, SUREPENTINA GROWS REF. MODELO TK252, FABRICAÇÃO TROX OU SIMILAR SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CC	5,00		5,00	37.962,30	189.811,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Filipe [Assinatura]	Chefe Divisão SUPLAN Nelson de Souza Tavares Chefe da DCC	Empresa Consórcio Hospital Metropolitano Marcio S. Ebrahim CPF. 176.924.784-49	Diretor Técnico Eng. Cleli Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.341-2
--------------------------	--	---	--

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Moura
Eng. CIVIL CREA 160.404.341-2
CPF 374.027.144-20-00.1.800.301-58100



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



P M S G A

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1832

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.430	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAN COIL MODULAR HORIZONTAL, CAPACIDADE TOTAL 13.413KCAL/H, VAZÃO 2040M³/H, PRESSÃO D. 25MMCA, FILTROS A3/F7/G3, AQUECIMENTO 50KW, UMIDIF. 1,5KW, TEMPERATURA 7°/12,5°C, SERPENTINA 6ROWS REF. MODELO TK231, FABRICAÇÃO TROX OU SIMILAR SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	2,00		2,00	32.893,08	65.786,16
33.433	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO 3.300M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 25MMCA, 1117RPM, REF. CSD250, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	1,00		1,00	2.523,58	2.523,58
33.434	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO 5.350M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 20MMCA, 671RPM, REF. CSD355, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	1,00		1,00	3.085,25	3.085,25
33.435	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO 3.325M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 25MMCA, 987RPM, REF. CSD280, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	2,00		2,00	2.666,08	5.332,16
33.436	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO SIMPLES ASPIRAÇÃO, AIR FOIL VAZÃO 4.920M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 65MMCA, 2078RPM, REF. CAFS400, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	1,00		1,00	2.776,38	2.776,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fábio ...	Chefe Divisão S. LOPES AN	Empresa Consórcio Metropolitano	Diretor Técnico Marcio G. Ebravim CPF: 176.954.784-43	Eng. Luiz Barreto Rabão Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 92 / 125
----------------	-------------------------------------	---	--	---

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José Moura
Eng. Civil-CREA 1602832-4
CPF 374.027.144-20-RG. 1.444.327-55-97



Governo do Estado da Paraíba



PMSGIA

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1833

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.437	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, SIROCO VAZÃO 8.970M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 40MMCA, 775RPM, REF. CSD450, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	1,00		1,00	4.477,10	4.477,10
33.438	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, SIROCO, FILTRAGEM G4 VAZÃO 4.800M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 25MMCA, 770RPM, REF. CSD355, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	1,60		1,60	3.328,87	3.328,87
33.439	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, SIROCO, FILTRAGEM F5/G4 VAZÃO 4.430M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 30MMCA, 1.278RPM, REF. CSD315, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	1,00		1,00	3.980,68	3.980,68
33.440	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, SIROCO, FILTRAGEM F5/G4 VAZÃO 7.630M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 30MMCA, 1073RPM, REF. CSD355, FABRICAÇÃO PROJELMEC - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	5,00		5,00	4.289,63	21.448,15
33.441	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, SIROCO, FILTRAGEM G4 VAZÃO 2.990M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 30MMCA, 1.238RPM, REF. CSD450, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	1,00		1,00	2.607,24	2.607,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fiscal:
 Eng. Civil:
 Eng. Civil:
 Eng. Civil:
 Eng. Civil:

CONTÉRMICA LTDA.
 Alexandre José Mousinho Moreira
 Eng. Civil - CREA 1602832315 - Dir. Técnico
 CPF 374.027.144-20 - RG. 1.009.327-SSPP/PB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMS GA

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA 10 1834

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.443	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, FILTRAGEM A3, VAZÃO 1560M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 75MMCA, 3231RPM, REF. GCL SF 224, FABRICAÇÃO OTAM OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	22,00		22,00	3.156,54	69.443,88
33.444	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, FILTRAGEM G4 VAZÃO 2.640M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 25MMCA, 1135RPM, REF. CSD250, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	1,00		1,00	2.607,24	2.607,24
33.445	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO SIMPLES ASPIRAÇÃO, SIROCO, VAZÃO 900M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 15MMCA, 1322RPM, REF. CSS180, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	1,00		1,00	1.345,91	1.345,91
33.447	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, SIROCO, FILTRAGEM F5G4, VAZÃO 17.835M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 50MMCA, 523RPM, REF. CSD630, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	12,00		12,00	11.209,07	134.508,84
33.448	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO DUPLA SIROCO, FILTRAGEM F5/G4, VAZÃO 2.105M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 60MMCA, 2369RPM, REF. CSD200, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	2,00		2,00	2.667,90	5.335,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBD20

O documento existe em registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

<p>Eng. Fiscal</p> <p>Eng.º José Luciano dos Santos Filho</p> <p>CPF: 028157012</p>	<p>Chefe Divisão</p> <p>Eng.º Civil CREA/PB 160100413-A</p> <p>Chefe de Div.</p>	<p>Empresa</p> <p>Consórcio Metropolitano</p> <p>Marcio G. Ebrahín</p> <p>Eng.º Civil CREA 160339267-A</p> <p>CPF: 176.554.784-38</p>	<p>Diretor Técnico</p> <p>Eng.º Civil CREA 160404141-2</p> <p>947.125</p>
---	--	---	---

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José de Aguiar Moreira
Eng.º Civil-CREA 160220115-04 Técnico
CPF: 374.027.144-01 RG: 1.000.027-958117





PMSGOA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final
Data: 17/07/2018

FOLHA Nº 1835

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.449	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA DE SIMPLES EXAUSTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 #20, COM FILTROS KSA, LÂMPADA UV, CAPTURE JET, VAZÃO 4.920M³/H, DIMENSÕES 2450X1600X610MM, MOD ILHA, REF. KVV-UV, FABRICAÇÃO HALTON REFRIN OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	4,00		4,00	53.060,48	212.241,92
33.451	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA DE SIMPLES EXAUSTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 #20, VAZÃO 1.340M³/H, DIMENSÕES 1220X1093X610MM, MOD. PAREDE CAIXOTE, REF. CH, FABRICAÇÃO HALTON REFRIN OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	2,00		2,00	3.775,34	7.550,68
33.453	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG825X425, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	253,69	507,38
33.454	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG1025X525, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00		3,00	350,20	1.050,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021

01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Pleno	Eng. Pleno	Eng. Pleno	Eng. Pleno
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Eng. Pleno	Eng. Pleno	Eng. Pleno	Eng. Pleno
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

COMTÉRMIKA LTDA

Alexandre José Maranhão Moreira
Eng. Civil-CREA 1602832316-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-89/PPB





P M S G I A

Govorno do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36*A-2018-
 Final
 Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº

1836

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.455	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG225X125, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	228,00		228,00	67,34	15.353,52
33.456	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG225X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	72,00		72,00	75,66	5.447,52
33.457	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG225X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	8,00		8,00	88,50	708,00
33.458	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG325X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	25,00		25,00	88,77	2.219,25
33.459	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG325X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	16,00		16,00	104,34	1.669,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
 01/10/2021, 14:16

Chave de Impressão: zBDZO

Este documento foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fiscal <i>[Signature]</i>	Chefe Divisão SUPLAN Wilson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 1201/001 Chefe do DCC	Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim Eng. Civil CREA/PB 1201/001 CPF: 176.954.734-49	Dir. Técnico <i>[Signature]</i> Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 96/125
-----------------------------------	---	---	---

CONTÉRMICA LTDA

Alexandre José M...
 Eng. Civil-CREA 160.404.141-2
 CPF: 374.027.144-2





PMSGGA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36*A-2018-
Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC

FOLHA Nº: 1037

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.460	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG-325X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	44,00		44,00	104,35	4.591,40
33.461	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG-425X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	5,00		5,00	149,30	746,50
33.462	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG-525X125, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	30,00		30,00	170,13	5.103,90
33.463	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG325X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	7,00		7,00	130,67	914,69
33.464	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG425X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	102,30	102,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
Este documento foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Responsável	Chefe de Obra	Empresa	Engenheiro Técnico
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	Consórcio Metropolitano	<i>[Assinatura]</i>
Eng. Civil CREA/PB 16019/2015	Uelson de Sousa Eng. Civil CREA/PB 16019/2015 Chefe da DCC	Marcio G. Ebrahim Eng. Civil CREA 16039287-4 CPF 176.954.783-49	Eng. Civil Luiz Renato Rabado Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 977-125

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Moreira
Eng. Civil-CREA 160212315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPIPB



PMSGGA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



FOLHA Nº 1838

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.465	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG425X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO-EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	6,00		6,00	119,96	719,76
33.466	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG425X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO-EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	15,00		15,00	149,30	2.239,50
33.467	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG525X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO-EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	5,00		5,00	135,59	677,95
33.468	GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG825X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO-EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	14,00		14,00	229,86	3.218,04
33.469	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG1225X525, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO-EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	17,00		17,00	436,92	7.427,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
O registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fiscal <i>[Assinatura]</i> Eng.º Civil CREA/PB 160199412-4 Chefe de Div. DCC	Eng.º Civil CREA/PB 160199412-4 Chefe de Div. DCC	Eng.º Civil CREA/PB 160339287-4 CPF: 176.954.732-43	Eng.º Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN: CREA/PB 160.424.141-2
--	--	--	---

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José Maranhão Moreira
Eng.º Civil-CREA 160122143-2 Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPPB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB



Impresso em: 01/10/2021, às 14:18



PMSGA

Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36*A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPEC

FOLHA nº 1840

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.474	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG325X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	121,47	242,94
33.475	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG425X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	6,00		6,00	111,25	667,50
33.476	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG425X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	139,59	279,18
33.477	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG525X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	7,00		7,00	124,08	868,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Físico <i>[Assinatura]</i> Eng. João Augusto de Paula Faria REA nº 16817825-9	Chefe Divisão SUJ <i>[Assinatura]</i> Wagner de Souza TevarBS Eng. Físico CREA 160349282-4 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim Eng. Civil CREA 160349282-4 CPF. 176.954.754-43	Diretor Técnico <i>[Assinatura]</i> Eng. Civil Luiz Bezerra Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.261-2
---	--	---	--

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Maranhão Moreira
Eng. Civil-CREA 1602832315-Div. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG 1.009.327-98999



Governmento do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGGA

Medição: 36ª-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

FOLHA Nº 1842

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.478	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG525X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	14,00		14,00	156,85	2.195,90
33.479	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG525X425, FABRICAÇÃO TRCX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00		4,00	189,35	757,40
33.480	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG625X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	7,00		7,00	174,66	1.222,62
33.481	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG625X425, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	6,00		6,00	211,07	1.266,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: z6DZO
O documento registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Responsável 	Chefe Divisão SUPLAN Nelson de Souza 1347 Eng. Civil CREA/PB 15015 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim Eng. Civil CREA 160339287-4 CPF 176.956.784-39	Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 1017-125
----------------------	---	--	--

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre Jose ~~M...~~ Moreira
Eng. Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSMPB





P M S G A

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36*A-2018-
Final
Data: 17/07/2018
Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

FOLHA Nº 1842

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumuíada	Unitário	Total
33.482	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG825X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	210,04	420,08
33.483	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FURCS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG825X425, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00		4,00	254,24	1.016,96
33.484	GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG1025X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	8,00		8,00	244,59	1.956,72
33.485	GRELHA INDEVASSÁVEL COM CONTRA MOLDURA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AGS-T225X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	45,00		45,00	78,77	3.544,65
33.486	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA INDEVASSÁVEL COM CONTRA MOLDURA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AGS-T325X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	53,00		53,00	107,06	5.674,1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
O documento encontra-se registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

	Chefe Divisão SUPLAN Uelson de Souza Tavares Engº Civil CREA/PB 160199418-4 Chefe da DCC		Empresa Consórcio Metropolitano Marcio G. Ebrahim Engº Civil CREA 160339287-4 CPF: 176.954.781-05		Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Bezerra Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2 102 / 125
--	---	--	--	--	--

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Morgira
Engº Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG: 1.009.327.558/PPB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSG A

Medição: 36ª-2018-
Final
Data: 17/07/2018
Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC

FOLHA Nº 1843

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.487	GRELHA INDEVASSÁVEL COM CONTRA MOLDURA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AGS-T325X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	136,54	273,08
33.488	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA INDEVASSÁVEL COM CONTRA MOLDURA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AGS-T425X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00		3,00	120,51	361,53
33.489	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA INDEVASSÁVEL COM CONTRA MOLDURA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AGS-T425X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	6,00		6,00	154,98	929,88
33.490	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA INDEVASSÁVEL COM CONTRA MOLDURA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AGS-T525X125, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00		3,00	212,52	637,56
33.491	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. ANG425X247,5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	3,00	1,00	3,00	185,46	556,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zB0Z0

O documento encontra-se registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

[Signature]
Eng. Flávio José da Paiva Filho
C.R.E.A. nº 160197915-0

[Signature]
Chefe Divisão
LARIANI DE JAVIERA JAVARES
Eng. Civil CREA/PB 150196418-4
Chefe da DCC

[Signature]
Empresa Consórcio Metropolitan
Márcio C. Ibrahim
Eng. Civil CREA 160339267-1
CPF: 176.954.764-53

[Signature]
Diretor Técnico
Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
CREA: 160.404.141-2

103 / 125

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Maranhão Moreira
Eng. Civil-CREA 160222115-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.000.227-98/PB





PMSG

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018- Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

FOLHA Nº 1844

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.492	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG500X330, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	10,00	3,00	10,00	228,69	2.286,90
33.493	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG600X330, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00	1,00	4,00	253,97	1.015,88
33.494	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG600X412,5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	284,76	284,76
33.495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG800X495, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	379,55	379,55
33.496	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG850X495, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	397,43	397,43
33.497	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG1200X412,5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	453,97	453,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZ0

O documento deste registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Paulo Roberto de Paiva Filho
C.R.E.A. nº 160199418-4

Uelson de Sousa Soares
Eng.º Civil CREA/PB 160199418-4
Chefe da DCC

Empresa Consórcio Metropolitano
Márcio G. Ebrahím
Eng.º Civil - CREA 160199418-4
CPF: 176.554.734-44

Diretor Técnico
Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN CREA: 160.404.141-2
104 / 125

COMTÉRICA LTDA.
Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil - CREA 1902832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG 1.009.327-58996



Gov^o do Estado da Paraíba



PMSGA

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36*A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

FOLHA nº 1845

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.498	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG525X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	44,00		44,00	170,13	7.485,72
33.499	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG1250X495, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	526,15	526,15
33.500	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG1500X742,5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	791,85	791,85
33.501	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK197X147, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	72,12	72,12
33.502	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK247X197, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00	1,00	2,00	91,28	182,56
33.503	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. ANK347X247, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00	1,00	2,00	122,78	245,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021

01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fábio Eng. José Antonio da Silva Filho Eng.º Responsável	Chefe Divisão SU Uelson de Sá Tavares Eng.º CREA/PB 160199418-4 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim CPF. 176.954.784-49	Diretor Técnico Roberto Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.111-1 105 / 125
---	--	--	---

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José de Sousa Mourão
 Eng.º CREA 160199418-4
 CPF 240.244.200-00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB

Tel. +55 (83) 3533 2525 E-mail: creakpb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 01/10/2021, às 14:18.



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGA

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOILHA Nº 1846

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.504	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK397X197, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00	1,00	2,00	114,14	228,28
33.505	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK497X247, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	8,00	2,00	8,00	150,06	1.200,48
33.506	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK597X247, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	8,00	2,00	8,00	166,48	1.347,84
33.507	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK697X197, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	160,15	160,15
33.508	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK797X447, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	323,78	323,78
33.509	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK897X347, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00	1,00	2,00	312,66	625,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Flsc.	Chefe Técnico	Empresa	Director Técnico
Eng. João Melles de Figueira Filho CREA Nº 360157815-0	Nelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 160199418-4 Chefe de DCC	Consórcio Hospital Metropolitano Marcio G. Eljachim Eng. Civil CREA/PB 160333287 CPF. 176.954.784-45	Eng. Luiz Barreto Rabão Tirador Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 106 / 125

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Maranhão Moreira
Eng. Civil-CREA 160333287-7 Dir. Técnico
CPF 374.027.144-7 RG. 1.000.327-SS/PPB





Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36^aA-2018- Final Date: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOI HA 10 1847

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.510	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABRAS, ANODIZADO, REF. AWK1147X297, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00	1,00	4,00	309,30	1.237,20
33.511	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABRAS, ANODIZADO, REF. AWK1197X397, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	435,44	435,44
33.512	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABRAS, ANODIZADO, REF. ANGL250X495, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	527,06	527,06
33.513	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABRAS, ANODIZADO, REF. ANGL250X660, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	630,06	630,06
33.514	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABRAS, ANODIZADO, REF. AWG1500X742,5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	800,13	800,13
33.515	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABRAS, ANODIZADO, REF. AWG1500X825, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00	1,00	4,00	863,64	3.454,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zB0Z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Responsável <i>[Assinatura]</i>	Chefe Divisão SUPLAN Uelsci de Souza Tavares Chefe da D.C.C.	Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim CPF: 176.954.704-49	Director Técnico Eng. Civil Luiz Barros Rebelo Director Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 1077/125
---	---	--	---

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSP/PB



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



COMISSÃO S3G A

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA 10

1848

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.516	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAN COIL MODULAR HORIZONTAL, CAPACIDADE TOTAL 18.315KCAL/H, VAZÃO 3.400M³/H, PRESSÃO D. 20MMCA, FILTROS F8/G3, PLENO FAN, AQUECIMENTO 10,0KW, UMIDIF. 2,0KW, VA 2,9M³/H, TEMPERATURA 7°/12,5°C, SERPENTINA GROWS REF. MODELO TK243, FABRICAÇÃO TROX OU SIMILAR SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	CJ	5,00		5,00	31.553,25	157.766,25
33.517	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO, REF. VAC 108 X5, FABRICAÇÃO VIBTECH - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	160,00		160,00	140,04	64.418,40
33.518	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI SPLIT INVERTER, UNIDADE EVAPORADORA PARA AMBIENTE HI-WALL, 12.000BTU/H DE CAPACIDADE NOMINAL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, UNIDADE CONDENSADORA COM VENTILADOR AXIAL, ALETAS DE ALUMINIO REVESTIDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO GALVANICA, COMPRESSOR COM GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS, MOTOR 220V/1F/60HZ, FABRICAÇÃO CARRIER, HITACHI OU EQUIVALENTE - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) - Desonerado - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	2,00		2,00	2.012,22	4.024,44
33.519	VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG2000X577,5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00	1,00	4,00	852,17	3.408,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zB...

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Responsável <i>[Assinatura]</i> Eng. Civil - CREA 160199418-4	Empresa Consórcio Metropolitano	Eng. Responsável Nelson de Souza Lavares Eng. Civil - CREA 160199418-4 Chefe de ECG	Diretor Técnico Márcio G. Ebrahim Eng. Civil - CREA 160329287-1 17-178-954-732-39	Diretor Técnico Eng. Civil Leonardo Rabelo CREA 160.404341-2
--	------------------------------------	--	--	--

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Martins Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-2 - RG. 1.009.327-SSP/PB





Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

FOLHA Nº 1849

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.520	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E=33,5MM PARA TUBO DE AÇO 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPLAN/SINAPI (Julho/2015 Desonerado) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	M	1.326,00		1.326,00	67,12	89.001,12
33.521	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1" (25MM) E=3,25MM 3,14KG/M", INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 35MM (CODIGO SINAPI - 07698 - JUL/2015 DESONERADO- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	M	906,00		906,00	85,37	77.345,22
33.522	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM 3,14KG/M", INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 35MM (CODIGO SINAPI - 07698 - JUL/2015 DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	M	804,00		804,00	100,52	80.818,08
33.523	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM 3,61KG/M", INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 37,5 (CODIGO SINAPI - 07697 Ref. JUL/2015 DESONERADO)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	M	370,00		370,00	108,82	40.263,40
33.524	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,25MM 5,10KG/M", INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 37,5 (CODIGO SINAPI - 07696 Ref. JUL/2015 DESONERADO)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	M	690,00		690,00	136,67	94.312,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fiscal Eng. Civil - CREA 160199413-4 Chefe da DCC	Chefe de Obras Eng. Civil - CREA 160199413-4 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitan - Márcio G. Ebrahím Eng.º Civil CREA 160335202-4 - PF. 176.954.743-39	Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Bruno Rebelo Diretor Técnico CREA 180.404.141-2 109 / 125
--	---	--	---

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre Jose Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20- RG. 1.009.327-SSPP/PB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



Medição: 36*A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1850

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.525	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM 6,51KG/M, INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 40,5 (CODIGO SINAPI - 07701 Ref. JUL/2015 DESONERADO)	M	535,00		535,00	170,35	91.137,25
33.526	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ NBR 5590DN INT 3" E = 5,49MM - 11,28KG/M, INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 41,5MM (Código SINAPI - 21149 Ref. Julho/2015 Desonerado)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	M	468,00		468,00	203,11	95.055,48
33.527	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ NBR 5590DN INT 4" E = 6,02MM - 16,06KG/M, INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 19MM + 25MM (Código SINAPI - 21149 Ref. Julho/2015 Desonerado)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	M	258,00		258,00	411,77	106.236,66
33.528	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 5", E = 6,57 MM, SCHEDULE 40, *22,14 KG/M INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = (19 + 25)MM - SUPLAN JUL/2015 DESONERADO- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	M	294,00		294,00	478,49	140.676,06
33.529	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M, INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = (19 + 25)MM (Código SINAPI - 07672 Ref. Julho/2015 Desonerado)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	M	120,00		120,00	545,16	65.419,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

[Handwritten signature]
Eng. Plânio
Eng. Civil - CREA/PB 160199418-4
Chefe de DCC

[Handwritten signature]
Chefe Divisão
Uelson de Souza Fereiras
Eng. Civil CREA/PB 160199418-4
Chefe de DCC

Empresário
Mansur Ebrahim
Eng. Civil CREA 160199418-4
CPF. 176.224.784-43

Diretor Técnico
[Handwritten signature]
Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN CREA: 160.404.143-2

110 / 125

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil CREA 160199418-4 - 2315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-34 - RG. 1.009.327-5



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36*A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1858



Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.530	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= 8,18 MM, INCLUSIVE SCHEDULE 40, "42,55 KG/M" INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = (19 + 25)MM (Código SINAPI - 07661 Ref. Julho/2015 Desonerado) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	M	160,00		160,00	700,51	112.081,60
33.531	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 2 VIAS Ø4" E ATUADOR PROPORCIONAL - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	5.296,83	5.296,83
33.532	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA BALANCEADORA 2.1/2" - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	1.315,13	1.315,13
33.533	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA BALANCEADORA 3" - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00		4,00	1.708,11	6.832,44
33.534	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA BALANCEADORA 4" - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00		4,00	2.602,25	10.409,00
33.535	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA BALANCEADORA 5" - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	7,00		7,00	3.457,12	24.159,84
33.536	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 2 VIAS Ø3/4" E ATUADOR ON/OFF P/ FAN COIL HIDRÔNICO - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	163,00		163,00	288,40	47.022,24
33.537	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 2 VIAS Ø1" E ATUADOR ON/OFF P/ FAN COIL HIDRÔNICO - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	79,00		79,00	322,56	25.482,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021 - 14:11
Chave de Impressão: zB0Z0

Este documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. F. M. [Signature]	Eng. [Signature]	Eng. [Signature]	Eng. [Signature]
Eng. F. M. [Signature]	Eng. [Signature]	Eng. [Signature]	Eng. [Signature]
Eng. F. M. [Signature]	Eng. [Signature]	Eng. [Signature]	Eng. [Signature]
Eng. F. M. [Signature]	Eng. [Signature]	Eng. [Signature]	Eng. [Signature]

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José [Signature] Moreira
Eng.º Civil-CREA/PA 16903315-Dir. Técnico
CPF 374.027.114-11 TEL: 1.009.327-SSP/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 805 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: cresp@creapb.org.br

CREA-PB





M S G A
000197

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

FOLHA Nº **1852**

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.539	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 2 VIAS Ø1.1/2" E ATUADOR PROPORCIONAL P/ FAN COIL HIDRÔNICO - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	46,00		46,00	1.295,30	59.583,80
33.540	UNIDADE DE DESINFECÇÃO DE AR ECOQUEST OU SIMILAR SUPERIOR, MODELO AC-40 - (SUPLAN/SINAPI - Julho/2015) - DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	11,00		11,00	3.856,55	42.422,05
33.541	UNIDADE DE DESINFECÇÃO DE AR ECOQUEST OU SIMILAR SUPERIOR, MODELO AC-100 - (SUPLAN/SINAPI - JULHO/2015) - DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	11,00		11,00	5.140,66	56.547,26
33.542	UNIDADE DE DESINFECÇÃO DE AR ECOQUEST OU SIMILAR SUPERIOR, MODELO AC-250 - (SUPLAN/SINAPI - JULHO/2015) - DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	4,00		4,00	8.494,96	33.979,84
33.543	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO EM MANTA DE Lã DE VIDRO COM ALUMÍNIO EM UMA FACE, DENSIDADE 25KG/M³, ESPESSURA 38MM, E ACESSÓRIOS, REF. TR-1.0, FABRICAÇÃO ISOFLEX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	M2	6.042,00		6.042,00	28,36	171.351,12
33.544	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-1000X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	157,95	157,95
33.547	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AMK147X147, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	1,00		1,00	66,60	66,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 11:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. *[Assinatura]*
Chefe Divisão SUPPLAN
Uelson de Sousa Tavares
Eng. Civil CREA/PB 160196418-4
Insc. no R. DCC

Empresa
Consórcio Metropolitano
Márcio G. Ebrahimi
Eng. Civil CREA/PB 160196418-4
CPF: 176.054.704-00

Diretor Técnico
[Assinatura]
Barren Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN CREA: 160.404.141-2
1127 125

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José Munsinho Moraes
Eng. Civil-CREA 1602832315-06
CPF 374.027.144-20-RG. 1.000.000.000

CREA-PB



Govorno do Estado da Paraíba



PMSG A
000138

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final Data: 17/07/2018

FOLHA Nº 1853

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.548	UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO MINI SPLIT, UNIDADE EVAPORADORA MOD. CASSETE, CAP. 36.000BTU/H, COM CONTROLE REMOTO, UNIDADE CONDENSADORA COM VENTILADOR AXIAL, ALETAS EM ALUMINIO REVESTIDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO GALVANICA, COMPRESSOR TIPO ROTATIVO, GARANTIA 3ANOS, MOTOR 380V/3F/60HZ, FAB. CARRIER, HITACHI, TRANE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INTERLIGAÇÕES ELETRICAS, FRIGORIGENAS, DRENOS, BASES E TESTES - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	1,00		1,00	6.127,02	6.127,02
33.549	CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI SPLIT, UNIDADE EVAPORADORA PARA AMBIENTE, CASSETE, 24.000BTU/H DE CAPACIDADE NOMINAL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, UNIDADE CONDENSADORA COM VENTILADOR AXIAL, ALETAS DE ALUMINIO REVESTIDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO GALVANICA, COMPRESSOR ROTATIVO COM GARANTIA DE 3 ANOS, MOTOR 220V/1F/60HZ, FABRICAÇÃO CARRIER, HITACHI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INTERLIGAÇÕES FRIGORIGENAS, ELETRICAS, BASES TESTES E BALANCEAMENTO SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	1,00		1,00	7.867,75	7.867,75
33.550	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CASSETE 45.000BTU/H DE CAPACIDADE NOMINAL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, UNIDADE COND COM VENTILADOR AXIAL, DESCARGA DE AR VERTICAL, COMPRESSOR SCROLL, GÁS R410, SERPENTINA DO CONDENSADOR COM PROTEÇÃO GALVANICA, COM GARANTIA 3 ANOS, MOTOR 380V/3F/60HZ, FABRICAÇÃO CARRIER, HITACHI, LG OU EQUIV, INCLUSIVE INTERLIGAÇÕES FRIGORIGENAS, ELETRICAS, BASES TESTES E BALANCEAMENTO, BASE DE FIXACAO EM ALVENARIA (1,25X0,80X0,40)M REBOCADA - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013)	UN	1,00		1,00	17.099,76	17.099,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zB020

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. F. M. ...	Chefe Divisão S. ... Nelson de Souza Javores Eng. Civil CREA/PB 160199418 chefe da DCC	Conselho Metropolitano Empresa ... Eng. Civil CREA/PB 160199418 CPF 170.004.210-02	Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico CREA: 160.404.141-2 SUPLAN 1137-125
----------------	--	--	--

COMTÉRMIKA IDA

Alexandre José Mousinho Moraes
Eng. Civil-CREA 1602832315-Div. ...
CPF 374.027.124-26-REG. 1.609. ...



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crea@pb.crea.org.br

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



Medição: 36ª-2018- Final
 Data: 17/07/2018
 Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
 Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

FOLHA Nº 1854

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.551	CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI SPLIT, UNIDADE EVAPORADORA PARA AMBIENTE CASSETE 48.000BTU/H DE CAPACIDADE NOMINAL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, UNIDADE CONDENSADORA COM VENTILADOR AXIAL, ALETAS DE ALUMINIO REVESTIDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO GALVANICA, COMPRESSOR ROTATIVO COM GARANTIA DE 3 ANOS, MOTOR 380V/3F/60HZ, FABRICAÇÃO CARRIER, HITACHI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INTERLIGAÇÕES FRIGORIGENAS, ELETRICAS, BASES TESTES E BALANCEAMENTO - SUPLAN/ SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	1,00		1,00	8.722,28	8.722,28
33.552	CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI SPLIT, UNIDADE EVAPORADORA PARA AMBIENTE PISO/TETO, 60.000BTU/H DE CAPACIDADE NOMINAL, CONTROLE REMOTO COM FIO, UNIDADE CONDENSADORA COM VENTILADOR AXIAL, ALETAS DE ALUMINIO REVESTIDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO GALVANICA, COMPRESSOR ROTATIVO COM GARANTIA DE 3 ANOS, MOTOR 380V/3F/60HZ, FABRICAÇÃO CARRIER, HITACHI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INTERLIGAÇÕES FRIGORIGENAS, ELETRICAS, BASES TESTES E BALANCEAMENTO - SUPLAN/ SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	2,00		2,00	7.045,19	14.090,38
33.553	CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI SPLIT, UNIDADE EVAPORADORA PARA AMBIENTE HI-WALL, 24.000BTU/H DE CAPACIDADE NOMINAL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, UNIDADE CONDENSADORA COM VENTILADOR AXIAL, ALETAS DE ALUMINIO REVESTIDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO GALVANICA, COMPRESSOR ROTATIVO COM GARANTIA DE 3 ANOS, MOTOR 220V/1F/60HZ, FABRICAÇÃO CARRIER, HITACHI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INTERLIGAÇÕES FRIGORIGENAS, ELETRICAS, BASES TESTES E BALANCEAMENTO-SUPLAN/ SINAPI (OUTUBRO/2013)	UN	3,00		3,00	2.879,18	8.637,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Elton Eng. Civil CREA/PB 160193415-4 Chefe de DCC	Chefe Divisão Nelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 160193415-4 Chefe de DCC	Empresa Consórcio Metropolitanano Márcio G. Ebrantes Eng. Civil CREA/PB 160193415-4 CPF 176.994.73-00	Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico CREA 160193415-4
--	--	---	--

COMTÉRMINICA LTDA

Alexandre José...
 Eng. Civil CREA/PB 160193415-4
 CPF 374.727.114-28-RG



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSG A
000140

Medição: 36ª-2018- Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMFECC

FOLHA Nº 1855

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.555	CONJUNTO CAMARA DE RESFRIAMENTO (HORTIFRUTI) TEMPERATURA +3°C SENDO ANTICAMARA 9,26 M3 (1,40 X 2,45 X 2,70 ALT)M, CAMARA 13,23 M3 (2,00 X 2,45 X 2,70 ALT)M, EXECUTADAS EM AÇO INOX ASI 304, CHAPA 22, PAINELIS MODULARES EM POLIURETANO, INCLUSIVE UNID. FRIGORIFICA E QUADROS DE COMANDO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	1,00	1,00	1,00	30.350,08	30.350,08
33.556	CONJUNTO CAMARA DE RESFRIAMENTO (FRIOS) TEMPERATURA +3°C SENDO ANTICAMARA 9,26 M3 (1,40 X 2,45 X 2,70 ALT)M, CAMARA 13,23 M3 (2,00 X 2,45 X 2,70 ALT)M, EXECUTADAS EM AÇO INOX A15304 CHAPA 22, PAINELIS MODULARES EM POLIURETANO, INCLUSIVE UNID. FRIGORIFICA E QUADROS DE COMANDO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	1,00	1,00	1,00	30.350,08	30.350,08
33.557	CONJUNTO CAMARA DE CONGELADOS (CARNES) TEMPERATURA -18°C SENDO ANTICAMARA 12,23 M3 (1,85 X 2,45 X 2,70 ALT)M, CAMARA 18,52 M3 (2,80 X 2,45 X 2,70 ALT)M, EXECUTADAS EM AÇO INOX A15304 CHAPA 22, PAINELIS MODULARES EM POLIURETANO, INCLUSIVE UNID. FRIGORIFICA E QUADROS DE COMANDO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO	UN	1,00	1,00	1,00	37.149,49	37.149,49
33.558	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR HOSPITALAR PARA SALA CIRURGICA, REP. ICLF-2L+B+DIF. UNIDIRECIONAL 600X900MM, QUANT. DIFUSORES UNIDIRECIONAIS: 02, DIM. 5020X3030MM, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	5,00		5,00	9.991,76	49.956,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBD20

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Responsável Eng. Civil CREA/PB 160198418-4 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahã Eng. Civil CREA/PB 160198418-4 CPF: 176.954.784-05	Eng. Técnico Eng. Civil CREA/PB 160198418-4 Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 115 / 125
--	---	--

COMTÉRICA LTDA
Eng. Civil CREA/PB 160198418-4
CPF: 374.027.144-00



CREA
PB

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



Medição: 36ªA-2018- Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC

FOLHA Nº 1856

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
33.559	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR HOSPITALAR PARA SALA CIRURGICA, REF. ICLF-2L+B+DIF. UNIDIRECIONAL 600X900MM, QUANT. DIFUSORES UNIDIRECIONAIS: 02, DIM. 4120X3030MM, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO - EXCLUSIVO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA	UN	6,00		6,00	9.270,89	55.625,34
33.560	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUTOS EM CHAPA DE ALUMINIO LISO DE 7MM - SUPLAN/SINAPI - OUTUBRO/2013	KG	622,00		622,00	32,54	20.239,88
33.561	CAMARA CADAVER 6 BANDEJAS, ACAB. FACE APARENTE INOX304 #26, FACE OCULTA GALV. #26, ALT. EMPILHAMENTO 03 CORPOS: 2.210MM, LARG. C/02 EST: 2.230MM - PROF: 2.330MM - PORTA: 1.800X800LMM-03 CORPO/UNICA) - REFRIG: PLUG IN (ACOPLADA) - TEMP: 0/2°C; T: 220V/2F OU 220V/3F; ESTRUT. EMPIL. CONST TUBULAR INOX 304 CONTANDO CANALETAS GUIAS P DESL. DAS MACAS; ALT DIVISAO C/3 CORPOS: 1.350MM(AO PISO EXT); MACA MOVEL: ESTRUT TUB. INOX304 #22, CONJ. FORN. C/ROD. ALÇAS CABECEIRA E OPOSTAS - FORNEC/INST -SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) -DESO	UN	1,00	1,00	1,00	50.939,58	50.939,58
34 - ÁREA EXTERNA							2.589.599,26
34.001	LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG - 74164/001 -SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M3	3.055,13		3.055,13	137,12	418.919,43
34.002	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCM=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM - 73892/002 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M2	1.473,62		1.473,62	31,83	46.905,32
34.003	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNT C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO - 74223/001 -SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	2.811,00		2.811,00	30,55	85.876,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Paulo Roberto...
Eng. Civil CREA/PB 160194/18-4
Chefe da DCC

Eng. Civil CREA/PB 160194/18-4
Chefe da DCC

Eng. Civil CREA/PB 160339/28/14
Eng. Civil CREA/PB 160339/28/14

Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN/CREA-160.404.141-2

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José...
Eng. Civil-CREA 160339/28/14 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 - RG. 1.700.877-50/007

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br

CREA-PB



so em 01/10/2021, às 14:18.

Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSG A
000442

FOLHA Nº 1857

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
34.005	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTA LETADO - 73654 -SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M2	2.943,60		2.419,32	88,58	214.303,37
34.006	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - 74254/002 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	KG	134.094,55		110.380,90	7,43	820.130,09
34.007	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO -74138/005 -SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M3	1.748,01		1.748,01	569,88	996.155,94
34.008	CANCELA AUTOMATICA COM 6,00M, BRACO RETO, 6 SEGUNDOS PARA ABERTURA, FECHAMENTO TEMPORIZADO, ENTRADA PARA SENSOR ANTI-ESHAGAMENTO, ENTRADA PARA BOTOEIRA, PONTENCIA PARA MOTOR DE 1/3 HP, 220V - FOENECIMENTO E INSTALCAO - SUPLAN(OUT/2013) - Desonerado	UN	3,00	2,00	2,00	3.654,53	7.309,06
35 - IRRIGACAO							9.174,88
35.001	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALCAO - 74181/001 REF. SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	2,00		2,00	82,85	165,70
35.002	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALCAO - 74180/001 REF. SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	2,00		2,00	190,06	380,12
35.003	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALCAO - 73795/013 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	2,00		2,00	163,74	327,48
35.004	CHAVE DE NIVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICROSWITCH OU SIMILAR - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	1,00		1,00	161,28	161,28
35.005	BOMBA CENTRIFUGA PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL Q= 23,45M³/H, FTM=35H.C.A - SUPALN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	2,00		2,00	4.070,15	8.140,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021, de 01/10/2021, 14:11
Chave de Impressão: BDZO
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Plânio de Fátima
Superintendente de Obras
SUPLAN - PB
17/07/2018

Chefe Divisão
Eng. Civil CREA-PB 160100438-4
Chefe da DCC

Empresa
Consórcio Metropolitan
Márcio G. Ebrahím
CPF 176.554.782-9

Coordenador Técnico
Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
CREA: 160.404.141-2
1177-125

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Maranhão Mourão
Eng. Civil-CREA 160100438-4
CPF 374.827.144-29-RG



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



Medição: 36ªA-2018- Final Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC

FOLHA Nº

1858

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Minicão	Acumulada	Unitária	Total
36 - PAISAGISMO							141.267,40
36.001	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM. - 74228/001 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M	136,00		136,00	131,86	17.932,96
36.002	PLANTIO DE GRAMA -74236/001 SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M2	5.239,45		5.239,45	10,52	55.119,01
36.003	BROMELIA IMPERIAL 0,60 CM (ALCANTAREA IMPERIALIS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI/SINAPI(OUT./2013) - Desonerado	UN	40,00		40,00	62,96	2.518,40
36.004	MOREIA (DIETES IRIDIÓIDES) - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI(OUT./2013) - Desonerado	UN	219,00		219,00	11,54	2.527,26
36.005	JASMIM IMPERIAL (OSMANTHUS FRAGRANS), COM H=1,00 METRO - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - Desonerado	UH	75,00		75,00	12,59	944,25
36.006	ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA), COM H=1,00 METRO - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI(OUT./2013) - Desonerado	UN	80,00		80,00	12,59	1.007,20
36.007	ADUBO FERTILIZADO, SACO COM 25 KG - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI(OUT./2013) - Desonerado	UN	50,00		50,00	27,63	1.381,50
36.008	ARVORES DIVERSAS (2,00 A 3,00) METROS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI(OUT./2013) - Desonerado	UN	50,00		50,00	62,96	3.148,00
36.009	ASISTACIA (MUDA), ASYSTASIA GANGETICA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI(OUT./2013) - Desonerado	UN	3.400,00		3.400,00	1,88	6.392,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fiscal Eng. José Antônio da Costa Filho CREA/PB 16019418-4	Eng. Civil Delson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 16019418-4 Chefe da DCC	Eng. Civil Márcio G. Ebrahym Eng. Civil CREA 16019418-4 CP 176.054.330-09	Eng. Civil Alexandre José Maranhão Moreira Eng. Civil CREA 16019418-4 CP 374.027.144-11 TÍT. 327-SSPPP
---	--	--	--

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Maranhão Moreira
Eng. Civil-CREA 16019418-4 - T. Técnico
CPF 374.027.144-11 - TIT. 327-SSPPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: croadp@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 01/10/2021, às 14:18



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGGA

Medição: 36ªA-2018-
Final Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº

1859

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
36.010	DRACENA VERMELHA, CORDYLINÉ TERMINALIS - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	370,00		370,00	12,59	4.658,30
36.011	CICA REVOLUTA, CYCAS REVOLUTA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	23,00		23,00	104,96	2.414,08
36.012	DIANELA, DIANELLA TASMÁNICA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	1.250,00		1.250,00	4,20	5.250,00
36.013	FLEOMELE VARIAGATA, DRACAENA REFLEXA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	120,00		120,00	20,99	2.518,80
36.014	HELICONIA, HELICONIA ROSTRATA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	120,00	120,00	120,00	16,79	2.014,80
36.015	HIBISCO HÍBRIDO, HIBISCUS ROSA-SINENCIS - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	90,00		90,00	15,75	1.417,50
36.016	PINHEIRO KAIZUCA, JUNIPERUS CHINENSIS - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	3,00		3,00	230,90	692,70
36.017	LIMITADOR DE GRAMA - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	M	580,00		580,00	5,24	3.039,20
36.019	PALMEIRA IMPERIAL, ROYSTONEA OLERACEA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	12,00		12,00	773,99	9.287,88
36.020	JASMIM LEITEIRO, JASMINOIDES - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	604,00		604,00	10,49	6.335,96
36.021	ROXINHA, TRADESCANTIA PALLIDA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	3.300,00		3.300,00	1,88	6.204,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

Este documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fís.	Eng. Civil	Eng. Civil	Eng. Civil
Eng. Fís. José Antônio da Silva Filho CREA Nº 180197815-0	Eng. Civil Sílvia Távares Eng. Civil CREA/PE 100159418-4 Chefe da DCC	Eng. Civil Márcio G. Ebrahím Eng. Civil CREA 160340414-2 CPF 176.954.724-4	Eng. Civil Luiz Barros Rêgo Eng. Civil CREA 160.404.141-2 CPF 119 / 125

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José dos Santos Mureira
Eng. Civil-CREA 1602212315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPPB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 800 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533.2535 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 01/10/2021, às 14:18





PMSG A

000465

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

FOLHA nº **1060**

Medição: 36ªA-2018- Final
 Data: 17/07/2018
 Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
 Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPECC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
 01/10/2021, 14:18
 Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços		
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total	
36.022	PALMEIRA HAVAI, VEITCHIA MERRILLII - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	20,00		20,00	157,43	3.148,60	
36.023	MANTA DE BIDIN - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	M	250,00		250,00	13,26	3.315,00	
37 - DIVERSOS							1.686.337,95	
37.001	LIMPEZA PARA ENTREGA DE OBRAS - 74243-SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M2	26.659,02	6.446,98	26.659,02	1,08	28.791,74	
37.002	LIMPEZA AZULÉJO - 73948/003 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M2	24.520,29	570,34	24.520,29	2,79	68.411,61	
37.003	LIMPEZA VIDRO COMUM - 73948/008 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M2	2.413,32	304,98	2.413,32	5,64	13.611,12	
37.004	LIMPEZA PISO CERAMICO - 73948/011 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	M2	15.470,85	2.474,53	15.470,85	9,67	149.603,12	
37.005	LIMPEZA LOUCAS E METAIS - 74086/001 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	2.248,00	374,66	2.248,00	13,04	29.313,92	
37.006	ELEVADOR PASSAGEIROS -MACA- CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS, 1200KG - 3 PARADAS -SUPLAN/SINAPI(SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	2,00		2,00	192.615,02	385.230,04	
37.007	ELEVADOR PASSAGEIROS -MACA- CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS 1200KG - 4 PARADAS -SUPLAN/SINAPI(SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA	UN	3,00		3,00	188.704,04	566.112,12	
37.009	PLACA (6,00 X 8,00)M COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO, REVESTIDA COM BLOCOS DE ACM, COM TAMANHOS VARIADOS (PAINEL MONDRIAN) - FORNECIMENTO E INSTALCAO - SUPLAN/SINAPI (Out/2013) - Desonerado	UN	2,00		2,00	27.127,69	54.255,38	

Eng. Responsável Eng. Civil - CREA 160199418-4 Chefe da DCC	Empresa Consórcio Metropolitan Márcio G. Ebrahira Eng. Civil - CREA 160133228-4 NPE: 170.934.764-43	Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Renato Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 120 / 125
---	---	--

COMTÉRMICA LTDA.
 Alexandre José de Almeida Moreira
 Eng. Civil-CREA 160211315-Dir. Técnico
 CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSP/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
 Tel + 55 (83) 3533 2520 - E-mail: cresp@creapb.org.br

CREA-PB
 Impresso em: 01/10/2021, às 14:18



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



FOLHA Nº 1865/50

Medição: 36ªA-2018- Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

Item	Serviço	Und.	Quantidades			Preços	
			Contratada	Medição	Acumulada	Unitário	Total
37.024	Totem principal em estrutura de metalon galvanizado 40x40x16, revestido em ACM com letra em acrílico, iluminação em LEDE. Base em cantoneira 'L' de 1,5''x1/8''chumbada.-Suplan/Sinapi - Outubro/2013 - Desonerado	UN	1,00		1,00	135.436,72	135.436,72
37.026	PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE, DE 3MM, (100 X 60)CM COM INSCRICOES/LETRAS EM ALTO RELEVO E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	1,00		1,00	1.889,66	1.889,66
37.027	PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE, DE 3MM, (80 X 60)CM COM INSCRICOES/LETRAS EM ALTO RELEVO E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado	UN	1,00		1,00	1.889,25	1.889,25
Valor dos serviços nesta etapa:							69.952.333,20

Valor acumulado: 69.952.333,20 (sessenta e nove milhões novecentos e cinquenta e dois mil trezentos e trinta e três reais e vinte centavos)
 Valor acumulado pago em medições anteriores: 69.247.879,81 (sessenta e nove milhões duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos)
 Valor a ser pago nesta medição: 704.453,39 (setecentos e quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. José Antônio da Paiva Filho CPF: 176.954.78-45	Eng. Jelson de Souza Favares Eng. Civil CREA/PB 160199-118-4 Chefe da DCC	Eng. Márcio G. Ebrahimi Eng. Civil CREA 160339-02-4 CPF: 176.954.78-45	Eng. Civil Luiz Barros Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2 125 / 125
--	---	--	--

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Machado Moreira
Eng. Civil-CREA 160122-15-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-00-03

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 01/10/2021, às 14:18



PMSG A

Johnson Controls



FOLHA Nº 1866

HITACHI

Air conditioning solutions

DECLARAÇÃO

Declaramos para devidos fins de Licitação Pública, que fabricamos e fornecemos para a **COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA**, inscrita no CNPJ N° 08.560.898/0001-64, os equipamentos – Unidades de Tratamento de Ar modelo 05(cinco) unidades YE08 com capacidade de 18.315KCAL (6trs), 02(duas) unidades YE05(5Ttrs) 13.413 KCAL; 05(cinco) unidades 23.044/KCAL YE08(8trs) e modelo YE25, Y15 e YE05, com capacidade de 25,0; 15,0 e 5.0TR, para a Obra de Construção do Hospital Metropolitano de Santa Rita/PB, Dom José Maria Pires, sito na cidade de Santa Rita-PB, equivalente técnico a **Central de Tratamento de Ar – AIR HANDLERS MODULARES**.

São José dos Campos, 29 de setembro de 2021

DocuSigned by:

Andre Lima Teles

FC9E28DB5A324B4

Andre Lima Teles

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Mansueto Moreira
Eng. Civil-CREA 160283775-0/SP, Titulo
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-884799



COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

A

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -RN

SECRETARIA DE SAÚDE

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: *Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.*



COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José de Melo Moreira
Eng.º Civil-CREA 16070/01-4 Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG 1.009.327-SSP/PI

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PMSGGA

FOLHA Nº 1868
\$



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de escrituras e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Cartório pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/09/2021 14:35:40 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 04460708191120550222-1 a 04460708191120550222-4

Normas Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 7.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc9e641a61daba856f341974935d2d49850f8ee671644649a2ebcf2c4d03afb61b13c7a6a666fa8309d6a6b65f6e1d301a5b1e4daae265b790965a275b53ae50



[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Gusinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 150.252/115-Div. Técnica.
CPF 374.027.144-20

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém, mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



1869



Numero 19957

Alexandre José Moreira

ASSINATURA DO PORTADOR



14 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador **CNPJ 08.560.898/0001-64**
Comtérmica Comercial Térmica Ltda.
 CGC/MF **Loteam. Jardim Atlântico Lote 10-T, 207**
 Rua **Cambinha - CEP 58310-000**
 Município **Cabeceira - PB**
 Esp. do estabelecimento **Engenheiros Mecânicos**
 Cargo **Engenheiro Mecânico**
 CBO nº **25110101**
 Data admissão **01 de Outubro de 2009**
 Registro nº **Fis/Ficha**
 Remuneração especificada **R\$ 3.000,00 (três mil reais) mês**
 Ass. do empregador ou a rogo c/test. **COMTÉRmica LTDA.**

Alexandre José Moreira
COMTÉRmica LTDA.
 Alexandre José Mousinho Moreira
 Engº Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
 CPF 374.927.144-20-RG. 1.009.327-SSP/PB

15 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador _____
 CGC/MF _____
 Rua _____ Nº _____
 Município _____ Est. _____
 Esp. do estabelecimento _____
 Cargo _____
 CBO nº _____
 Data admissão de _____ de 19 _____
 Registro nº _____ Fis/Ficha _____
 Remuneração especificada _____
 Ass. do empregador ou a rogo c/test. _____

Autenticação Digital
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELAÇÃO DE NOTAS - Código CAJ 04.876-0
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V P. 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cod. Autenticação: 04460708191120550222-2; Data: 07/08/2019 11:23:11
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AIX03248-GI2R;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Mostre no seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém, mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispoem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os óculos, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Para a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

CONTINUAÇÃO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO - SNT

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



00001 PB

34314

FOLHA 10

Manoel da Silva Miranda da Silva

ASSINATURA DO PORTADOR

56

M S G A

1871

4

12 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador **Telecomunicações da Paraíba S/A**
— TELPA —
 CGC/MF **End. Rodovia BR 230 - Km. 23,5**
João Pessoa - Paraíba
 Rua **Telecomunicações**
 Município _____ Est. _____
 Esp. do estabelecimento _____
 Cargo **Engenheiro**
 CBO nº _____
 Data admissão **01** de **Junho** de 19 **84**
 Registro nº **1163** Fts./Ficha **18,06**
 Remuneração especificada **R\$ 21.353,00**
(Vinte e um mil, Trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)
 Telecomunicações da Paraíba S/A - TELPA
 Ass. do empregador ou representante
Manoel de Deus Alves
PRESIDENTE
 Data saída **24** de **abril** de 19 **2003**
 Ass. do empregado ou representante
Yvonne Cristina Layme
MAR 23 2003
 Ass. do empregador ou representante (Test.)

CONTRATO DE TRABALHO
 Empregador **08.560.898/0001-64**
COMTÉRICA Comercial Ltda
 CGC/MF _____
 Rua **Rua Cecília Miranda, 21**
 Município **Jaguaripe** CEP **58015-130**
 Estado **João Pessoa - PB** Est. _____
 Esp. do estabelecimento _____
 Cargo **Engenheiro Eletricista**
 CBO nº _____
 Data admissão **06** de **Dezembro** de 19 **2004**
 Registro nº _____ Fts./Ficha _____
 Remuneração especificada **R\$ 1.560,00 (Um mil, Quinhentos e sessenta reais)**
COMTÉRICA LTDA
 Ass. do empregador ou representante
Manoel da Silva Miranda da Silva
 Eng. _____ CA 1970 - D-PB 130 Técnico
 Data saída _____ de _____ de 19 _____
 Ass. do empregado ou representante

1º _____ 2º _____
 Com. Dispensa C.D. Nº _____
COMTÉRICA LTDA
 Alexandre José Moura Moura
 Eng.º Civil-CREA 160211/15-01-Telma
 CPF 374.027.144-20-RO

CARTÃO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO DAS PESSOAS FÍSICAS E TABELIONATO DE NOTAS - Cód. CNJ 08.071-6
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 5º inc. XII da Lei Estadual 4721/2008 autentico a presente imagem escaneada, reconstrução fiduciária do documento apresentado a carteira eletrônica. O reflexo é enviado Doc. to
Cód. Autenticação: 04460708191120550222-3; Data: 07/08/2019 11:23:38
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AX03247-XR2Y.
 Valor Total do Atu: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb-jus.br>

REGISTRO DE EMPREGADO

EMPREGADOR: COMTERMICA COM. TERMICA LTDA ENDEREÇO: RUA PROJETADA SN CABOINHA 01 CAB

NOME: MARCELO JUNIOR MIRANDA DA SILVA Nº DA MATRIZ:



FILIAÇÃO		NACIONALIDADE	
PAI	MANDEL QUIRINO DA SILVA	NACIONALIDADE	
MÃE	MARLY DE SOUZA MIRANDA E SILVA	NACIONALIDADE	
DATA DO NASCIMENTO	23.09.61	ESTADO	PB
IDADE		LOCAL DE NASCIMENTO	JOAO PESSOA
NACIONALIDADE	BRASILEIRO	ESTADO	PB
CART. RESERVISTA		TÍTULO DE ELEITOR	579.942 PB
CATEGORIA		CART. DE SAÚDE	
CART. MOD. 19	001	CPF / CIC	262.467.834.49
É CASADO COM BRASILEIRA?		TEM FILHOS BRASILEIRCS?	
NOME DO CONJUGE		QUANTOS?	

QUANDO ESTRANGEIRO: _____

DATA QUE CHEGOU AO BRASIL: _____

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - (PIS): _____

ENDEREÇO: RUA SEVERINO MENDIÃO DE MELLO 1060-BL. A-APRO303-BESSA-RIO5060

MUDANÇA DE ENDEREÇO: _____

ALTEURA	PESO	CABELO	OLHOS	SINAIS

CADASTRO EM	SOB Nº	1703 296480.8
DEP. Nº BANCO	ENDEREÇO	
BANCO	AGÊNCIA	

DATA DA ADMISSÃO	06.12.2004	DATA DO REGISTRO	06.12.2004	CARGO	ENGº ELETRICISTA	SEÇÃO	.x.x	SALÁRIO INICIAL	1.560,00	COMISSÕES	.x.x.x	TAREFA	.x.x.x	FORMA DE PAGAMENTO	MENSAL
------------------	------------	------------------	------------	-------	------------------	-------	------	-----------------	----------	-----------	--------	--------	--------	--------------------	--------

É OPTANTE?		DATA DA OPÇÃO		DATA DA RETRAÇÃO		ENTRADA	08:00	REFEÇÃO	11:00/14:00	SAÍDA	17:00	HORÁRIO DE TRABALHO		DESASSO SEMANAL	35.00M
------------	--	---------------	--	------------------	--	---------	-------	---------	-------------	-------	-------	---------------------	--	-----------------	--------

Estou de pleno acordo com as informações acima que expõem a verdade

Assinatura do empregado: *[Signature]*

Assinatura do empregador: *[Signature]*

DATA DA SAÍDA: _____

FOLHA Nº: 1812

Autenticação Digital

Salvo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AX03246-2/UVT.

Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Cod. Autenticação: 04460708191120550222-4; Data: 07/08/2019 11:23

Contra os dados do ato em: <https://rediodigital.fpb.jus.br>

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Engº Civil-CREA 1332315-Dir, Técnico
CPF 374.027.144-77

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PMSGGA

FOLHA Nº 5873



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa autarquia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMTÉRMIKA COMERCIAL TÉRMIKA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMTÉRMIKA COMERCIAL TÉRMIKA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMTÉRMIKA COMERCIAL TÉRMIKA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/09/2021 08:27:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMTÉRMIKA COMERCIAL TÉRMIKA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 04461808210519661180-1

Disposições Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b303237c90f871ae300ac4dc02074167ebe7e4597e1bf0e2407ec7b3a825ea4b034b52aea925edb0fc102a5ef5ffc9e
d01a5b1e4daae265b790965a275b53ae50



COMTÉRMIKA LTDA

Alexandre de Assis Moreira
Eng.º Civil - CREA 110002-315-Dir. Técnico
CPF 374.027.114-20-RG 1.009.327-SSP/PP



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REGISTRO DE EMPREGADO

Número:

Empregador

Razão Social: COMTERMICA COMERCIAL TERMIC CNPJ: 08.560.898/0001-64 Atividade Econômica: 43223
 Endereço: RUA PROJETADA I, 207 LOT JARDIM ATLANTICO Código Município: 03209
 Bairro: CAMBOINHA Cidade: Cabedelo UF: PB
 CEP: 58310-000

Autenticação



Dados Pessoais

Matrícula: 000498 Nome: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
 Pai: BARTOLOMEU BASTOS DE OLIVEIRA Mãe: ANGELITA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
 Nascimento: 06/12/1953 Naturalidade: João Pessoa UF: PB Nacionalidade: 10
 Sexo: Feminino Estado Civil: Solteiro Raça ou Cor: Parda
 Instrução: Superior completo
 Endereço: AVENIDA INGA, 891 APT 801 Bairro: MANAIRA
 Cidade: João Pessoa UF: PB CEP: 58038-251
 DDD: 0 Fone: 0 Celular: 0 Email: 0

PMSGA
FOLHA Nº 10

Documentos

CTPS Número: 00053933 CTPS Série: 00001 DV: UF: PB Emissão: 05/06/1979 PIS/PASEP: 102.560.394.18 Habilitação:
 RG Número: 200583 Emissão: 22/12/2008 Órgão Emissor: SSP CPF: 072.493.144-91 Título: 3387312/79
 Categoria: 001 Seção: 0117 Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

Imigração

Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 01/02/2011 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 020 - COMTERMICA PROC DA REPUBLICA Demissão:

Horário de Trabalho

	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Entrada	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00		
Intervalo							
Retorno							
Saída	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00		

Outras informações

Participa do CIPA: Não
 Último Exame Médico:

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 02/2011 CBO/Cargo: 214916 - ENGENHEIRO DE SEG DO TI

Histórico de Salários

Mês/Ano: 02/2011 Valor: 2.800,00

COMTERMICA LTDA.
 Alexandre José Gasparino Moreira
 Eng.º Civil-CRETA nº 115-Dir. Técnico
 CPF 374.027.144-20 RG 1.009.327-SSPRE

COMTERMICA LTDA.
 Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/04461808210519661180-1>

CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 04461808210519661180-1
 Data: 18/08/2021 13:42:17
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALX04305-XOJJ;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Eptácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTE DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 18 de agosto de 2021, às 13h42min, no 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade foi confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 1000/10-010 - artigo 2º.

À

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -RN

SECRETARIA DE SAÚDE

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

TIPO MENOR PREÇO

FOLHA Nº 1875

\$

OBJETO: *Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.*

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Eu, ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA, representante(s) legal(is) da empresa COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA, interessado em participar da licitação em referência, declaro(amos), sob as penas da lei, que contrataremos futuramente, caso sejamos considerados vencedores da Licitação CONCORRENCIA Nº 004/2021, a profissional **ANTÔNIO DINIZ TEIXEIRA**, Engenheiro Civil CREA 1601348380, e que o mesma será responsável técnico pela execução da obra.

Cabedelo, 07 de outubro de 2021

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil - CREA 1602832315 - R.G. 1.009.327 SSP/PB
CPF 374.027.144-30


Alexandre José Mousinho Moreira
Engenheiro Civil, Diretor, CREA 1602832315
CPF. 374.027.144-30 - RG. 1.009.327 SSP/PB
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA



Eu, **ANTÔNIO DINIZ TEIXEIRA**, Engenheiro Civil, CREA 1601348380, estou de acordo com essa declaração.

Antônio Diniz Teixeira
ANTÔNIO DINIZ TEIXEIRA

Engenheiro Civil, CREA 1601348380 - CPF 475.502.364-53



REGISTRO DE EMPREGADO

000461

Número:

Empregador

Razão Social: COMTERMICA COMERCIAL TERMIC CNPJ: 08.560.898/0002-45 Atividade Econômica: 2062
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 401 Código Município: 08102
Bairro: Nossa Senhora de Naz Cidade: Natal UF: RN
CEP: 59060-360

Autenticação



Dados Pessoais

Matrícula: 002320 Nome: ANA CAROLINE COSTA SILVA
Pai: MARCIO ALEXANDRE SOUSA DA SILVA Mãe: ELIANA COSTA DE LIMA SILVA
Nascimento: 04/06/1993 Naturalidade: Natal UF: RN Nacionalidade: 10
Sexo: Feminino Estado Civil: Solteiro Raça ou Cor: Parda
Instrução: Educação Superior completa
Endereço: Rua das Charqueadas, 3229 Bairro: Lagoa Azul
Cidade: Natal UF: RN CEP: 59139-010
DDD: 84 Fone: 996484316 Celular: 32285700 Email: carolinern1993@gmail.com

PMSG A

1875

Documentos

CTPS: Número: 00003484352 CTPS Série: 00030 DV: UF: RN Emissão: 23/02/2010 PIS/PASEP: 204.485.919.57 Habilitação:
RG Número: 002620249 Emissão: 03/09/2015 Órgão Emissor: SSP CPF: 104.539.874-86 Título: 029965931643
Zona: 069 Seção: 0121 Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

Gratificação

Data de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 01/04/2019 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 069 - SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN Demissão:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000002 - HORARIO OBRA ESCALA: 1-JORNADA COM HORÁRIO
DIÁRIO E FOLGA FIXOS
DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4
SEG 07:00 12:00 13:00 17:00
TER 07:00 12:00 13:00 17:00
QUA 07:00 12:00 13:00 17:00
QUI 07:00 12:00 13:00 17:00
SEX 07:00 12:00 13:00 16:00
SÁB FOLGA
DOM FOLGA

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico: 15/03/2019

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 04/2019 CBO/Cargo: 214205-AUX. ENGENHEIRO

Histórico de Salários

Mês/Ano: 04/2019 Valor: 2.500,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 96.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro: ... - Natal - RN - CEP: 59060-360 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-...

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do documento apresentado neste ato.

Diana Regis de Oliveira, Escrevente

Se o Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AMA71002-125

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjrn.br>

Valor do Ato: R\$ 3,80



COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Francisco Moreira
Eng. Civil-CREA 14000113-0/ RN, Técnico
CPF 374.127.144-20-RG 1.009.327-SS/RR

COMTERMICA LTDA.

Tibério Luiz ...
Eng.º CIVIL - CREA 1503285032
CPF 675.860.384-15 RG 1 330 374

Assinatura do Empregador

Ana Caroline Costa Silva
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE EMPREGADO

000162

Número:

Empregador

Razão Social: COMTERMICA COMERCIAL TERMIC CNPJ: 08.560.898/0001-64 Atividade Econômica: 41204
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 207 LOT JARDIM ATLANTICO Código Municipal: 03209
Bairro: JARDIM CAMBOINHA Cidade: Cabedelo UF: PB
CEP: 58103-762

Autenticação

**Dados Pessoais**

Matrícula: 002101 Nome: JORGE AUGUSTO BRAGA RESENDE
Pai: NILO DE SA RESENDE Mãe: MARIA DO SOCORRO BRAGA RESENDE
Nascimento: 15/02/1977 Naturalidade: Sousa UF: PB Nacionalidade: 10
Sexo: Masculino Estado Civil: Casado (comunhão parcial) Raça ou Cor: Parda
Instrução: Educação Superior completa
Endereço: RUA CAP CARLOS SOBREIRA, 315 0 Bairro: MANGABEIRA Nº 1876
Cidade: João Pessoa UF: PB CEP: 58055-340
DDD: 0 Fone: 0 Celular: 0 Email: 0

PMSG A

Documentos

CTPS Número: 00000090420CTPS Série: 00023 DV: UF: PB Emissão: 04/01/1999PIS/PASEP: 127.545.374.40 Habilitação:
RG Número: 2005736 Emissão: 02/09/1997 Órgão Emissor: SSP CPF: 034.827.484-03 Título: 257069012/01
Zona: 070 Seção: 0159 Certificado Militar: 230752709751 Série: Tipo: 23 Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

Imigração

de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 04/05/2018 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 069 - SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN Demissão:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000013 - HORARIO NATAL ESCALA: JORNADA COM HORÁRIO
DIÁRIO E FOLGA FIXOS
DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4
SEG 07:30 11:00 12:00 16:30
TER 07:30 11:00 12:00 16:30
QUA 07:30 11:00 12:00 16:30
QUI 07:30 11:00 12:00 16:30
SEX 07:30 11:00 12:00 16:30
SÁB 07:00 11:00
DOM FOLGA

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico: 04/05/2018

Dependentes

Nome: LAURA RAMALHO BRAGA Parentesco: Filho(a) ou enteado(ε) Data de Nascimento: 28/02/2016

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 05/2018 CBO/Cargo: 312105-AUXILIAR TECNICO

Histórico de Salários

/Ano: 05/2018 Valor: 1.908,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58090-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (81) 3244-5424 - Fax: (81) 3244-5424

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do documento apresentado neste ato.

Letr: Diana Regis de Oliveira, Escrevente

Desp. Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AMA71008-1R2

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valor do Ato: R\$ 3,80

**COMTERMICA LTDA.**

Tibério Luiz Moreira do Rego
Engº Civil-CPA nº 11012859-7
CPF 675.860.534-15-RG. 1.526.573

Assinatura do Empregador

Jorge A. Braga Resende
Assinatura do Empregado

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Moreira Moreira
Engº Civil-CREA 16025/315-1A, Técnico
CPF 374.027.144-20-RG/1.009.327-SSP/PP

REGISTRO DE EMPREGADO

000463 Número:
P M S G A

Empregador

Razão Social: COMTERMICA COMERCIAL TERMIC CNPJ: 08.560.898/0001-64 Atividade Econômica: 41204
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 207 LOT JARDIM ATLANTICO Código Município: 03209
Bairro: JARDIM CAMBOINHA Cidade: Cabedelo UF: PB
CEP: 58103-762

FOLHA Nº 188
Autenticação



Dados Pessoais

Matricula: 002053 Nome: JAIR BARRETO SOBRINHO
Pai: JOAO BARRETO Mãe: MARIA SILVA BARBOSA BARRETO
Nascimento: 26/02/1975 Naturalidade: Goiânia UF: GO Nacionalidade: 10
Sexo: Masculino Estado Civil: Casado (comunhão universal) Raça ou Cor: Parda
Instrução: Ensino Médio completo
Endereço: Rua Raimundo Juvino de Oliveira, 2397 Bairro: Lagoa Nova
Cidade: Natal UF: RN CEP: 59062-680
DDD: Fone: Celular: Email

Documentos

CTPS Número: 00001029115CTPS Série: 00003 DV: UF: RN Emissão: 31/10/2008 PIS/PASEP: 170.677.658.87 Habilitação:
RG Número: 103590 Emissão: 10/10/1991 Órgão Emissor: SSP CPF: 576.766.661-04 Título: 029417282771
Função: 003 Seção: 0013 Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

Formação

Data de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 05/03/2018 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 069 - SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN Demissão:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000002 - HORARIO OBRA ESCALA: JORNADA COM HORÁRIO
DIÁRIO E FOLGA FIXOS
DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4
SEG 07:00 12:00 13:00 17:00
TER 07:00 12:00 13:00 17:00
QUA 07:00 12:00 13:00 17:00
QUI 07:00 12:00 13:00 17:00
SEX 07:00 12:00 13:00 16:00
SÁB FOLGA
DOM FOLGA

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico: 02/03/2018

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 03/2018 CBO/Cargo: 252405-ANALISTA DE RH

Histórico de Salários

Mês/Ano: 03/2018 Valor: 1.500,00

Histórico de Contribuições Sindicais

Mês/Ano: 04/2018 Valor: 50,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 05.870-0
Rua: 1143 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (31) 3244-5404 - Fax: (31) 3244-5404

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do documento
apresentado neste ato.

Diana Regis de Oliveira, Escrevente

Se o Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AMA7100-08.0

Consulte os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valor do Ato: R\$ 3,00



COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Moreira
Dir. Recursos Humanos
Assinatura do Empregador

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Moreira
Engº Civil-CREA 1031832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.373.876-8

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE EMPREGADO

Número: 001747

Empregador

Razão Social: COMTERMICA COMERCIAL TERMIC CNPJ: 08.560.898/0001-64 Atividade Econômica: 41204
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 207 LOT JARDIM ATLANTICO Código Município: 03209
Bairro: JARDIM CAMBOINHA Cidade: Cabedelo UF: PB
CEP: 58103-762

000164
PMSG AAutenticação
FOLHA Nº 1879

Dados Pessoais

Matrícula: 001747 Nome: VALCLECIO HILARIO FRANÇA DOS SANTOS
Pai: ERIVALDO HILARIO DOS SANTOS Mãe: MARIA LUCIA DA FRANÇA
Nascimento: 17/05/1988 Naturalidade: Mamanguape UF: PB Nacionalidade: 10
Sexo: Masculino Estado Civil: Casado (comunhão parcial) Raça ou Cor: Parda
Instrução: Ensino Médio completo
Endereço: RUA BENEDITO JOEL CORDEIRO, 581 0 Bairro: CENTRO
Cidade: Mamanguape UF: PB CEP: 58280-970
DDD: 0 Fone: 0 Celular: 0 Email: 0

Documentos

CTPS Número: 00000050182 CTPS Série: 00030 DV: UF: PB Emissão: 21/06/2001 PIS/PASEP: 165.422.805.97 Habilitação:
RG Número: 3324842 Emissão: 16/05/2005 Órgão Emissor: SSP CPF: 075.726.014-48 Título: 036272751228
Zona: 007 Seção: 0220 Certificado Militar: 204173 Série: 5 Tipo: 23 Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

Vacação

Período de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 14/02/2017 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 069 - SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN Demissão:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000002 - HORARIO OBRA ESCALA: JORNADA COM HORÁRIO
DIÁRIO E FOLGA FIXOS
DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4
SEG 07:00 12:00 13:00 17:00
TER 07:00 12:00 13:00 17:00
QUA 07:00 12:00 13:00 17:00
QUI 07:00 12:00 13:00 17:00
SEX 07:00 12:00 13:00 16:00
SÁB FOLGA
DOM FOLGA

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico: 13/02/2017

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 02/2017 CBO/Cargo: 414105-ALMOXARIFE

Histórico de Salários

Mês/Ano: 02/2017 Valor: 1.400,00

Contribuições Sindicais

Mês/Ano: 03/2017 Valor: 46,67 Mês/Ano: 03/2018 Valor: 46,67

Férias

Período de Gozo: 02/04/2018 a 01/05/2018 Período Aquisitivo: 14/02/2017 a 13/02/2018

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa 1145 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-900 - www.azvedobastos.net.br - Tel: (33) 3244-5404 - Fax: (33) 3244-5404

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do documento
apresentado neste ato.

Diana Regis de Oliveira, Escrevente

Se o Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AM41006-1/2017

Consulte os dados do ato em: <https://seledigital.tribal.gov.br>

Valor do Ato: R\$ 3,60

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Moreira Neto
Eng. Civil-REACTIVAS HUMANAS
CPF 374.027.144-20

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Moreira Neto
Eng. Civil-REACTIVAS HUMANAS
CPF 374.027.144-20

REGISTRO DE EMPREGADO

Número:

Empregador

Razão Social: COMTERMICA COMERCIAL TERMIC CNPJ: 08.560.898/0001-64 Atividade Econômica: 41204
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 207 LOT JARDIM ATLANTICO Código Município: 03209
Bairro: JARDIM CAMBOINHA Cidade: Cabedelo UF: PB
CEP: 58103-762

000105

Autenticação

Dados Pessoais

Matrícula: 002020 Nome: DANIEL DE LIMA CAVALCANTE FILHO
Pai: DANIEL DE LIMA CAVALCANTE Mãe: MARIZA DE BRITO CAVALCANTE
Nascimento: 06/06/1996 Naturalidade: João Pessoa UF: PB Nacionalidade:
Sexo: Masculino Estado Civil: Solteiro Raça ou Cor: Parda
Instrução: Educação Superior completa
Endereço: RUA VILA DOS PRAZERES, 13A Bairro: CENTRO
Cidade: Rio Tinto UF: PB CEP: 58297-000
DDD: 83 Fone: 993889607 Celular: Email

PMSGGA

FOLHA Nº 1870

Documentos

CTPS Número: 00006276605 CTPS Série: 00040 DV: UF: PB Emissão: PIS/PASEP: 212.815.044.50 Habilitação:
RG Número: 3363005 Emissão: 13/03/2014 Órgão Emissor: SSP CPF: 058.819.444-10 Título: 043714161210
Ano: 055 Seção: 0030 Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

Condição

Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS: 23/01/2014

Dados Contratuais

Admissão: 16/02/2018 Forma de Pcto.: Mensal Setor: 069 - SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN Demissão:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000002 - HORARIO OBRA ESCALA: JORNADA COM HORÁRIO
DIÁRIO E FOLGA FIXOS
DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4
SEG 07:00 12:00 13:00 17:00
TER 07:00 12:00 13:00 17:00
QUA 07:00 12:00 13:00 17:00
QUI 07:00 12:00 13:00 17:00
SEX 07:00 12:00 13:00 16:00
SÁB FOLGA
DOM FOLGA

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico: 01/02/2018

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 02/2018 CBO/Cargo: 312105-TECNICO DE EDIFICAÇÕES NIVEL

Histórico de Salários

Mês/Ano: 02/2018 Valor: 1.908,00

Contribuições Sindicais

Mês/Ano: 03/2018 Valor: 63,60

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro... 0320-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5464 - Fax: (83) 3244-5464

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do documento
apresentado neste ato.

Lia Diana Regis de Oliveira, Escrevente

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AMA7100-MWT

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.fus.br>

Valor do Ato: R\$ 3,60



COMTERMICA LTDA.

Alfredo Augusto S. Neto
Diretor Recursos Humanos
0509.117 CPF 218.417.804/72
Assinatura do Empregador

DANIEL DE LIMA CAVALCANTE FILHO
Assinatura do Empregado

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José... Engº Civil-CREA... CPF 374.027.144-20-RG...

INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

FOLHA Nº 1881
\$

À

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -RN
SECRETARIA DE SAÚDE
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

EMPRESA: **Comtermica Comercial Termica Ltda.**
CNPJ: **08.560.898/0001-64**

Prezados senhores,

Eu, **Alexandre José Mousinho Moreira**, portador da carteira de identidade nº 1.009.327 e CPF nº 374.027.144-20, representante legal da empresa **Comtermica Comercial Termica Ltda.**, CNPJ: 08.560.898/0001-64, declaro que, a empresa se compromete a disponibilizar as instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e de pessoal técnico especializado, consideradas essenciais para a execução de obras, caso nós sejamos o vencedor.

Instalações (SEDE):

Rua Das Orquídeas, 207, Jardim Camboinha, Cabedelo/PB – CEP: 58.103-762 -
Área Construída: 815,25 m²
Telefone: (83)3228-5700

Canteiro de Obras:

Conforme Regulamentação de preços e critérios de medição, anexo do Edital.

Relação do pessoal técnico, com a qualificação de cada um dos membros da equipe que se responsabilizará pela execução da obra.


COMTÉRMIKA LTDA.


Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA NA OBRA

FOLHA Nº 1882
\$

1. Alexandre José Mousinho Moreira – Diretor Técnico – Coordenador de Obra, Engenheiro Civil – CREA - 1602832315 – CPF 374.027.144-20
2. Marcelo Junior Miranda da Silva
Engenheiro Elétrico – CREA – 180581159 – CPF 262.467.834-49
3. Newton Mousinho Moreira
Engenheiro Mecânico – CREA – 160127375 – CPF 044.035.844-20
4. Maria de Fátima de Oliveira Rodrigues
Engenheira de Segurança do Trabalho – CREA 1603544321 – CPF 072.493.144-91
5. Tibério Luiz Mousinho do Rêgo
Engenheiro Civil Coordenador de Obra – CREA 1603285032
6. Antônio Diniz Teixeira
Engenheiro Civil – Eng. Pleno - CREA 1601348380
7. ANA CAROLINE COSTA SILVA
Eng. Civil Júnior – CREA 2118242620
8. JORGE AUGUSTO BRAGA RESENDE
Tecnólogo – Encarregado de Obra – CREA 1600109527
9. JAIR BARRETO SOBRINHO
Auxiliar de Escritório (RH) – RG 103590
10. Daniel de Lima Cavalcante Filho
Mestre de Obra - R.G. 3363005
11. Valclécio Hilário França dos Santos
Almoxarife – R.G. 33244842

Máquinas, Equipamentos e Pessoal Técnico Especializado:

Conforme Regulamentação de preços e critérios de medição, anexo do Edital.

Cabedelo, 07 de outubro de 2021.


COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHA Nº 1883

**A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO**

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade n.º 1.009.327 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 374.027.144-20, residente à Av. Adolfo Loureiro Franca, 300 – Apt. 102, Cabo Branco, João Pessoa-PB, inscrito sob n.º CREA 1602832315, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG 1.009.327-SSP/PB

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG 1.009.327-SSP/PB

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

PMSG A

FOLHA Nº 1884

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) **NEWTON MOUSINHO MOREIRA**, brasileiro, viúvo, Engenheiro Mecânico, portador da Cédula de Identidade n.º 185.185, emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 044.035.844-20, residente à Av. Argemiro de Figueiredo, 4247 – Apt. 101, Bessa, João Pessoa- PB, inscrito sob n.º CREA 1602832315, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 - RG 1.009.327

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

COMTERMICA LTDA.

Newton Mousinho Moreira
Eng.º Mecânico - CREA 1601272375-Dir. Técnico
CPF 044.035.844-20 - RG 185.185

NEWTON MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 044.035.844-20 – RG. 185.185
Eng. Mecânico – Diretor Técnico – CREA 1601272375
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

P M S G A

FOLHA Nº 1885
K

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) **MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, casado, Engenheira de Segurança do Trabalho, portador da Cédula de Identidade n.º 200583 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 072.493.144-91, residente à Av. Ingá, 891 – Apt. 801, Manaíra, João Pessoa- PB, inscrito sob n.º CREA 1603544321, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 RG. 1.009.327-SSP/PB

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF.Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Fátima de Oliveira Rodrigues
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF.Nº 072.493.144-91 – RG. 200583
Eng. Segurança do Trabalho – CREA 1603544321
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64

RESPONSÁVEL TÉCNICO – ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) **MARCELO JÚNIOR MIRANDA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista, portador da Cédula de Identidade n.º 579.942 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 262.467.834-49, residente à Av. Severino Nicolau de Melo, 1060 – Apt. 303, Bessa, João Pessoa- PB, inscrito sob n.º CREA 1805817159, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315 - Resp. Técnico
CPF: 374.027.144-20 - RG: 1.009.327

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

COMTÉRmica LTDA

Marcelo Junior Miranda da Silva
Eng. Eletricista - CREA 180581715-9 - Resp. Técnico
CPF: 262.467.834-49 - RG: 579.942

MARCELO JÚNIOR MIRANDA DA SILVA
CPF. Nº 262.467.834-49 – RG. 579.942
Eng. Eletricista – CREA 180581715-9
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

P M S G A

FOLHA Nº 1887
*

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) TIBÉRIO LUIZ MOUSINHO DO RÊGO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade n.º 1.330.375 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 675.860.584-15, residente à Rua Severino Massa Spinelli, 160 – Apt. 301, Tambaú, João Pessoa- PB, inscrito sob n.º CREA 1603285032, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil - CREA 1602832315 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 - RG 1.009.327-SSP/PB

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF.Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

COMTÉRmica LTDA.

Tibério Luiz Mousinho do Rêgo
Eng.º Civil - CREA 1603285032
CPF 675.860.584-15 - RG 1.330.375

TIBÉRIO LUIZ MOUSINHO DO RÊGO
CPF.Nº 675.860.584-15- RG. 1.330.375
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1603285032
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
RESPONSÁVEL TÉCNICO – COORDENADOR DE OBRAS

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO **P M S G A**

FOLHA Nº 1888
K

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) **ANTÔNIO DINIZ TEIXEIRA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade n.º 934270 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 475.502.364-53, residente à Rua Des. José Gomes da Costa, 1884 – Apt. 203, Capim Macio, Natal/RN, inscrito sob n.º CREA 1601348380, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTERMICA LTDA,

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil - CREA 1602832315 - Dir. Técnico
CPF: 374.927.114-20 - RG. 1.009.327

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.927.114-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

Antônio Diniz Teixeira
ANTÔNIO DINIZ TEIXEIRA
CPF. Nº 475.502.364-53 – RG. 934270
Eng. Civil – CREA 1601348380
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
ENGENHEIRO CIVIL PLENO

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

P M S G A

FOLHA Nº 1889

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) ANA CAROLINE COSTA SILVA, brasileira, solteira, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade n.º 002620249 emitido por ITEP RN, e do C.P.F. n.º 104.539.874-86, residente à Rua das Charqueadas, 3229, Lagoa Azul, Natal - RN, inscrito sob n.º CREA 2118242620, no Estado do Rio Grande do Norte, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Rousinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315
CPF: 371.027.144-20

ALEXANDRE JOSÉ ROUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 371.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

Ana Caroline Costa Silva
ANA CAROLINE COSTA SILVA
CPF. Nº 104.539.874-86 – RG. 002620249
Eng. Civil – CREA 2118242620
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
RESPONSÁVEL TÉCNICO – ENG. CIVIL JÚNIOR

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

PMSG A

FOLHA Nº 1800
K

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) JORGE AUGUSTO BRAGA RESENDE, brasileiro, casado, Tecnólogo, portador da Cédula de Identidade n.º 2005736 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 034.827.484-03, residente à Praia de Cotovelo, 2241, Ponta Negra, Natal - RN, inscrito sob n.º CREA 1600109527, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Maciel Sinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315 - Dir. Técnico
CPF: 374.827.144-20

ALEXANDRE JOSÉ MACIEL SINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.827.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Augusto Braga Resende
JORGE AUGUSTO BRAGA RESENDE

CPF. Nº 034.827.484-03 – RG. 2005736
Tecnólogo – CREA 1600109527
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
RESPONSÁVEL TÉCNICO – ENCARREGADO DE OBRAS

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO P M S G A

DIHA Nº 1891
K

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) JAIR BARRETO SOBRINHO, brasileiro, casado, Auxiliar de Escritório (RH), portador da Cédula de Identidade n.º 103590 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 576.766.661-04, residente à Rua Raimundo Juvino de Oliveira, 2397, Lagoa Nova, Natal/RN, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico.
CPF 374.327.144-20 RG 1.009.327-SSP/PB

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF Nº 374.327.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

Jair Barreto Sobrinho
JAIR BARRETO SOBRINHO
CPF Nº 576.766.661-04 – RG. 103590
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
Auxiliar de Escritório (RH)

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

P M S G A

FOLHA Nº 1802
K

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) DANIEL DE LIMA CAVALCANTE FILHO, brasileiro, casado, Mestre de Obras, portador da Cédula de Identidade n.º 3363005 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 058.819.444-10, residente à Rua Vila dos Prazeres, 13A, Rio Tinto - PB, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil - CREA 1602832315 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.027.144-20 - RG. 1.009.327
Eng. Civil - Diretor Técnico - CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL DE LIMA CAVALCANTE FILHO
DANIEL DE LIMA CAVALCANTE FILHO
CPF. Nº 058.819.444-10 - RG. 3363005
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
MESTRE DE OBRA

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

P M S G A

FOLHA Nº 1893
K

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) VALCLECIO HILARIO FRANÇA DOS SANTOS, brasileiro, casado, Almojarife, portador da Cédula de Identidade n.º 3324842 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 075.726.014-48, residente à Rua Benedito Joel Cordeiro, 581, centro, Mamanguape/PB, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.


Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 - RG 1.009.327

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.027.144-20 - RG. 1.009.327

Eng. Civil - Diretor Técnico - CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL


VALCLECIO HILARIO FRANÇA DOS SANTOS
CPF. Nº 075.726.014-48 - RG. 33244842
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
ALMOJARIFE

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

FOLHA Nº 1894
K

À
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -RN
SECRETARIA DE SAÚDE
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: *Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.*


COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil - CREA 1502832315-Dir. Técnico
CPF: 04.107.141-20-RG: 1.909.327-SSP/PR

PMSG A

• Declara que foram examinados cuidadosamente o Edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os seus detalhes e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de Licitação e a elas desde já nos submetemos.

FOLHA Nº 1896
K

• Declara que, se for vencedora do certame antes da assinatura do contrato apresentará Certidão de Registro ou inscrição da empresa, no Conselho Regional Engenharia, e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do local da sede da licitante com o visto da seção local, em caso de proponente estabelecido em outro Estado.

• Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual, conforme Projeto Básico.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

Atenciosamente,

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 - RG 1.009.327

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF.Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTÉRmica COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

P M S G A

À

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -RN

SECRETARIA DE SAÚDE

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

TIPO MENOR PREÇO

FOLHA Nº 1897
K

OBJETO: *Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.*

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA, portador da carteira de identidade nº 1.009.327 e do CPF nº374.027.144-20, DECLARA, para efeito legais, que tem conhecimento de todas as condições do projeto, referente a CONCORRÊNCIA N.º 004/2021, realizada pela SECRETARIA DE SAÚDE, e que faz a opção de se abster da visita, que conhece todos os trabalhos a serem realizados, as condições estruturais existentes, os documentos e exigências inerente a execução do objeto, assumindo todos os riscos inerentes do não conhecimento das reais condições da obra/serviços, e, no caso de ser declarada vencedora que tem totais condições de realizar/executar os serviços ora pretendidos, sem prejuízo algum na sua efetiva execução.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315 - Paraíba
CPF 374.027.144-20

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF.Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64

GARANTIA DE PROPOSTA

FOLHA Nº 1898
K

À

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -RN

SECRETARIA DE SAÚDE

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: *Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.*


COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho de Faria
Engº Civil-CREA 16028323-15 - RN - Técnico
CPF 374.027.144-20-RC 1.009.327-SSPP/P

000484



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº: 0306920219907750581053000
RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
PROPOSTA: 1.267.605

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/RN
ENDEREÇO: R ALEXANDRE CAVALCANTI S/N - CENTRO
CEP: 59.291-625 CIDADE: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN
CPF OU CNPJ: 02.900.001-95

DADOS DO TOMADOR

NOME: COMTÉRICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 207 - CAMBOINHA I
CEP: 58.103-762 CIDADE: CABEDELO UF: PB
CPF OU CNPJ: 08.560.508/0001-60

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLANDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CPF OU CNPJ: 11.904.904/0001-80 SUSEP:202029643

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 503.650,68 - Quinhentos e Três Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Oito Centavos
MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurador em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital número 004/2021, Processo numero 3224/2021, tendo como objeto construção de unidade de atenção especializada em saúde - Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN.

COBERTURAS CONTRATADAS

Table with 5 columns: COBERTURA, IMPORTÂNCIA SEGURADA, PRÊMIO LÍQUIDO, INÍCIO DE VIGÊNCIA, FIM DE VIGÊNCIA. Row 1: Garantia Licitante, R\$ 503.650,68, R\$ 1.364,05, 06/10/2021, 13/02/2022.

Esta apólice franquia a nenhuma das coberturas contratadas nesta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

Table with 3 columns: CUSTO DO SEGURO, FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO, Parcela, Valor, Vencimento. Rows include Prêmio Líquido, Adicional de Fracionamento, Custo de Apólice, IDF, and Prêmio Total.

PMSGGA

FOLHA Nº 1899

Handwritten signature and initials.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20.

Belo Horizonte, 01/10/2021 16:42:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Handwritten signature of João de Lima Geó Neto, Diretor.

Handwritten signature of Ricardo Nassif Gregório, Diretor.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço... No site, informe o Nº da Apólice... Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado na SUSEP sob o nº de documento.



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

COMTÉRICA LTDA
Alexandre José Monsinho Moraes
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. T.
CPF 374.077.144-90

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

PMSG A

2. DEFINIÇÕES:

FOLHA Nº 1000

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José Mousinho
Eng.º Civil-CREA 150283231-1 - RJ
CPF 372.227.143.2000

FOLHA Nº 1001

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionadas a atos ilícitos dolosos e/ou violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito do contrato garantido e com o conhecimento ou concorrência de atos dolosos do segurado.

1.1 Fica entendido e acordado que caso a inadimplência contratual decorra de atos ilícitos dolosos e/ou que infrinjam as normas anticorrupção praticados pelo tomador sem concurso ou conhecimento do Segurado ou no âmbito de contrato distinto, o dever de indenizar persiste.

1.2 A presente cláusula particular encontra-se em perfeita consonância com Carta Circular Eletrônica n.º 1/2021/DIR1/SUSEP.

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Almeida
Engº Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.007.144.00-00 - 000.327.115.00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

000488

PMSG A

FOLHA Nº 1903
K

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
CARLOS FERREIRA QUICK	Diretor
DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor

Código da Certidão: **CA03069_01102021_130137_108**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José Mousinho
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
11.774.027.114.00.00 1.009.32 SP/PB