



# TERMO DE ABERTURA VOLUME VI

## CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

O presente volume VI do processo Nº 10095/2022, tem seu início nesta folha.

São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de janeiro de 2022,

João Maria Pereira de Oliveira Soares  
Matricula 11921

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022.	DATA : 12/12/2022	BDI : 23,65%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022.	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	09/2022
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	ORSE	2022/03	111,51%	69,89%	05/2022
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	114,27%	70,53%	04/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>

Horista = 112,76%  
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022.	DATA : 12/12/2022	BDI : 23,65%		
DESCRÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	ORSE	2022/03	111,51%	69,89%
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
		SICRO	2022/01	-	-
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	114,27%	70,53%
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,84</b>	<b>16,65</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	<b>TOTAL</b>	<b>12,95</b>	<b>9,98</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	<b>TOTAL</b>	<b>16,92</b>	<b>6,46</b>

Horista = 111,51%  
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

## PROPOSTA DE PREÇO

**Prefeitura municipal de são Gonçalo do amarante/RN**

**Concorrência: 007/2022**


**Objeto: Pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional de 10 ruas nas comunidades de barro duro, campinas, ladeira grande, Pajuçara, rio da prata, serrinha e Massaranduba, na zona rural do município de são Gonçalo do Amarante/RN.**

**Data: 12/12/2022**

Av Senhor do Bonfim, 2051, Sala 05, Potengi - Natal / RN, CEP: 59120-000

CNPJ: 30.198.524/0001-08 / e-mail: tec.engenharia@hotmail.com

Contato: (84) 2139-8508 / 99665-5670

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp containing the letter 'A'. There is also a small 'X' mark above the signature.

CARTA PROPOSTA

**CONCORRÊNCIA: 007/2022**  
**PROCESSO/PMSG/RN: 10095/2022**  
**DATA: 12/12/2022**

A Empresa **TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **30.198.524/0001-08**, com sede na Rua Senhor do Bonfim nº 2051, Sala 05, vem apresentar sua proposta de preço, cujo objeto da concorrência 007/2022, visando a contratação de empresa para execução da obra - Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para executar obra civis de pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional de 10 ruas nas comunidades de Barro Duro, Campinas, Ladeira Grande, Pajuçara, Rio da Prata, Serrinha e Massaranduba na zona rural do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, objeto do Contrato de Repasse nº 914976/2021/MDR/CAIXA, todas no Município de São Gonçalo do Amarante/RN. portanto, nossa proposta de preço no valor de R\$ 2.101.097,48 (Dois milhões, cento e um mil, noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).

- Validade da proposta apresentada é de 60 dias
- Fica sob responsabilidade pela assinatura do contrato caso venha ser vencedora do certame, a Sr. Luiz de Oliveira Nunes, inscrita no cpf nº 059.169.654-19 e Rg nº 2327538.
- A empresa **TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 30.198.524/0001-08, localizada na Rua Senhor do Bonfim, nº 2051, sala 05, Potengi, natal/RN, declara;
- Expressamente que os preços ofertados na proposta de preços já estão inclusos todos os elementos (impostos, taxas, uniformes, fretes, refeições, etc.) que incidam ou venham incidir sobre os mesmos
- Aceitar todas as condições estabelecidas no presente edital concorrência 007/2022.
- Declaramos que os serviços serão acompanhados por pessoal técnico especializado.




~~✗~~

~~✗~~

- Assinatura do contrato fica sob responsabilidade do Sr. Luiz de oliveira nunes, Cpf nº 059.169.654-19, rg nº 2327538.


- Dados Bancário (Banco Caixa / AG: 2010 / Conta corrente: 20503-0)

Natal/RN, 12 de dezembro de 2022.



---

Luiz de Oliveira Nunes  
Sócio – Administrador  
Cpf. nº 059.169.654-19



PMSGAR/RN  
SEM EFEITO  
Folha nº 1199

TEC ENGENHARIA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 12/12/2022	L.S. Hora: 111,75%
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>BDI :</b> 23,65%		<b>L.S. Mês:</b> 65,64%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA Nº 007/2022	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	09/2022	
<b>LOCAL:</b>	SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	ORSE	2022/03	05/2022	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	SBC	2022/11 - Natal	11/2022	
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2022/01	04/2022	
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2022	
		Composição	PROPR		

PMSGAR/RN  
Folha nº 1507

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUA 2 TENENTE JOÃO MIGUEL HENRIQUE - BARRO DURO</b>						<b>223.376,48</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.699,68</b>
1.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.088,92	0,57	620,68
1.1.2	2010054	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC 05/2020	CAERN	M²	6,00	346,50	2.079,00
<b>1.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						<b>4.214,03</b>
1.2.1	CP-C0928-07524029	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	Composições	M3	460,55	9,15	4.214,03
<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>212.457,48</b>
1.3.1	CP-0398-S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	Composições	m	1.093,12	41,16	44.992,82
1.3.2	CP-4849-S08424	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	Composições	m	1.063,12	6,31	6.708,29
1.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	2.302,77	69,81	160.756,37
<b>1.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>4.005,29</b>
1.4.1	CP-5468-5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	222,97	445,94
1.4.2	CP-2369-5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	227,27	454,54
1.4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	1.088,92	1,29	1.404,71
1.4.4	CP-5213570-69191673	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Composições	m²	3,38	444,42	1.502,14
1.4.5	CP-S02555-01485603	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições	un	2,00	98,98	197,96
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUA JORGE ALVES DE SOUZA - BARRO DURO</b>						<b>417.748,52</b>
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.232,98</b>
2.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	2.163,12	0,57	1.232,98
<b>2.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						<b>7.874,12</b>
2.2.1	CP-C0928-07524029	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	Composições	M3	860,56	9,15	7.874,12
<b>2.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>403.250,42</b>
2.3.1	CP-0398-S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	Composições	m	2.167,72	41,16	89.223,36
2.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	4.302,79	69,81	300.377,77
2.3.3	CP-4849-S08424	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	Composições	m	2.163,12	6,31	13.649,29
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>5.391,00</b>
2.4.1	CP-5468-5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	222,97	445,94
2.4.2	CP-2369-5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	227,27	454,54
2.4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	2.163,12	1,29	2.790,42
2.4.4	CP-5213570-69191673	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Composições	m²	3,38	444,42	1.502,14
2.4.5	CP-S02555-01485603	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições	un	2,00	98,98	197,96
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUA ACESSO A CAMPINAS - CAMPINAS</b>						<b>421.695,83</b>
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>970,22</b>
3.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.702,14	0,57	970,22

SEM EFEITOS GA/RN  
Folha nº 1508

PLANILHA ORÇAMENTARIA



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>DATA:</b> 12/12/2022	<b>L.S. Hora:</b> 111,75%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>BDI:</b> 23,65%	<b>L.S. Mês:</b> 65,64%
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA Nº 007/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	ORSE	2022/03
		SBC	2022/11 - Natal
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO
			REF.
			09/2022
			05/2022
			11/2022
			05/2021
			03/2017
			04/2022
			04/2022

Folha nº 1508

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>3.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA E DRENAGEM</b>						<b>36.204,28</b>
3.2.1	CP-C0928-07524029	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	Composições	M3	220,97	9,15	2.021,88
3.2.2	CP-C0328-23411939	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	Composições	M3	300,00	98,67	29.601,00
3.2.3	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M	6,00	491,66	2.949,96
3.2.4	CP-0804099-08575424	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	Composições	un	2,00	815,72	1.631,44
<b>3.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>378.072,36</b>
3.3.1	CP-0398-S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	Composições	m	1.707,14	41,16	70.265,88
3.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	4.255,35	69,81	297.065,98
3.3.3	CP-4849-S08424	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	Composições	m	1.702,14	6,31	10.740,50
<b>3.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>6.448,97</b>
3.4.1	CP-5468-5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	222,97	445,94
3.4.2	CP-2369-5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	227,27	454,54
3.4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	2.208,10	1,29	2.848,45
3.4.4	CP-5213570-69191673	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Composições	m²	5,63	444,42	2.502,08
3.4.5	CP-S02555-01485603	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições	un	2,00	98,98	197,96
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUA DO CAMPO - LADEIRA GRANDE</b>						<b>134.782,44</b>
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>428,81</b>
4.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	752,30	0,57	428,81
<b>4.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						<b>2.461,62</b>
4.2.1	CP-C0928-07524029	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	Composições	M3	269,03	9,15	2.461,62
<b>4.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>129.823,10</b>
4.3.1	CP-0398-S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	Composições	m	757,30	41,16	31.170,47
4.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	1.345,16	69,81	93.905,62
4.3.3	CP-4849-S08424	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	Composições	m	752,30	6,31	4.747,01
<b>4.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>2.068,91</b>
4.4.1	CP-5468-5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	222,97	445,94
4.4.2	CP-2369-5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	227,27	454,54
4.4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	752,30	1,29	970,47
4.4.4	CP-S02555-01485603	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições	un	2,00	98,98	197,96
<b>5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUA PRINCIPAL - LADEIRA GRANDE</b>						<b>221.193,12</b>
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>471,07</b>
5.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	826,44	0,57	471,07
<b>5.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						<b>4.537,12</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Folha nº 1509

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>DATA:</b> 12/12/2022	<b>L.S. Hora:</b> 111,75%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>BDI:</b> 23,65%	<b>L.S. Mês:</b> 65,64%
	<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA Nº 007/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	ORSE	2022/03
			SBC	2022/11 - Natal
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	
		SICRO	2022/01	
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	
		Composição	PRÓPRIA	
			REF.	
			09/2022	
			05/2022	
			11/2022	
			05/2021	
			03/2017	
			04/2022	
			04/2022	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2.1	CP-C0928-07524029	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	Composições	M3	495,86	9,15	4.537,12
<b>5.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>212.518,24</b>
5.3.1	CP-0398-S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	Composições	m	831,44	41,16	34.222,07
5.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	2.479,32	69,81	173.081,33
5.3.3	CP-4849-S08424	ESCORAMENTO CONTINUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	Composições	m	826,44	6,31	5.214,84
<b>5.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>3.666,69</b>
5.4.1	CP-5468-5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	222,97	445,94
5.4.2	CP-2369-5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	227,27	454,54
5.4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	826,44	1,29	1.066,11
5.4.4	CP-5213570-69191673	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Composições	m²	3,38	444,42	1.502,14
5.4.5	CP-S02555-01485603	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições	un	2,00	98,98	197,96
<b>6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOSÉ - PAJUÇARA</b>						<b>341.447,79</b>
<b>6.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>845,60</b>
6.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.483,50	0,57	845,60
<b>6.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						<b>6.552,50</b>
6.2.1	CP-C0928-07524029	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	Composições	M3	716,12	9,15	6.552,50
<b>6.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>329.535,39</b>
6.3.1	CP-0398-S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	Composições	m	1.488,50	41,16	61.266,66
6.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	3.708,75	69,81	258.907,84
6.3.3	CP-4849-S08424	ESCORAMENTO CONTINUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	Composições	m	1.483,50	6,31	9.360,89
<b>6.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>4.514,30</b>
6.4.1	CP-5468-5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	222,97	445,94
6.4.2	CP-2369-5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	227,27	454,54
6.4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	1.483,50	1,29	1.913,72
6.4.4	CP-5213570-69191673	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Composições	m²	3,38	444,42	1.502,14
6.4.5	CP-S02555-01485603	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições	un	2,00	98,98	197,96
<b>7</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUA BENZEDEIRA DONA DO CARMO - RIO DA PRATA</b>						<b>193.754,71</b>
<b>7.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>485,16</b>
7.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	851,16	0,57	485,16
<b>7.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						<b>914,09</b>
7.2.1	CP-C0928-07524029	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	Composições	M3	99,90	9,15	914,09
<b>7.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>189.159,07</b>
7.3.1	CP-0398-S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	Composições	m	856,16	41,16	35.239,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Folha nº 1510



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>DATA:</b> 12/12/2022	<b>L.S. Hora:</b> 111,75%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>BDI:</b> 23,65%	<b>L.S. Mês:</b> 65,64%
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA Nº 007/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	ORSE	2022/03
		SBC	2022/11 - Natal
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			REF.
			09/2022
			05/2022
			11/2022
			05/2021
			03/2017
			04/2022
			04/2022


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	2.127,90	69,81	148.548,70
7.3.3	CP-4849-S08424	ESCORAMENTO CONTINUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	Composições	m	851,16	6,31	5.370,82
<b>7.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>3.196,39</b>
7.4.1	CP-5468-5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	222,97	445,94
7.4.2	CP-2369-5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	227,27	454,54
7.4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	851,16	1,29	1.098,00
7.4.4	CP-5213570-69191673	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Composições	m²	2,25	444,42	999,95
7.4.5	CP-S02555-01485603	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições	un	2,00	98,98	197,96
<b>8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO DE ARAUJO SOUZA - SERRINHA</b>						<b>266.861,94</b>
<b>8.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>453,79</b>
8.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	796,12	0,57	453,79
<b>8.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						<b>2.904,94</b>
8.2.1	CP-C0928-07524029	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	Composições	M3	317,48	9,15	2.904,94
<b>8.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>260.429,65</b>
8.3.1	CP-0398-S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	Composições	m	804,12	41,16	33.097,58
8.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	3.184,48	69,81	222.308,55
8.3.3	CP-4849-S08424	ESCORAMENTO CONTINUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	Composições	m	796,12	6,31	5.023,52
<b>8.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>3.073,56</b>
8.4.1	CP-5468-5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	4,00	222,97	891,88
8.4.2	CP-2369-5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	227,27	454,54
8.4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	796,12	1,29	1.026,99
8.4.4	CP-5213570-69191673	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Composições	m²	1,13	444,42	502,19
8.4.5	CP-S02555-01485603	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições	un	2,00	98,98	197,96
<b>9</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ BARBOSA DE SOUZA - MASSARANDUBA</b>						<b>63.273,86</b>
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>134,14</b>
9.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	235,34	0,57	134,14
<b>9.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						<b>529,69</b>
9.2.1	CP-C0928-07524029	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	Composições	M3	57,89	9,15	529,69
<b>9.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>60.705,81</b>
9.3.1	CP-0398-S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	Composições	m	241,34	41,16	9.933,55
9.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	706,02	69,81	49.287,26
9.3.3	CP-4849-S08424	ESCORAMENTO CONTINUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	Composições	m	235,34	6,31	1.485,00
<b>9.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>1.904,22</b>


*(Handwritten signatures and initials)*

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 12/12/2022	L.S. Hora: 111,75%
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>BDI : 23,65%</b>	<b>L.S. Mês: 65,64%</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA Nº 007/2022	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	ORSE	2022/03
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	SBC	2022/11 - Natal
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			REF.
			09/2022
			05/2022
			11/2022
			05/2021
			03/2017
			04/2022
			04/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.4.1	CP-5468-5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	222,97	445,94
9.4.2	CP-2369-5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	227,27	454,54
9.4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	235,34	1,29	303,59
9.4.4	CP-5213570-69191673	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Composições	m²	1,13	444,42	502,19
9.4.5	CP-S02555-01485603	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições	un	2,00	98,98	197,96
<b>10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ TARGINO - MASSARANDUBA</b>						<b>65.880,21</b>
<b>10.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>141,62</b>
10.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	248,46	0,57	141,62
<b>10.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						<b>562,36</b>
10.2.1	CP-C0928-07524029	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	Composições	M3	61,46	9,15	562,36
<b>10.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>64.076,33</b>
10.3.1	CP-0398-S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	Composições	m	254,46	41,16	10.473,57
10.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	745,38	69,81	52.034,98
10.3.3	CP-4849-S08424	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	Composições	m	248,46	6,31	1.567,78
<b>10.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>1.099,90</b>
10.4.1	CP-5468-5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	222,97	445,94
10.4.2	CP-2369-5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Composições	un	2,00	227,27	454,54
10.4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	1,13	1,29	1,46
10.4.4	CP-S02555-01485603	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composições	un	2,00	98,98	197,96
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>449.469,52</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>1.900.545,38</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>2.350.014,90</b>


Dois Milhões Trezentos e Cinquenta Mil Quatorze reais e Noventa centavos

  
 LUIZ DE OLIVEIRA NUNES  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RN: 211407549-4  
 CPF: 059.169.654-19

RESUMO DO ORÇAMENTO			DATA : 12/12/2022	L.S. Hora: 111,75%																								
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	BDI : 23,65%	L.S. Mês: 65,64%																								
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAERN</td> <td>2021/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2022</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/03</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/11 - Natal</td> <td>11/2022</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/01</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2022</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	09/2022	ORSE	2022/03	05/2022	SBC	2022/11 - Natal	11/2022	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2022/01	04/2022	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2022	
	FONTE	VERSÃO	REF.																									
	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	09/2022																									
	ORSE	2022/03	05/2022																									
SBC	2022/11 - Natal	11/2022																										
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021																										
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017																										
SICRO	2022/01	04/2022																										
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2022																										
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 007/2022	Composição	PRÓPRIA																									
LOCAL:	SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN																											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN																											

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PAVIMENTAÇÃO RUA 2 TENENTE JOÃO MIGUEL HENRIQUE - BARRO DURO	223.376,48	9,51
2	PAVIMENTAÇÃO RUA JORGE ALVES DE SOUZA - BARRO DURO	417.748,52	17,78
3	PAVIMENTAÇÃO RUA ACESSO A CAMPINAS - CAMPINAS	421.695,83	17,94
4	PAVIMENTAÇÃO RUA DO CAMPO - LADEIRA GRANDE	134.782,44	5,74
5	PAVIMENTAÇÃO RUA PRINCIPAL - LADEIRA GRANDE	221.193,12	9,41
6	PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOSÉ - PAJUÇARA	341.447,79	14,53
7	PAVIMENTAÇÃO RUA BENZEDEIRA DONA DO CARMO - RIO DA PRATA	193.754,71	8,24
8	PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO DE ARAUJO SOUZA - SERRINHA	266.861,94	11,36
9	PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ BARBOSA DE SOUZA - MASSARANDUBA	63.273,86	2,69
10	PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ TARGINO - MASSARANDUBA	65.880,21	2,80
		VALOR BDI TOTAL:	449.469,52 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	1.900.545,38
		VALOR TOTAL:	2.350.014,90

Dois Milhões Trezentos e Cinquenta Mil Quatorze reais e Noventa centavos

  
 LUIZ DE OLIVEIRA NUNES  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RN: 211407549-4  
 CPF: 059.169.654-19

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>DATA:</b> 12/12/2022	<b>VERSÃO</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>BDI:</b> 23,65%	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA Nº 007/2022	<b>L.S. Hora:</b> 111,75%	2022/03	05/2022
<b>LOCAL:</b>	SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>L.S. Mês:</b> 65,64%	2022/11 - Natal	11/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN		027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			2022/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2022
			PROPRIA	04/2022



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	PAVIMENTAÇÃO RUA 2 TENENTE JOÃO MIGUEL HENRIQUE - BARRO DURO	223.376,48	9,80 % 21.890,90	68,62 % 153.280,94	21,58 % 48.204,64						
2	PAVIMENTAÇÃO RUA JORGE ALVES DE SOUZA - BARRO DURO	417.748,52	100,00 % 417.748,52								
3	PAVIMENTAÇÃO RUA ACESSO A CAMPINAS - CAMPINAS	421.695,83			29,50 % 124.400,27	49,16 % 207.305,67	21,34 % 89.989,89	31,23 % 130.304,87	41,09 % 173.888,25		
4	PAVIMENTAÇÃO RUA DO CAMPO - LADEIRA GRANDE	134.782,44									
5	PAVIMENTAÇÃO RUA PRINCIPAL - LADEIRA GRANDE	221.193,12									
6	PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOSÉ - PAJUÇARA	341.447,79									
7	PAVIMENTAÇÃO RUA BENZEDEIRA DONA DO CARMO - RIO DA PRATA	193.754,71								56,90 % 114.121,52	41,10 % 79.633,19
8	PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO DE ARAUJO SOUZA - SERRINHA	266.861,94									74,02 % 197.531,21
9	PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ BARBOSA DE SOUZA - MASSARANDUBA	63.273,86							100,00 % 63.273,86		
10	PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ TARGINO - MASSARANDUBA	65.880,21								80,38 % 52.954,51	
		2.350.014,90	439.639,42	153.280,94	172.604,91	207.305,67	182.679,77	172.397,43	167.087,81	167.076,03	277.164,40
			439.639,42	592.920,36	765.525,27	972.830,94	1.155.510,71	1.327.908,14	1.494.995,95	1.662.071,98	1.939.236,38

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	Total parcela
1	PAVIMENTAÇÃO RUA 2 TENENTE JOÃO MIGUEL HENRIQUE - BARRO DURO	223.376,48			100,00 % 223.376,48
2	PAVIMENTAÇÃO RUA JORGE ALVES DE SOUZA - BARRO DURO	417.748,52			100,00 % 417.748,52

3533

*[Handwritten signature]*

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	09/2022
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 007/2022	05/2022
LOCAL:	SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	11/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	05/2021
		03/2017
		04/2022
		04/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	DATA :
		12/12/2022
		BDI : 23,65%
		L.S. Hora: 111,75%
		L.S. Mês: 65,64%


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	VERSÃO
		2021/11 SEM DESONERAÇÃO
		2022/03
		2022/11 - Natal
		027 SEM DESONERAÇÃO
		2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		2022/01
		2022/03 SEM DESONERAÇÃO
		PROPRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	FORTE
		CAERN
		ORSE
		SBC
		SEINFRA
		SICRO
		SICRO NOVO
		SINAPI
		Composições

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	Total parcela
3	PAVIMENTAÇÃO RUA ACESSO A CAMPINAS - CAMPINAS	421.695,83			100,00 % 421.695,83
4	PAVIMENTAÇÃO RUA DO CAMPO - LADEIRA GRANDE	134.782,44			100,00 % 134.782,44
5	PAVIMENTAÇÃO RUA PRINCIPAL - LADEIRA GRANDE	221.193,12			100,00 % 221.193,12
6	PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOSÉ - PAJUÇARA	341.447,79	29,56 % 100.931,97	70,44 % 240.515,82	100,00 % 341.447,79
7	PAVIMENTAÇÃO RUA BENZEDEIRA DONA DO CARMO - RIO DA PRATA	193.754,71			100,00 % 193.754,71
8	PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO DE ARAUJO SOUZA - SERRINHA	266.861,94	25,98 % 69.330,73		100,00 % 266.861,94
9	PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ BARBOSA DE SOUZA - MASSARANDUBA	63.273,86			100,00 % 63.273,86
10	PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ TARGINO - MASSARANDUBA	65.880,21			100,00 % 65.880,21
		2.350.014,90	170.262,70 2.109.499,08	240.515,82 2.350.014,90	2.350.014,90

*[Handwritten signatures and initials]*

**LUZ DE OLIVEIRA JUNES**  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RN: 211407549-4  
 CPF: 059.169.654-19

COMPOSIÇÃO DO BDI																													
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN																											
	DESCRiÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN																											
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 007/2022	DATA : 12/12/2022 BDI : 23,65%																											
LOCAL:	SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	L.S. Hora: 11,75% L.S. Mês: 65,64%																											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAERN</td> <td>2021/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2022</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/03</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/11 - Natal</td> <td>11/2022</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/01</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	09/2022	ORSE	2022/03	05/2022	SBC	2022/11 - Natal	11/2022	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2022/01	04/2022	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2022	Composição		PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO	REF.																											
CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	09/2022																											
ORSE	2022/03	05/2022																											
SBC	2022/11 - Natal	11/2022																											
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021																											
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017																											
SICRO	2022/01	04/2022																											
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2022																											
Composição		PRÓPRIA																											


COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	8,23
	<b>TOTAL</b>	<b>8,63</b>

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	<b>TOTAL</b>	<b>5,68</b>

I	Impostos	
	COFINS	1,73
	ISS	5,00
	PIS	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>7,10</b>


BDI = 23,65%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
 LUIZ DE OLIVEIRA NUNES  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RN: 211407549-4  
 CPF: 059.169.654-19

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Folha nº 1516

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>DATA:</b> 12/12/2022	<b>L.S. Hora:</b> 111,75%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>BDI:</b> 23,65%	<b>L.S. Mês:</b> 65,64%	
	<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA Nº 007/2022	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	ORSE	2022/03	05/2022
			SBC	2022/11 - Natal	11/2022
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2022/01	04/2022	
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2022	
		Composição	PRÓPRIA		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feridos	4,29	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	10,99	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,90	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,35	7,54
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>47,42</b>	<b>17,30</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,27	4,36
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,10
C3	Férias Indenizadas	3,52	2,94
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85	2,81
C5	Indenização Adicional	0,53	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>15,32</b>	<b>10,58</b>


<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,45	6,37
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,56	0,39
	<b>TOTAL</b>	<b>18,01</b>	<b>6,76</b>






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																													
	<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>DATA:</b> 12/12/2022 <b>BDI:</b> 23,65%																											
	<b>DESCRİÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	<b>L.S. Hora:</b> 111,75% <b>L.S. Mês:</b> 65,64%																											
<b>MODALIDADE:</b> CONCORRÊNCIA Nº 007/2022	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAERN</td> <td>2021/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2022</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/03</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/11 - Natal</td> <td>11/2022</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/01</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	09/2022	ORSE	2022/03	05/2022	SBC	2022/11 - Natal	11/2022	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2022/01	04/2022	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2022	Composição		PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO	REF.																											
CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	09/2022																											
ORSE	2022/03	05/2022																											
SBC	2022/11 - Natal	11/2022																											
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021																											
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017																											
SICRO	2022/01	04/2022																											
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2022																											
Composição		PRÓPRIA																											
<b>LOCAL:</b> SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN																													
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN																													

Horista = 111,75%  
 Mensalista = 65,64%

A + B + C + D

  
 LUIZ DE OLIVEIRA NUNES  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RN: 211407549-4  
 CPF: 059.169.654-19


CONCORRÊNCIA: 007/2022  
PROCESSO/PMSGAR/RN: 10095/2022  
DATA: 12/12/2022

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS,  
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E MÃO-DE-OBRA  
INFANTIL**

A Empresa **TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **30.198.524/0001-08**, com sede na Rua senhor do Bonfim nº 2051, Sala 05, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, o Sr. **Luiz de Oliveira Nunes**, brasileiro (a), solteiro, portador (a) da Cédula de Identidade nº **2327538** - SSP e do **CPF nº 059.169.654-19**, para fins de habilitação na concorrência 007/2022, DECLARA expressamente que:

- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes a sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Concorda plenamente com os termos do Edital, e, por isso, abdica do direito de impugná-lo nos termos do art. 41, §§ 1.º e 2.º da Lei Federal nº 8.666/93;
- Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Natal/RN, 12 de dezembro de 2022.

  
-----  
Luiz de Oliveira Nunes  
Sócio – Administrador  
Cpf nº 059.169.654-19

Av Senhor do Bonfim, 2051, Sala 05, Potengi - Natal / RN, CEP: 59120-000  
CNPJ: 30.198.524/0001-08 / e-mail: tec.engenharia@hotmail.com  
Contato: (84) 2139-8508 / 99665-5670





**ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02  
REF. A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022**

**(CP 007-2022, fls. 1/2)**

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de DOIS MIL E VINTE E TRES, às nove horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, teve início os trabalhos da Comissão de Licitação, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal através da Portaria nº 245, de 04 de janeiro de 2023, para aberturas dos envelopes contendo documentação (Propostas de Preços), da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 007/2022, Proc. 10095/2022, referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE 10 RUAS NAS COMUNIDADES DE BARRO DURO, CAMPINAS, LADEIRA GRANDE, PAJUÇARA, RIO DA PRATA, SERRINHA E MASSARANDUBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 914976/2021/MDR/CAIXA. Registre-se, o aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial da União, bem como na Imprensa Oficial nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93. Foi declarada aberta a Sessão, ressalte-se, não houve licitante (s) presente (s), vide lista de presença apenas aos autos. Foram abertos os envelopes e conhecidos os valores da (s) seguinte (s) empresa (s): TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 30.198.524/0001-08, com o valor global de R\$ 2.101.097,48 (dois milhões cento e um mil, noventa e sete reais e quarenta e oito centavos); a empresa CERTA – CONST. CIVIS E INDUSTRIASIS LTDA - 08.210.031/0001-89, com o valor global de R\$ 2.356.255,46 (dois milhões trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis) e empresa RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 07.555.440/0001-54, com o valor global de R\$ 2.376.766,26 (dois milhões trezentos e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos). Sendo o resultado parcial em favor da empresa TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Registre-se, na documentação da empresa TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta disparidade entre os valores da Carta Proposta, frente aos valores das demais planilhas, a mesma poderá ser solicitada por diligência, a explicação e/ou correção, conforme Edital, os autos encontram-se com vistas franqueadas, e por não haver representantes participando à Súmula desta Sessão segue assinada somente pela Comissão de Licitação. Outrossim, o resultado final só será apurado após avaliação e parecer das planilhas apresentadas, com seu resultado publicado no Jornal do Município. Nada mais havendo a acrescentar, nem mesmo a assuntar, lavrou-se a presente Ata, que será assinada pelos Componentes da Comissão por quem mais o desejar fazer.

São Gonçalo do Amarante/RN, 23 de janeiro de 2023,



JOÃO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA  
SOARES  
Presidente Substituto CPL

MARCOS ANTONIO CAMPOS  
Presidente da CPL-SGA/RN

JOSÉ ANTÔNIO FREIRE DE OLIVEIRA  
Membro e equipe de apoio

ORDEM	LICITANTE	CNPJ	CONTATO	EMAIL	ASSINATURA
01	AL SOLUÇÕES	33.681.071/000 1-56	84 9 9600- 1184	a.solucoes@hotmail.co m	INABILITADA
02	BARTOLOMEU A DE SOUSA	19.988.502/000 1-09	84 9 9964- 2016 / 9 9963-3155 / 84 9 9178-7097	Basnews555@gmail.com	INABILITADA
03	CERTA – CONST. CIVIS E INDUSTRIASIS LTDA	08.210.031/000 1-89	84 3206- 2999	certa@construtoracerta .com.br	AUSENTE
04	ECC - EMPRESAMENTOS CONSTRUÇÕES E COM. DA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP	07.275.651/000 1-33	84 9 8798- 9519	eccconstcomltda@gmail. com	INABILITADA
05	LIDER CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	24.582.165/000 1-87	84 9 9934- 7846	Liderconstrucao240@ya hoo.com	INABILITADA
06	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.555.440/000 1-54	84		AUSENTE
07	TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30.198.524/000 1-08	(84) 2139.8508 9 96655670	tec.engenharia@hotmail. com	AUSENTE
08	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI	27.988.901/000 1-90	84 9 3331- 2417 / 9 9986-1716	topgeoassu@gmail.com / emmanuel.wadson@ig.c om.br	INABILITADA