



RELATÓRIO DE ANÁLISE DA FASE 2 – PROPOSTAS PREÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO/PMSGAR/N N.º 5100/2023

INTERESSADO: SEMINFRA-SGA/RN

CERTAME: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2023

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia e obras para executar intervenções de REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL PREFEITO POTI CAVALCANTI no Município de São Gonçalo do Amarante/RN

ASSUNTO: RELATÓRIO/PARECER RESULTADO DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS, FASE 2, DO CERTAME SUPRACITADO, ABERTURA OCORRIDA EM 08/08/2023, É A SUMULA:

(TP 003-2023, fls 2/2)

1. Aos oito dias do mês de agosto de DOIS MIL E VINTE E TRÊS, às 10:15 horas de minutos, no edifício Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sito à Rua Alexandre Cavalcanti, s/n.º, Centro - São Gonçalo do Amarante/RN, foram reunidos em Sessão pública à Comissão Permanente de Licitação, abaixo subscritos, Presidente e Membros da CPL da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, nomeados por intermédio da Portaria n.º 245 de 04 de janeiro de 2023, com a finalidade de prosseguir na análise da documentação das Propostas de Preços apresentada (s) pela (s) empresa (s), habilitada (s), relacionada (s) na Ata da Sessão Pública anteriormente realizada, em data anteriormente citada. Registre-se, preliminarmente, que a documentação se encontra com vistas franqueadas. Procedendo a análise apurou-se o seguinte teor:

| PROPOSTAS DE PREÇOS - TP 003-2023 | | VALOR REFERENCIAL: R\$ 544.215,92 | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA HABILITAS | Responsável Técnico e/OU Administrativo | Valor Total da Proposta | Percentual Inferido ^{††} | SITUAÇÃO |
| 1º MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | KILVA VANKILVA LEITE DE FREITAS | R\$ 489.215,08 | 10.10% | Vencedora/ Melhor Proposta |
| 2ª ETC-EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO EIRELI | ANTONIO FLÁVIO FREIRE GUEDES | R\$ 500.298,68 | 08.06 % | HABILITADA |
| 3º LIDER CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | LUCILDO HILDEGARDES CÂMARA | R\$ 532.807,14 | 02.09% | HABILITADA |
| 4º TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO | INABILITADA | 0 | INABILITADA |

2. Conforme anotações supracitadas, em face da documentação apresentada a (s) licitante (s) produziu (ram) sua (s) documentação (ões) de acordo com as exigências do edital para



global abaixo do montante estimado pela administração, com os quantitativos unitários/total; valor global e cronograma físico-financeiro conforme solicitados nas planilhas referenciais acostadas aos autos do Processo, sendo essa (s), conseqüentemente, considerada (s) “aceita (s)” .

(TP 003-2023, fls 2/2)

3. Máxime, à empresa MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, segue **CLASSIFICADA** como sendo 1º lugar, conforme se depreende na tabela supra, posto que, apresentou menor proposta em relação ao preço referencial. Assim sendo, essa CPL DECLARA que é essa **VENCEDORA** desse Certame Licitatório.
4. Concluída a análise de toda (s) a (s) documentação (ões) apresentada (s) pela (s) empresa (s) acima relacionada (s), após intertício, a CPL encaminha esta Ata com o registro de inteiro teor da (s) constatação (ões) apurada (s) para publicação através de extrato na Imprensa Oficial da sede deste Município, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n.º 8.666/93, outrossim, dá a conhecer e disponibiliza aos interessados que, tencionando, terão vistas aos autos, bem como, propõe à Secretaria de Infraestrutura do Município para análise na integra da proposta vencedora e, em seguida devolva o Processo para prosseguimento dos trabalhos de praxe.
5. Nada mais havendo a acrescentar, nem mesmo a assuntar, a pedido do presidente lavrou-se a presente Ata/relatório, que será assinada por todos os membros da Comissão e por quem mais o desejar fazer.

São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de agosto de 2023,

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Presidente CPL-SGA/RN-Port.245

JOAO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES
Presidente Substituto –
CEL/CPL-SGA/RN-Port.245/246

Fernanda Priscilla Paulino de Oliveira
Membro e equipe de apoio