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[TERMO DE REFERENCIA

1. OBIJETO

O presente termo de referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa de engenharia para AS OBRAS
DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO SAO GONCALO
DO AMARANTE - RN, cujos servigos estdo descritos na planilha orgamentaria em anexo.

O projeto de pavimentag@o contempla as ruas: MARIA FERREIRA GOMES e EVERTON
RODRIGUES, totalizando uma area de 836,85 m? (oitocentos e trinta e seis virgula oitenta e cinco metros
quadrados) de superficie.

A obra serd executada com recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional (OGU),
através do convenio 838038/2016 - SUDENE e de recursos municipais (OGM).

2. JUSTIFICATIVA

O Municipio assinou convénio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para a execugiio de
obras/servicos no dmbito do programa Planejamento Urbano.

A execugdo dos servigos de Pavimentagdo tem como principal objetivo melhorar os acessos as
comunidades, promovendo a maior qualidade de vida da populagéo, diminuindo o desgaste provocado pelas
chuvas e reduzindo os custos com manutengdo de vias publicas devido ao rdpido escoamento das aguas,
facilitando também o acesso de transportes/servigos publicos como carros de lixo, ambulancias. Ou seja,
beneficiando, assim, diretamente o interesse publico em geral.

3. QUANTITATIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE
MERCADO

Devera ser elaborado or¢amento discriminado da obra e das alternativas de solugdes propostas
contendo quantidades, pregos unitarios e totais, utilizando-se a tabela de pregos do SINAPI 10 / 2020 sem
Desoneragido, ORSE 09 / 2020, CAERN 05/2020, SEINFRA 026 e SICRO 04/2020, bem como eventuais
composigdes necessarias, que, quando for o caso, deverdo ser expressamente indicadas.
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4. LOCAIS DE REALIZACAO DOS SERVICOS

O local de realizagéio dos servigos de pavimentagdo serd nos Bairro de Santo Antdnio — Municipio de
Sdo Gongalo do Amarante/RN.

5. ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUCAO.

O prazo de execugéio da obra sera de 60 dias, adicionados a este prazo a empresa ganhadora do certame
tem até 30 dias para inicio efetivo da obra e apds conclusio dos servigos, até 30 dias paraa finalizagéio do prazo
contratual, diante disto € pois sugerida uma vigéncia do contrato de 120 (Cento e vj dias, a contar da
data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogavel, conforme interesse da Adminjstracdo e atendendo ao
disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93, por iguais e sucessivos periodos até sessenta meses.
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6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO SERVICO

O responsavel pela fiscalizagdo das obras que sera denominado Representante da Administragéo
(sendo ele um Engenheiro Civil ou Técnico em Edificagdes desta Secretaria), bem como seu substituto, anotaréo
em registro proprio as ocorréncias relacionadas com a prestagio dos servigos, determinando o que for necessario
a regularizagio das faltas ou defeitos observados para o acompanhamento e a fiscalizagdo do contrato, serfio
designados apos licitagdo das obras.

A empresa deverd apresentar o didrio da obra no padréo da secretaria de infraestrutura.

7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

O recebimento provisorio e o recebimento definitivo das referidas obras de pavimentagfo, serdo
efetivados ap6s o prazo de finalizagdo das obras, sendo realizados pelo (s) fiscal (is) designado (s) e o
recebimento definitivo, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar do recebimento provisério, com o teste a fim
de verificar se 0 mesmo esta funcionando corretamente.

8. CRITERIOS PARA ELABORACAO DO CONTRATO.
e Regime precos da Empreitada: Prego Unitéario.
e  Dotagdo Orgamentdria :
Unidade Or¢amentaria: 010 - Sec. Municipal Infraestrutura.
Programa de Trabalho : 1026 — Construgdo, recuperagéo de vias publicas.
Natureza da Despesa : 44.90.51 — Obras e Instalacdes.
Fonte de Recursos : 1001 /1510

9. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS

Venho firmar que os orgamentos enviados juntamente a este Termo de Referéncia, foram por mim
realizados e sdo verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles.

Ass.: %‘5 %@16/ ﬁ/

/Alex Sandro Pinho Salviano
“ Eng. Civil - CREA 210540736-6
Responsavel pela elaborago dos or¢gamentos - Servidor SEMINFRA Matricula 011670

Sdo Gongalo do Amarante/RN, 04 de marco de 2021.

sé Almeida Barbosa
Segretario Municipal de Infraestrutura




