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MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

PROCESSO N° 593;35.000056!2016—09;
CONVENIO SICONV N° 828296/2016

Py

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVI-
MENTO DO NORDESTE E O MUNICIPIO DE
SAO GONCALO DO AMARANTE/RN.

A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, inscrita no
CNPI/MF Sicb o n° 09.263.130/0001-91, com sede na cidade de Recife/PE, na Praga Ministro
Jodio Gongalves de Sousa S/N, Ed. SUDENE, Bairro do Engenho do Meio, CEP 50.670-900,
doravante %denomipada CONCEDENTE, neste ato representada pelo Superintendente,
MARCELOQO JOSE ALMEIDA DAS NEVES, brasileiro, Advogado, portador da Carteira de
Identidade n°® 038.200.7409 SSP/BA ¢ do CPF/MF n® 667.106.345-15, domiciliado na Av.
Visconde de Jequitinhonha n® 1228, Apto. 1207, Boa Viagem, CEP 51.030-020, Recife/PE,
nomeado pelo Decreto da Presidéncia da Republica de 08 de julho de 2016, publicado no
DOU n° 131, Secdo 2, de 11 de julho de 2016, e 0 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/RN, com sede na Rua Alexandre Cavalcanti, /n® - Centro Administrativo,
Centro, CEP: 59.290-000 — S3o Gongalo do Amarante/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
08.079.402/0001-35, denominado CONVENENTE, representado pelo Prefeito, JAIME
CALADO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n®
302.640 SSP/RN ¢ do CPF/MF n® 030.058.873-91, residente ¢ domiciliado Rua Theodorico
Guilherme, n°® 3001 , Nova Descoberta, CEP: 59.056-410, Natal/RN, resolvem celebrar o
presente Convénio SICONV N° 828296/2016, com a finalidade de Pavimentacio de Ruas
no Municipio de S30 Gongalo do Amarante/RN, conforme Cléusula Primeira, regendo-se
pelo disposto na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, na Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, no que couber, na Lei de Diretrizes Orgamentdrias do corrente exercicio, no
Decreto Federal n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal n® 6.170, de 25 de
julho de 2007, regulamentado pela Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011, e
consoante q processo n>59335.000056/2016-09, mediante as clausulas e condigdes seguintes:
i

CLAUSUI?«A PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente Convénio a de Pavimentagio de Ruas no Municipio de Sio
Gongalo do Amarante/RN, conforme discriminagfo detalhada no Plano de Trabalho,
devidamente aprovado no SICONV, que integra este Instrumento independentemente de
transcrigdo. '

CLAUSULA SEGUNDA — OBRIGACOES

1-DO CONCEDENTE:

a) repassar 0s recursos financeiros ao CONVENENTE, obedecendo ac cronograma dej
desembolso constante no Plano de Trabalho, e conforme o disposto na CLAUSULA%
QUINTA; | :

i

b) notificar a CAmara Municipal ou Assembleia Legislativa do CEQIN K] ENTE dg
celebracdo ;deste Convénio, bem como da liberagfo dos recursos finang8foy &3
no prazo. da:i até 10 (dez) dias;

|

i
i
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<) prorrogar “de oficio” a vigéncia do Convénio antes do seu término, quando der causa
a atraso na liberagfo dos recursos, limitada a prorrogagfio ao exato periodo do atraso
verificado;

d) comunicar ao CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos
recursos deste Convénio, ou outras pendéncias de ordem téenica ou legal, bem como
suspender a liberagio de recursos, fixando prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogével por igual
periodo, para saneamento ou aoresentacdo de informagdes e esclarecimentos; e,

€) assumir ou transferitr & responsabilidade pela execugfo do objeto, no caso de
paralisacdo ou da ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

f) realizar a apuragdo do dano e comunicar o fato ao CONVENENTE, caso ndo haja a
regularizacdo no prazo previsto na alinea “d” deste inciso, nos termos do Art. 70, § 2° da
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n® 507/2011;

g) instaurar Tomada de Contas Especial nas hipéteses previstas na legislaggo, depois de
esgotadas as providéncias administrativas internas, nos termos do Art. 82, da Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU n® 507/2011;

h) monitorar, acompanhar ¢ fiscalizar o convénio, avaliando a execugdio das metas ¢ dos
resultados; j

- DO CONVENENTE:

a) executar o objeto pactuado na CLAUSULA PRIMEIRA, de acordo com o Plano de
Trabalho;

b) adotar todas as medidas necessarias a correta execugio deste Convénio;
c) aplicar os recursos financeiros de que trata este Convénio, na conformidade do Plano

de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimentio do seu objeto;

d) notificar os partidos politicos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais, com sede no Municipio, do recebimento dos recursos financeiros a conta deste
Convénio, no prazo de 2 (deis) dias ttels contados da data do efetivo crédito, na forma
determinada no art. 2° da Lei n® 9.452, de 20 de margo de 1997;

€) cientificar dg celebragdo deste Convénio o conselho local ou instdncia de controle
social da drea vinculada ao programa de governo qgue originou a transferéncia de recursos,
quando houver;

H arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos ﬁnance:ros
fixados na CLAUSULA QUARTA; |

!

: | ;
g) atualizar as informagdes prestadas no credenciamento ¢ no cadastramento até que

sejam exauridas todas as obrigaces referentes ao convénio;

h) manter atualizada a escrituragdo contdbil especifica dos atos ¢ fatos relativos. i
i . " v ~ . . P T
execugdo deste Convénio, para fins de fiscalizagfio, acompanhamento ¢ avalipd
resultados obtidos;
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i) observar, na contratagio de obras, servigos ou aquisicio de bens vinculados &
execugdo do objcto deste Convénio, as dlsposu;ocs contidas na Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n.° 507/2011 e na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Decreto n°
7.983/2013, e demais normas federais pertinentes as licitagdes ¢ contratos administrativos,
inclusive o8 procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de
icitagdo;

1) utilizar, quando da aplicagiio dos recursos deste Convénio, a modalidade pregdo,
preferencialmente na forma eletrénica, nas contratages de fornecedores de bens e/ou servigos
comuns, nos termos do Art. 62 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011, da
Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n® 5.450, de 31
de maio de 2005;

k) registrar no SICONV — Sistema de Gestdo de Convénios e Contratos de Repasse — as atas ¢ as
informagdes sobre os participantes e respectivas propostas das licitagdes, bem como as informagdes
referentes as dispensas ¢ inexigibilidades;

) informar a0 CONCEDENTE, para fins de registro no SIASG - Sistema Integrado de
Administragio de Servigos Gerais — os dados referentes 4 execugdo fisica ¢ financeira dos contratos
firmados em decorréncia deste Convénio, cujo valor seja trés vezes superior ao limite estabelecido no
art. 23, inciso 1, alinea “a”, da lei n® 8.666, de 1993, mantendo-os atuaiizados mensalmente;

m) exigir, nas licitagdes de obras e servios de engenharia, o detalhamento dos
componentes de Lucros e Despesas Indiretas — LDI (ou Beneficios e Despesas Indiretas —
BDI) e dos respectivos percentuais praticados, que devera integrar relatério a ser apresentado
a0 CONCEDENTE quando da prestagio de contas;

n) facilitar a supervisdo e a fiscalizagio do CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar
acompanhamento in loco ¢ fornecendo, sempre que solicitado, as informagles e os
documentos relacionados com a execugdo do objeto deste Convénio, especialmente no que se
refere ao exame da documentag3o relativa a licita¢do e aos contratos;

0) permitir o livre acesso de servidores dos érglos do CONCEDENTE, do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da Unifio, a
qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos ¢ informagdes referentes a este Convémo?
bem como aos locais de execugfio do objeto descrito na CLAUSULA PRIMEIRA, nos
Termos do Art. 56 Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011;

P) inserir clausula, nos contratos celebrados para execugdo deste Convénio, que permita
o livre acesso de servidores dos 6rgdos do CONCEDENTE, do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da Unido, aos documentos ¢
registros contabeis das empresas contratadas;

Q) apresentars por copia autenticada, todo e qualquer documento comprobatério de
despesa efetuada a conta dos recursos deste Convénio, a qualquer tempo e a critério do

CONCEDENTE, sujeitando-s¢, no caso da ndo apresentacio no prazo estipulado na
respectiva notlficagéo ao mesmao  tratamento dlbpcnsado &s despesas comprovadas com

SEGUNDA deste Instrumento
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1) responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciaria,
decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na
execugfio do objeto deste Convénio, bem como por todos os Onus tributarios ou
“éxtraordindrios que incidam sobre o presente Instrumento, ressalvados aqueles de natureza
compulsoria, langados automaticamente pela rede bancaria arrecadadora;

s) assegurar ¢ destacar, obrigatoriamente, a participagiio do Governo Federal e da
Superintendéncia do Desenvolvimento do Nordeste em toda e qualquer agéo, promocional ou
pio, relacionada com a execucdio do objeto descrito na CLAUSULA PRIMEIRA, e,
obedecido 0 modelo-padréo estabelecido pelo CONCEDENTE, apor a marca do Governo
Federal nas placas, painéis e outdoors de identificagdo das obras ¢ projetos custeados, no todo

“ou em parte, corn 0s recursos deste Convénio, consoante o disposto IN SECOM-PR n® 2, de
16/12/09, da Secretaria de Comunicagio de Governo e Gestfio Estratégica da Presidéncia da
Republica, ou outra norma que venha substitui-la;

t) responsabilizar-se pela administragio, conservagdo, operagéo e manutengdo do objeto
deste Convénio, apds o término de sua vigneia, de modo a atender as finalidades sociais as
quais se destina;

u) manter os documentos relacionados ao Convénio pelo prazo estabelecido nos termos
do Art. 3°, § 3° da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011, contado da data
em que foi aprovada a Prestagio de Contas;

v) Prestar Contas dos recursos recebidos no SICONV;

Observar, no que couber, o disposto nos artigos 2° ¢ 6° da Instrugdo Normativa 1/2010, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdio do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo — SLTUMPOG, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisi¢io de bens, contratagio de servigos ou obras pela Administrag@o Publica
Federal direta, autdrquica ¢ fundacional e d4 outras providéncias.

CLAUSULA TERCEIRA ~ VIGENCIA

O presente Convénio terd vigéncia de 10 (dez) meses, com inicio a partir da data de
assinatura, condicionada sua eficacia & publicacio de seus termos, em resumo, no Diario
Oficial da Unidio, que deverd ser providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de até 20

N . .
(vinte) dias a contar de sua assmatura.
|

Subcldusula tnica - A vigéncia deste Convénio poderd ser prorrogada mediante termo
aditivo, por solicitagdo do CONVENENTE, registrada no SICONV, devidamente
fundamentada, formulada, no minimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e aprovada pelo
CONCEDENTE.

CLAUSULA QUARTA - VALOR E DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos orgamentdrios para execugdo deste convénio s3o neste ato fixados em RS
1.179.316,30 (um milhio, cento e setenta e nove mil, trezentos e dezesseis reais ¢ trinta
centavos), conforme abaixo:

1) R$ 1.172.497,00 (um milhdo, cento ¢ setenta ¢ dois mil, quatrocentos e novénta e sete
reais), 4 conta do CONCEDENTE, cmpenhado em 06/05/2016, sob os n.° 2016DF
correrd por conta dos recursos consignados em favor da SUDENE,Emendg3

.
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integrante dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social da Unido, para o exercicio de 2016,
aprovado pela Lei n°® 13.215, de 14/01/2016, sob a seguinte Classifica¢io Or¢amentaria:
15.244.2029.7K66.0024 — Apoio de Projeto de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado
no Estado do Rio Grande do Norte; NATUREZA DA DESPESA: 4.4.40.41 - Transferéncias
a Municipios ~ Contribui¢oes; FONTE DE RECURSOS: 0100000000 - Recursos da Unigo.

2) RS 6.819,30 (seis mil, oitocentos e dezenove reais e trinta centavos), relatives a
contrapartida do CONVENENTE, que sera depositado na conta especifica deste convénio,
nos termos do § 1° do art. 24 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011.

Subcliusula Primeira - O CONVENENTE se obriga a incluir em seu oramento os
subprojetos/subatividades contemplados pelas transferéncias dos recursos lebebldOS para a
execuglio deste Convénio.

Subcliusula Segunda - As despesas decorrentes da execugio do presente Convénio en{
exercicio(s) subseqiente(s), no que comresponde a0 CONCEDENTE, correrfo & conta de
suas dotagles orgamentarias dos respectivos exercicios fmanaelros, tendo os recursos
consxgnados no plano plurianual ou em lei prévia que os autorize, nos termos do art. 43,
inciso XII, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011, sendo objeto de termo
aditivo a indica¢do do respectivo crédito e empenho, bem como, se houver, da contrapartida
de recursos do CONVENENTE.

Subcldusula Terceira — Em caso de ocorréncia de cancelamento de Restos a Pagar, o
quantitativo das metas constante no Plano de Trabalho podera ser reduzido até a etapa que
apresente funcionalidade, mediante aprovacio do CONCEDENTE.

CLAUSULA QUINTA - LIBERACAO DOS RECURSOS

3

Os recursos financeiros relativos ao repasse do CONCEDENTE e & contrapartida do
CONVENENTE, destinados & execugio do objeto deste Convénio, serfio depositados na
conta especifica do Convénio na Agéncia: 4486-5, no Bance ds Brasil, vinculada ao presente
instrumento, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso
constante no Plano de Trabalho aprovado.

Subclﬁusula Primeira — A movimentagiio da conta especifica referida no “caput” somente
poderd ocorrer mediante crédito na conta bancaria de titnlaridade dos fornecedores ¢
prestadores de servigo, para pagamento de despesas ou para aplicagdo no mercado financeiro,
na forma da Subcldusula Segunda desta Cléusula, devendo o Convenente informar no
SICONV o beneficiario final da despesa.

Subcliusula Segunda - Os recursos, enquanto ndo utilizados, serdo obrigatoriamente
aplicados em cadernetas de poupanca de instituigio financeira publica federal, se a previséo
de seu uso for igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicagdo financeira de curto prazo
ou operagfio de mercado aberto lastreada em titulos da divida puiblica, quando a utilizag#o
desses recursos verificar-se em prazos menores que um mes.

Subcldusula Terceira — Os rendimentos apurados em aplica¢des no mercado financeiro serdo
obrigatoriamente computados a crédito do convénio e aplicados, exclusivamente, na execugdo
do seu -objeto, sujeitos as mesmas condigbes da prestagio de contas, nfo podgpdo ser
considerados como contrapartida.
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Subcldusula Quarta — Os recurses financeiros relativos ao repasse do CONCEDENTE
somente serdo liberados ap6s a apresentago, pelo CONVENENTE, dos documentos a
seguir hstados ¢ a respectiva andlise ¢ aprovagfio da rea técnica no SICONV:

a)  Atualizacdo do Plano de Trabalho;

b) Aprovagio do Projeto Basico/Termo de Referencia, pela Arca Técnica da
CGDPS/SUDENE;

Subcldusula Quinta — O CONVENENTE deverd apresentar os documentos referidos na
subcldusula anterior no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da publicagdo no DOU
podendo ser prorrogado por igual periodo, no SICONV, pelo técnico responsivel pelo
acompanhamento do Convénio, conforme previsto nos Artigos 37 e 40 da Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU n°® 507/2011.

Subcliusula Sexta — Os recursos deverfio ser mantidos na conta bancéria especifica do
convenio e somente poderfio ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano
de Trabalho ou pars aplicagio rno mercado financeiro, nas hipdteses previstas em lei ou na
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n® 507/2011, conforme previsto nos art. 54 ¢ 64, da
mencionada norma legal.

Subcldusula Sétima — Conforme previsto no Art. 64°, § 3° da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n® 507/2011, antes da realizagdo de cada pagamento o CONVENENTE
incluird no SICONV, no minimo, as seguintes informagdes:

L A destinagfo do recurso;

1. O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

1L O contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV. A meta, ctapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

V. A comprovacio do recebimento definitivo do objeto contratado, mediante inclusdo no

sistema das notas fiscais ou documentos contabeis.

Subcldusula Oitava — Conforme previsto no Art. 55 da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n° 507/2011, para recebimento de cada parcela dos recursos, o
CONVENENTE devera:

1 - comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada que, se financeira, devera ser
depositada na conta bancaria especifica do instrumento em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso, ou depositada na Conta Unica do Tesouro
Nacmnal, na hipétese do convénio ou contrato de repasse ser cxecutado por meio do Sistema
Integrado de Administragdio Financeira - SIAFT;

i

II - atender as exigéncias para contratagdo e pagamento previstas nos arts. 56 a 64 desta
Portaria; e,

III - estar em situagfo regular com a execugdio do Plano de Trabalho.

Subcliusula Nona — Os recursos serfio repassados respeitando o prazo estabelecido po art.
73, incisos VI, alinea “a”, da Lei 9.504/97.
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CLAUSULA SEXTA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A execugdo do objeto deste Convénio deverd seguir o que estabelece o cronograma de
desembolso, e serfio repassados pela SUDENE em 09 (nove) parcelas, conforme o Plano de
Trabalho, incluindo os recursos da contrapartida pactuada, nos termos do art. 43, inciso IX, ¢
do art. 54 da Portaria Interministerial MPOG/MEF/CGU n® 507/2011. !

CLAUSULA SETIMA — ALTERACAO DO CONVENIO

Este Convénio podera ser alterado mediante proposta do CONVENENTE, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada ao CONCEDENTE para anélise e decisdo, no
prazo minimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigéncia, nos termos do art. 50 da
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011, sendo vedada a alteragio do objeto
descrito na CLAUSULA PRIMEIRA.

CLAUSULA OITAVA - BENS REMANESCENTES

Na hipotese de aquisigio, produgdo ou transformacgdo de equipamentos ou materiais
permanentes, com recursos deste Convénic poderfio aqueles, a critério do dirigente maximo
do CONCEDENTE, ser doados ao CONVENENTE, mediante processo formal, quando,
apds a conclusfo do objeto ou a extingdo deste Convénio, sejam necessdrios para assegurar a
continuidade do programa governamental.

Subcliusula Unica - Sendo o presente Convénio rescindido por quaisquer dos rnotlvos
previstos na SUBCLAUSULA UNICA da CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA, os bens
patrimoniais serfio automaticamente revertidos ao CONCEDENTE. |

CLAUSULA NONA - CONTROLE, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

Ficam designados como Coordenadores Téenicos deste Convénio, responsaveis pelo
acompanhamento, supervisio e gerenciamento do mesmo:

1. Pela SUDENE: Maria Helena de Castro Lima, Mat. SIAPE n° 707944 e, Edson
Fernando de Laranjeiras Pinto, Mat. SIAPE n° 708048;

2. Pelo MUNICIPIO: Alex Sandro Pinho Salviano, Engenheiro Civil, CREA/RN n°
210540736-6.

Subcldusula Primeira — A execucio do objeto deste Convénio serd acompanhada pelo
CONCEDENTE, em atendimento ao disposto no artigo 6° do Decreto 6.170, de 25 julho de
2007, nos termos dos arts. 3° e 6° da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n® 507/2011,
por meio de, no minimo, duas inspegdes técnicas no objeto do convénio, sendo uma apés o
liberagio do recurso e uma apos o término da vigéncia do convénio ¢ & apresentagdo do
Relatorio de Acompanhamento das Atividades do Convénio, pelo técnico responsdvel pelo
acompanhamento. A forma mais adequada para o acompanhamento da execugéo do convénio
é através das inspecdes técnicas “inloco”.
Apos as inspegSes técnicas serdio emitidos os respectivos relatérios circunstanciados, sem
prejuizo de outras medidas julgadas necessaries para garantir a plena e regular execugfo fisica
do objeto. ,
Subcliusula Segunda — No acompanhamento e fiscalizagdo do objeto serfio, regisir:
SICONV, onde serdo verificados:
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I - a comprovagdo da boa e regular aplicagso dos recursos, na forma da legislagéio aplicavel;

Il - a compatibilidade entre a execugdo do objeto, o que foi estabelecido no Plano de
Trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforme o0s cronogramas apresentados;

| N » - . ~ -~ .
IE - a regularidade das informacBes registradas pelo convenente no SICONV; ¢,
IV - 0 cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condigdes estabelecidas.

Subclausula Terceira - No caso da impossibilidade do acompanhamento, supervisio e
gerencxamento dos tecmcos acima citados, seré designado oficiaimente o substituto, pelas
partes

CLAUSULA DECIMA - PRESTACAO DE CONTAS

O CONVENENTE estara sujeito a prestar contas da boa e regular aplicagéo dos recursos
deste Convénio serd no prazo de até 60 (sessenta) dias apos o encerramento da vigéncia, nos
termos dos arts. 72 a 74 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011.

Subcliusula Primeira — & vedada a utilizagdo dos recursos deste Convénio nas hipoteses
previstas no art. 52 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011, sob pena de
serem glosadas as respectivas despesas quando da analise da prestagio de contas.

Subcldusula Segunda — Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas nas aplica¢des financeiras realizadas, ndo utilizadas no objeto pactuado, serdo
devolvidos a entidede ou ¢rgdo repassador dos recursos, no prazo estabelecido para a
apresentagao da prestagiio de contas, nos termos do art. 73 da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n.° 507/2011.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DENUNCIA E RESCISAO

Este Convénio podera ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno
direito, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, por descmnprlmento das
normas estabelecidas na legislagio vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas
clausulas ou condigGes, ou pela superveniéncia de norma legal ou de fato que o torne material
ou formalmente inexecutdvel, sem quaisquer 6nus advindos dessa medida, imputando-se aos
participes as responsabilidades das obrigaces decorrentes do prazo em que tenha vigido e
creditando-se-lhes os beneficios adquiridos no mesmo periodo, nos termos dos arts. 80 e 81
da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011.

Subcldusula anica - Constituem motivos para rescisdo deste Convénio:

I - o inadimplemento de gualquer das cldusulas pactuadas;

11 - constatagfio, a qualquer tempo, de falsidade ou incorre¢iio de informagdo em qualquer
documento apresentado; e,

III - a verificagdo que qualquer circunstincia que enseje a instauragdio de tomada de contas
especial.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESTITUICAO DE RECURSOS

é)uando da conclusiio do objeto pactuado, da demincia, da rescisdo ou da extingdo deste
Convémo, o CONVENENTE, no prazo improrrogavel de até 30 (trinta) dias, contados da
ocorrencla do evento, sob pena da imediata mstaumcéo de Tomada de Contas Especial, é
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obrigado a recolher 4 CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL, no Banco do Brasii
S.A., em favor da Unifo, por meio de Guia de Recolhimento da Unisio - GRU:

a) o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive o proveniente das
receitas obtidas nas aplicagdes financeiras realizadas e ndo utilizadas no objeto pactuado,
ainda que ndo tenha havido aplicagdo, informande o nimero e a data do Convénio;

b) o valor total transferido pelo CONCEDENTE, atualizado monetariamente e acrescido de
Juros legais, na forma da legislagdo aplicive! aos débitos para com a Fazenda Nacional, a
partir da data de recebimento, nos seguintes casos:

b.1) quando nio for executado o objeto da avenga;

b.2) quando ndo for apresentada a prestagdio de contas no prazo fixado na CLAUSULA
DECIMA,;

b.3) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste
Convénio.

¢) o valor correspondente 4s despesas comprovadas com documentos inidéneos ou
impugnados, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais.

Subcliusula vinica — A devolugio prevista na alinea “a” sera realizada com observéncia da
proporcionalidade dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE ¢ os da contrapartida do
CONVENENTE, previstos neste Instrumento, independentemente da época em que foram
aportados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PUBLICACAO

A publicagio do extrato deste Convénio no Didrio Oficial da Unidio — DOU, ou dos
aditamentos que impliquem em alteragao de valor ou ampliagdo da execuqao do objeto
descrito na CLAUSULA PRIMEIRA, ¢ condigéo indispensavel para sua eficacia, e devera ser
providenciada pelo CONCEDEVTF no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva
assinatura.

Subcldusula tinica - Somente deverfio ser publicados no Didrio Oficial da Unifio os extratos
dos aditivos que alterem o valor ou ampliem a execugio do objeto, vedada a alteragdio da sua
natureza, quando houver, respeitado o prazo estabelecido no capisr.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CONDICOES GERAIS

Acordam os participes, ainda, as seguintes condi¢des:

a) todas as comunica¢fes relativas a este Convénio serfio consideradas como regularmente
efetuadas, por intermédio do SICONV, se entregues por protocolo ou remetidas por
correspondéncia, telegrama, fax, devidamente comprovadas por conta, no enderego das
partes;

b) as reunides entre os representantes credenciados pelos participes, bem como quaisquer
ocorréncias que possam ter implicacdes neste Convénio, serdo aceitas somente se registradas
em ata ou relatérios circunstanciados.

¢) este convénio e sua execugdo estdo sujeitos s normas do Decreto 6.170, de 25 de julho de
2007, bem como do Decreto n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e 3§ Portaria
Interministerial MPOG/MI/CGU n® 507/2011. -
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO CONVENENTE
PERANTE TERCEIROS

O CONVENENTE respondera pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execucdo deste Convénio, nos termos do art. 65 da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n® 507/2011.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

Para dirimir quaisquer ddvidas, casos omissos ou questdes oriundas do presente Instrumento,
que nfio possam ser resolvidas pela mediagdo administrativa, as partes elegem o Foro da

Justica Federal em Recife, Segdo Judiciaria de Pernambuco.

, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e irrenunciavel

umprimento dos termos do presente Instrumento, o qual lido ¢ achado conforme, foi lavrado
em 3 (trés) vias de igual teor ¢ forma, que vio assinadas pelos participes, para que produza
seus juridicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

Recife-PE, 19 de agosto de 2016.

Gl o N %

IME CALADO PEREIRA DOS SANTOS ™
Prefeéito do Municipio de Sao Gongalo do Amarante/RN |

TESTEMUNHAS:
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Nome: HEBENL LEARIRe  pvpdd Wome: Tvaurey? ViD@lEl D §enn

CPF: 495409 0310 CPF: (L2 Z2476i-Co



MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

PROCESSO N": 59335.000242/2016-30
CONVENIO SICONV N": 83803872016

. PRIMEIRO  TERMO  ADITIVO  AO
PROCURACORA FEDERAL CONVINIO  SICONV N 8380382016,
JUNTOA SUDENE CLIEBRADO ENTRI: A

‘ SUPERINTENDENCIA DO
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE IO
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE-RN,

A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. inscrita no
ONPIME sob o 0" 09.263.130°0001-91. com sede na cidade de RecifePE. na Avenida
Domingos Ferreira n” 1967, Empresarizl Soaza Melo Tower. Bairro de Boa Viagem. (1P
SLATE-021 doravante  denominada CONCEDENTE.  neste ato representada pelo
Superintendente. MARCELO JOSE ALMEIDA DAS NEVES. brasileiro. advogado. portador
da Carteira de ldentidade n® 0382.007.409 SSPBA ¢ do CPEFME n" 667.106.345-15.
domiciliado & Av. Visconde de Jeguitinhonha, 1228, Ramada Hotel ¢ Suites. Boa Viagem.
Recife/PE. CEP n® S1.030-020. nomeado pelo Decreto de 08 de julhe de 2016, publicado no
DOU n® 131, Segio 2. de 11 de jutho de 2016, ¢ o MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/RN. com sede na Rua Alexandre Cavaleanti. <'n - Centro. CHP: 39.290-000 -
Sdo Gongalo do Amarantc/RN, inscrito no ONPEME sob o n” 08,079 4020001 -35. denoninado
CONVENENTE. representado pelo Prefeiio. PAULO EMIDIO DE MEDEIROS. brasiiciro.
portador da Canetra de ldentidade n® 607779 - SSPRN ¢ do CPFME n° 357321 144-20,
residente ¢ Jomiciliade na Avenida Capitao José Inacio n® 266, Centro. CEP: $9.327-000. Sao
Fermando/RN. resolvem celebrar o presente Termo Aditivo a0 Comvénio SICONY N
R3BOB/2016. que ©€m por ohjcio a Pavimentacdo de Vias Urbawtas no Micipio de Sdo
Gemgalo do Amarantc-RN. conforme Clausula Primeia. regendo-se pelo disposio na 1o
Complementar n 101, de 04 de maio de 2000, na Lei 1 8660, de 21 de junho de 1993 no que
couber. na Lei de Diretrizes Orgamentirias do corrente exercicio. no Decreto Federal n” 93 872,
de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal n® 61700 de 258 de julbe de 2007, regulamentado
pela Portaria  Interministerial MPOGMECGL o0 SO72011 ¢ consoante ¢ processo n”
59335.000242/2016-30. mediante as clausulas ¢ condigaes scguinies:

I OBJETO: O objeto do presente Termo Aditive ¢ prorrogar a vigéneia de Convénio
SICONV N? 838338/2016, por mais IR0 dias. contados a partir do atual término da vigéncia
(20042018 indo a vigéneia para o dia 2771072018, conforme soliciiagio do Convenente.
aprovada pela Umdade Téenica da CGDN/DPLAN/SUDENL.

2" RATIFICACAQO: Sio rauficadas todas as demais clausuias ¢ condivoes do convénio. ora
aditado. ndio contrariadas pelo presente termo,

P VIGENCIA: O presente Aditive entra em viger nesta data ¢ sera dada a pubhicidade em sitio
eletrdnico denominado Portal dos Convénios

.

T




L por estarem assim acordes. luvrou-se o presente instrumento Jque. depois de lido, conferido ¢
achado conforme. vai assinado pelos participes e pelas testemunhas abaixo indicadas.

PROCURADORAFiL: - - —
. ¢da SUDENE
(] L
Visto - ’}

PAULO ENHRIO-BEMEDEIRO
Preferto do Municipio de 830 Gongalo do Amarante RN

TESTEMUNHAN:

Dorra 12 wa:m(u }gmwb de g, é@m@ﬂoﬁ;

Nome:simone  FETOSA (OUTIN A0 \Ufﬂk Mo Comnidi ;:;g W@ Loy, my?&;\w
CPF: 385 16 Axlg -4 S 065 657 0%Y-a |
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PROCESSO N™ 59335.000242/2016-30
CONVENIO SICONV N°: 838038/2016

SEGUNDO  TERMO  ADITIVO  AO
CONVENIO  SICONV N 8380382016,
CELEBRADO ENTRE A
SUPERINTENDENCIA PO
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E O
MUNICIPIO  DE - SAO  GONCALO DO
AMARANTE-RN.

A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. inscrita no
CNPUMF sob o n¥ 09.263.130/0001-91. com sede na cidade de Recife/PE. na Avenida
Domingos Ferreira n® 1967, Empresarial Souza Melo Tower, Bairro de Boa Viagem. CEP
51.111-021 doravante  denominada  CONCEDENTE.  neste a0 representada pelo
Superintendenie. MARIO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO. brasilciro. engenheiro.
portador da Carteira de ldentidade n® 0067033451-SSP'BA ¢ do CPF'MFE n® 027.877.765-15.
domiciliado na Avenida Boa Viagem. n." 420. Apto. 306 - Boa Viagem. Recite/PE. CEP 51.011-
000, nomeado através do Decreto da Presidéncia da Repablica de 11 de setembro de 2016.
publicado no DOU n° 176. Segdo 1. de 12 de setembro de 2018, ¢ o MUNICIPIO DE SAO
GONCALO DO AMARANTE/RN. com sede na Rua Alexandre Cavalcanti. ¢/n - Ceatro. CEP:
59.290-000 - Sdo Gongalo do Amarante/RN, inscrito no ONPIME sob o n? 08.079.402:0001-35.
denominado CONVENENTE. representado pelo Prefeito. PAULO EMIDIO DE MEDEIROS.
brasileiro, portador da Carteira de [dentidade n° 607779 - SSPRN ¢ do CPFME n® 357.521.144-
20, residente ¢ domiciliado na Avenida Capitdo Jos¢ Iicio n® 266, Centro. CEP: 59.327.000.
Sdo Fernando/RN. resolvem celebrar o presente Termo Aditive ae Convénio SICONV N
838038/2016. que ém por objeto a Puvimentugdo de Vias Urbanus no Municipio de Sdo
Gongalo do Amarante-RN. contorme Clausula Primeira, regendo-se pelo disposto na Lei
Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000, na Lei 0 8.6066. de 21 de junho de 1993, no que
couber, na Lei de Diretrizes Orcamentirias do corrente exercicio. no Decreto Federal nt 93 872,
de 23 de dezembro de 1986. no Decreto Federal n2 6,170, de 235 de jutho de 2007, regulamentado
pela Portaria Interminisierial MPOG/ME-.CGU n® 3072011, ¢ consoante o processo n”
59335.000242/2016-30. mediante as clausulas ¢ condigdes seguintes:

1* OBIETO: O objeto do presente Termo Aditivo ¢ a prorrogacie da vigéncia do Convénio
SICONV N.” 838038, por mais 180 dias. contados a partir do awal término da vigéneia.
271072018, indo para o dia 25/04/2019. bem como a ampliagio da execugio do objeto
pactuado. sem aumento do valor global do  Comvénio.nos termos  do plano  de
trabatho atualizado que constiui parte integrante do ajuste. ¢ que tora solicitado pelo
Convenente ¢ aprovado pela Unidade Téenica da CGDS/DPLAN/SUDENE.

2* RATIFICACAO: Sio ratificadas todas as demais clausulas ¢ condigoes do convénio, ora

PROCURNDORIAFEGir.
JUNTO A SUDENE

Viste




2

3* VIGENCIA: O presente aditivo entra em vigor na data de sua assinatura e sua eficacia fica
condicionada a publicagdo do respectivo extrato no Didrio Oficia’ da Unido, no prazo de até 20
(vinte) dias a contar de sua assinatura.

E por estarem assim acordes. lavrou-se o presente instrumento que. depois de lido. conferido ¢
achado conforme. vai assinado pelos participes ¢ pelas testemunhas abaixo indicadas.

Recife-PE. 20 de OVTUBsle  de 2018.

s

e h Y
MARIO DE PAUEA GUIMARAES GORDILHO
rintendente da St ﬁfiNf*ﬁ

AULO EMiﬂlﬁﬂrMﬂ}‘ﬁRO

unicipio de Sio Gongalo do Amarante/RN

i Prefeito do

TESTEMUNHAS:

A

Nomezw b b k“ ﬁ‘@*‘\‘%w' Nome:‘?'dwéc?&%ﬁ?ﬁ? TS 7 P
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
AV. ENG. DOMINGOS FERREIRA, 1967, EMPRESARIAL SOUZA MELO TOWER
BOA VIAGEM, RECIFE-PE, CEP 51111-021, (+5581) 2102-2000

TERMO ADITIVO

Processo n°® 59335.000242/2016-30

CONVENIO SICONV N°: 838038/2016

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONVENIO SICONV N° 838038/2016,
CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA
DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E
O MUNICIiPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE-RN.

A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDEST&rita no CNPJ/MF sob o
09.263.130/0001-91, com sede na cidade de Recife/PE, na Avenida Domingos Ferreira n°® 1967,
Empresarial Souza Melo Tower, Bairro de Boa Viagem, CEP 51.111-021 doravante denominada
CONCEDENTE, neste ato representada pelo Superintendente, MARIO DE PAULA GUIMARAES
GORDILHO, brasileiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n°® 0067055451-SSP/BA e do
CPF/MF n° 027.877.765-15, domiciliado na Avenida Boa Viagem, n.° 420, Apto. 306 - Boa Viagem,
Recife/PE, CEP 51.011-000, nomeado através do Decreto da Presidéncia da Republica de 11 de
setembro de 2016, publicado no DOU n® 176, Sec3o 1, de 12 de setembro de 2018, e oMUNICIPIO DE
SAO GONCALO DO AMARANTE/RNom sede na Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro, CEP:

59.290-000 - S3o Goncalo do Amarante/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o % 08.079.402/0001-35,
denominado CONVENENTE, representado pelo Prefeito, PAULO EMIDIO DE MEDEIROQ$rasileiro,
portador da Carteira de Identidade n°® 607779 - SSP/RN e do CPF/MF n° 357.521.144-20, residente e
domiciliado na Avenida Capitdo José Inacio n® 266, Centro, CEP: 59.327-000, S3o Fernando/RN,
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Convénio SICONV N° 838038/2016 que tém por
objeto a Pavimentacdo de Vias Urbanas no Municipio de Sdo Goncalo do Amarante-RN conforme
Clausula Primeira, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000, na

Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, na Lei de Diretrizes Orcamentarias - Lei n°

13.242/2015, no Decreto Federal n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal n 6.170,
de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011, e
consoante o processo n° 59335.000242/2016-30, mediante as clausulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA = DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogacao da vigéncia do Convénio SICONV
N.° 838038, por mais 180 dias, contados a partir do atual término da vigéncia, 25/04/2019, indo para

O T
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o dia 22/10/2019, o que fora solicitado peio Convenente e aprovado pela Unidade Técnica da
CGDS/DPLAN/SUDENE.

2. CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICAGAO

2.1, Sao ratificadas todas as demais clausulas e condi¢cdes do convénio, ora aditado, nio
contrariadas pelo presente termo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

3.1 O presente aditivo entra em vigor na data de sua assinatura e sua eficicia fica

condicionada a publicacdo do respectivo em sitio eletrdnico especifico denominado Portal dos
Convénios.

E por estarem assim acordes, lavrou-se o presente instrumento que, depois de lido, conferido e
achado conforme, vai assinado eletronicamente pelos participes.

MARIO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO
Superintendente da SUDENE

PAULO EMIDIO DE MEDEIRO

Prefeito do Municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN

" Documento assinado eletronicamente por Paulo Emidio de Medeiros, Usuario Externo, em
: @ 24/04/2019, as 11:06, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

W

‘i _ § Documento assinado eletronicamente por Mario de Paula Guimaraes Gordilho,
g Superintendente, em 24/04/2019, as 11:41, conforme horario oficial de Brasilia, com
eletrénica fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

,.!’-".' :-"'::__ » A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
AT

e http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?

_;-;_a xk acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o cédigo verificador
Elh :-:."- 0071933 e 0 coddigo CRC 8CB15739.

Referéncia: Processo n® 59335.000242/2016-30 SEI n° 0071933



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
AV. ENG. DOMINGOS FERREIRA, 1967, EMPRESARIAL SOUZA MELO TOWER
BOA VIAGEM, RECIFE-PE, CEP 51111-021, (+5581) 2102-2000

TERMO ADITIVO

Processo n°® 59335.000242/2016-30

CONVENIO SICONV N°: 838038/2016

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO
SICONV N° 838038/2016, CELEBRADO
ENTRE A SUPERINTENDENCIA DO
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E O
MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO
AMARANTE-RN.

A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESAErita no CNPJ/MF sob o R
09.263.130/0001-91, com sede na cidade de Recife/PE, na Avenida Domingos Ferreira n° 1967,
Empresarial Souza Melo Tower, Bairro de Boa Viagem, CEP 51.111-021 doravante denominada
CONCEDENTE, neste ato representada pelo Superintendente, MARIO DE PAULA GUIMARAES
GORDILHO, brasileiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n° 0067055451-55P/BA e do
CPF/MF n° 027.877.765-15, domiciliado na Avenida Boa Viagem, n.° 420, Apto. 306 - Boa Viagem,
Recife/PE, CEP 51.011-000, nomeado através do Decreto da Presidéncia da Republica de 11 de
setembro de 2016, publicado no DOU n® 176, Secao 1, de 12 de setembro de 2018, e cMUNICiP1O DE
SAO GONGCALO DO AMARANTE/RNom sede na Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro, CEP:
59.290-000 - Sdo Goncalo do Amarante/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o % 08.079.402/0001-35,
denominado CONVENENTE, representado pelo Prefeito, PAULO EMIDIO DE MEDEIRQ$rasileiro,
portador da Carteira de Identidade n° 607779 - SSP/RN e do CPF/MF n°® 357.521.144-20, residente e
domiciliado na Avenida Capitdo José Inacio n° 266, Centro, CEP: 59.327-000, Sio Fernando/RN,
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Convénio SICONV N° 838038/2016 que tém por
objeto a Pavimentagdo de Vias Urbanas no Municipio de Sdo Goncalo do Amarante-RN conforme
Clausula Primeira, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, na
Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, na Lei de Diretrizes Orgamentarias - Lei n°
13.242/2015, no Decreto Federal n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal n2 6.170,
de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011, e

consoante o processo n® 59335.000242/2016-30, mediante as clausulas e condi¢des seguintes:
1. : CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogacio da vigéncia do Convénio SICONV
N.° 838038, por mais 240 dias, contados a partir do atual término da vigéncia, 22/10/2019, indo para




o dia 18/06/2020, o que fora solicitado pelo Convenente e aprovado pela Unidade Técnica da
CGDS/DPLAN/SUDENE.

2. CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICAGAO

2.1, Sao ratificadas todas as demais clausulas e condi¢des do convénio, ora aditado, nio
contrariadas pelo presente termo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

3.1. O presente aditivo entra em vigor na data de sua assinatura e sua eficacia fica

condicionada a publicacdo do respectivo em sitio eletrénico especifico denominado Portal dos
Convénios.

E por estarem assim acordes, lavrou-se o presente instrumento que, depois de lido, conferido e
achado conforme, vai assinado eletronicamente pelos participes.

MARIO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO
Superintendente da SUDENE

PAULO EMIDIO DE MEDEIRO

Prefeito do Municipio de Sdo Goncalo do Amarante/RN

Documento assinado eletronicamente por Paulo Emidio de Medeiros, Usudrio Externo, em
09/10/2019, as 15:15, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°,do
Decreto n® 8.539. de 8 de outubro de 2015.

'i ) ] Documento assinado eletronicamente por Mario de Paula Guimaraes Gordilho,
%‘o Superintendente, em 09/10/2019, as 20:23, conforme horario oficial de Brasilia, com
eletrbnics fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539. de 8 de outubro de 2015.

F.w A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
H http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento conferir&id orgao_acesso externo=0, informando o cédigo verificador

Referéncia: Processo n° 59335.000242/2016-30 SEI n° 0107481
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
AV. ENG. DOMINGOS FERREIRA, 1967, EMPRESARIAL SOUZA MELO TOWER
BOA VIAGEM, RECIFE-PE, CEP 51111-021, (+5581) 2102-2000

TERMO ADITIVO

Processo n? 59335.000242/2016-30

Convénio PLATAFORMA + BRASIL N2 838038/2016

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO
CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA
DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E O
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/RN.

A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, inscrita no CNPJ/MF sob o
n2 09.263.130/0001-91, com sede na cidade de Recife/PE, na Avenida Domingos Ferreira n® 1967, Ed. Souza
Melo Tower, Boa Viagem, CEP 51.111-021, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada,
nos termos do inciso lll do Art. 19 do Decreto n2 8.276/14 e de acordo com a autoriza¢do concedida pela
Diretoria Colegiada da SUDENE, pelo Superintendente, EVALDO CAVALCANTI DA CRUZ NETO, brasileiro,
advogado, portador da Carteira de |dentidade n2 2.850.075- SSP/PB e do CPF/MF n2? 053.451.424-32,
domiciliado na Avenida Domingos Ferreira, 1967 - Edf. Souza Melo Tower, Boa Viagem, Recife-PE, CEP:
51.111-021, nomeado através da Portaria da Casa Civil n2 68, de 03 de mar¢o de 2020, publicado no DOU n2
42-B, Segdo 2, de 03 de margo de 2020, e o MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/RN, com sede na
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro, CEP: 59.290-000 — S3o Gongalo do Amarante/RN, inscrito no CNPJ/MF
sob o no 08.079.402/0001-35, denominado CONVENENTE, representado pelo Prefeito, PAULO EMIDIO DE
MEDEIROS, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n2 607779 - SSP/RN e do CPF/MF n2 357.521.144-
20, residente e domiciliado na Avenida Capitdo José Inacio n2 266, Centro, CEP: 59.327-000, S3o
Fernando/RN, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Convénio PLATAFORMA + BRASIL N2
838038/2016, que tém por objeto a Pavimentacdo de Vias Urbanas no Municipio de S3o Gongalo do
Amarante-RN, conforme Clausula Primeira, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n2 101, de 04 de

maio de 2000, na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, na Lei n. 13.242/2015 - LDO 2016, no

Decreto Federal n? 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal n2 6.170, de 25 de julho de
2007, regulamentado pela "Portaria Interministerial MF/CGU n. 507 de 24 de novembro de 2011, e
consoante o Processo n2 59335.000242/2016-30, mediante as clausulas e condigbes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigéncia do convénio por mais
240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do atual término da vigéncia (31/12/2020), indo a vigéncia

https://sei.sudene.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=258135&infra_sistema... 1/2



30/12/2020 SEI/SUDENE - 0213073 - Termo Aditivo

para o dia 28/08/2021, conforme solicitagio do Convenente, acatada pelo Parecer Técnico 341/2020
da Coordenagdo Geral de Promogio do Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente - CGDS.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAGAO

2.1 S3o ratificadas todas as demais clausulas e condigbes do convénio, ora aditado, n3o
contrariadas pelo presente termo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA

3.1 O presente Aditivo entra em vigor nesta data e sera dada a publicidade em sitio eletrénico
denominado "Plataforma + Brasil".

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apos ter sido lido, o presente Termo
Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

EVALDO CAVALCANTI DA CRUZ NETO
Superintendente da SUDENE

PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Prefeito do Municipio de SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Se" .« }Documento assinado eletronicamente por Paulo Emidio de Medeiros, Usuario Externo, em 28/12/2020,
l‘ as 14:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8

assinatura
¢ . de outubro de 2015.
“i Documento assinado eletronicamente por Evaldo Cavalcanti da Cruz Neto, Superintendente, em

”S;‘el' 28/12/2020, as 17:43, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto
eletrdnica n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n? 59335.000242/2016-30 SEl n2 0213073

https://sei.sudene.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=258135&infra_sistema... 2/2



11/03/2021 SEI/SUDENE - 0228691 - Parecer Técnico

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

PARECER TECNICO N2 40/2021 - SEI/SUDENE

PROCESSO N@ 59335.000242/2016-30
INTERESSADO: Municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN - Convénio n° 838038/2016
ASSUNTO: Parecer sobre readequagdo do Projeto Bésico, para realizagdo de nova licitagdo.

Objeto: Pavimentagdo de vias urbanas no municipio de S3o Gongalo do Amarante - RN.

I-DO OBJETIVO

1. Trata-se de Parecer Técnico acerca da andlise das documentaces referentes a
readequacdo do Projeto Bdsico, apresentadas pela Prefeitura Municipal de S30 Gongalo do
Amarante/RN e inseridas na Plataforma +Brasil, na aba Plano de Trabalho/Anexos Execugdo, referente ao
Convénio n? 838038/2016. Este Parecer objetiva verificar o atendimento dos requisitos técnicos exigidos
para a aprovagdo da referida readequagdo, para, assim, poder subsidiar o novo procedimento licitatdrio
deste convénio, cujas obras foram paralisadas tanto pela empresa originalmente contratada pelo
Convenente como pela empresa substituta.

II - DA SITUACAO

2. Conforme Dados da Proposta e do Plano de Trabalho, o Objeto do projeto é a
Pavimentagdo de vias urbanas no municipio de S3o Gongalo do Amarante - RN.

3. O municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN apresentou na aba Plano de
Trabalho/Anexos Execugdo da Plataforma +Brasil os seguintes documentos:

a. Oficio n® 190/2020-GP, enviado pelo Convenente (SEI 0226438);

b. Arquivos de readequagdo, encaminhados em dezembro/2020, para realizagdo da nova licitagdo
(SEI 0226440,

c. Arquivos de readequacdo, encaminhados em margo/2021, para realizagdo da nova licitagdo (SEI
0228667).

11T - DA ANALISE DA DOCUMENTACAO TECNICA ENVIADA

4. O Convenente apresentou o Oficio n? 190/2020-GP, datado de 03/12/2020, porém
inserido na Plataforma +Brasil em 07/12/2020, encaminhando planilha orcamentéaria com o valor global
de RS 63.024,21, bem como solicitando analise dessa area técnica para que o Convenente possa realizar
0 necessario procedimento licitatdrio para a retomada da obra paralisada, promovendo a readequacéo
da Meta do convénio com a inclusdo de duas novas ruas para serem beneficiadas com o saldo financeiro
da avencga.

5. Naquela oportunidade, o Convenente havia apresentado, também, uma solicitagdo de
prorrogacao da vigéncia do Convénio, de modo que esta area técnica, visto ter identificado a necessidade

https://sei.sudene.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2743864&infra_sist... 1/2



11/03/2021 SEI/SUDENE - 0228691 - Parecer Técnico

de corre¢Ses na documentagio da pretendida readequacio, sugeriu o sobrestamento da analise dessa
readequacdo, recomendando dar continuidade aos procedimentos de aditamento de prazo, pela
necessidade premente aquela época.

6. Atendendo solicitagdo desta area técnica, o Convenente apresentou, neste més de
mar¢o/2021, documentagiio complementar (planilha orgamentdria, cronograma fisico-financeiro,
memdria de célculo, composiges de custos unitarios, pecas graficas etc.), contendo os elementos
técnicos ajustados, que ser3o balizadores para a realizagio do novo procedimento licitatério, cujo valor
global foi ajustado para RS 59.398,45.

IV - DA CONCLUSAO

7. Apds andlise dos elementos apresentados, sugerimos a aprovagao da solicitada readequac3o da
Meta, bem como autorizagdo para realizagio do novo procedimento licitatdrio, necessario para a conclusdo do
Objeto do Convénio n? 838038/2016.

A consideraggo superior.

Seil , Documento assinado eletronicamente por José Wilson Galdino, Engenheiro Civil, em 10/03/2021, as 11:09,
S conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8,539, de 8 de outubro
eletrbnica de 2015.

Referéncia: Processo n? 59335.000242/2016-30 SEI n2 0228691

https://sei.sudene.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=274386&infra_sist... 2/2
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART i
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-RN NAORJNOZI;:)/:;;;:;;S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
INICIAL

1. Responsavel Técnico
ALEX SANDRO PINHO SALVIANO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105407366
Registro: 2105407366RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTE N°: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO GONGALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000

Contrato: Nao especificado Celebrado em: 18/12/2020

Valor: R$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo Institucional: NAO SE APLICA

3. Dados da Obra/Servico

RUA diversas ruas N°: SIN

Complemento: Bairro: Santo Antonio

Cidade: SAO GONGALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000

Data de Inicio: 18/12/2020 Previsao de término: 30/12/2020 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Cadigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35

4. Atividade Técnica

4 - Concepgao Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAOQ > #4.2.1.3 - 836,85 m2
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 836,85 m2

PAVIMENTAGCAO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS

Apos a conclusao das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Elaboracdo de orgamento e Projeto basico para a pavimentacao em paralelepipedos pelo metodo Convencional de duas ruas no loteamento Solar dos
Ipés descritas a seguir: Rua Maria ferreira Gomes - com 432,39m? Rua Everton Rodrigues com 406,46 - bairro Santo Antonio - com area
Pavimentada toral de de 836,85 m?, e sinalizacao vertical, Todas no municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN, estando de acordo com as normas
da ABNT.

6. Declaragoes
- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagao ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

__ 7.Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE % > / /T/
_______ 8.Assinaturas 2)7‘4 (244 . (]
/ / EX SA

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima O PINHO SALVIANO - CPF: 968.239.684-00

. de de /
Local data 7{EFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE - CNPJ:
Lot 08.079.402/0001-35
Mércio J se ,&fmeldzz’a lgarbosa
9. Informagdes Secretario de Infraestruturg

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacao do comprovante do pagamento oMaﬁfE@ﬁaeﬁo site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 18/12/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8203240163

A autenticidade desta ART pode ser verificada em' http'//crea-m.sitac.com.br/publico/, com a chave: y4Yz0 E . E
Impresso em: 04/03/2021 as 10:49:57 por: , ip: 201.159.161.151 -
r |-
www.crea-rn org.br crearn@crea-rn.org.br c REA_RN .
Zonselho Regional de Engenharia I -

Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201

e Agronomia do Rio Grande do
Norte

(s]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
TEL (84) 98714-2123

PREFEITURA DE

SAO GONCALO
DO AMARANTE-RN

~~SAOGONCALO
%,r DO AMARANTE

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

i

0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
Pagina 1 de 2

OBRA: Pavimentagao pelo método convencinal das Ruas: Maria Ferreira Gomes e Everton TABELA SINAPI 10/2020 - RN, SICRO3 04/2020 - RN, ORSE
LOCAL: Solar dos ipés - Santo antonio - Sdo Gongalo do Amarante/RN Ndo Desonerado
DATA: Outubro /2020 BDI: 23,65%
Orcamento Basico
Item Cdédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
1 Rua Maria Ferreira Qoaom . Solar dos _vg - xe 32. om@.wm
11 , * mo_.saom va_wz._:a_.om . 2.985, .ﬂ
1:1.4 99064 SINAPI LOCACAO DE n><=<_m24>0>o. AF_10/2018 M 61,77 0,51 0,63 38,91
1.1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6 397,17 491,10 2.946,60
12  Trabalhos em Terra ‘ . 771,31
1.2:6 C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU _um m? 86,47 7,22 8,92 771,31
COMPACTACAO
13 Pavimentagao . 27.461,08
1.31 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com meBmmmm de cimento e areia no traco 1:3 m 123,54 2520 31,15 3.848,27
1.3.2 CPO003 Proprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 432,39 4417 54,61 23.612,81
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
14 Servigos Complemetares ; 871,45
141 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentacéo em ago D = 0,60 m - un 2 147,91 182,89 365,78
pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
142 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacdo em ago, R1 lado un 2 153,52 189,82 379,64
0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
1.4.3 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 30,89 3,30 4,08 126,03
2 Rua Everton moazncom . . R$ 27.309,10
21 . Servigos Preliminares | . . . 37,03
211 99064 SINAPI LOCACAO DE v><=<_m24>o>o AF S\mo:w M 58,78 0,51 0,63 37,03
22 . . _ Trabalhor em terra . ‘ ; . , 721,53
223 C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO oog_umzm>oo m\ooz._.mo_.m DO GRAU DE m? 80,89 7,22 8,92 721,53
COMPACTACAO -~
23 . . Pavimentagéo 25.687,25
2.3.1 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com mamammmm am o_Bmao e areia no trago 1:3 m 115,56 25,20 31,15 3.599,69
232 CP003 Proprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 404,46 4417 54,61 22.087,56
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 vmo>m _uom _<3 REF: wmﬂma m_z>_u_
24 . Servigos Complementares . .
241 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantacéo de placa Qm ﬂmmc_mam:ﬂmomo emagoD=060m - un 2 147 91 182,89
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
242 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacéo em ago, R1 lado un 2 153,52 189,82 379,64



PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ll’E, mwo ﬁoz —lo

S SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) .
.._..%..T SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA ow@w.v DO AMARANTE

WSS DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA £ OPORTUNIDADE
OBRA: Pavimentacéo pelo método convencinal das Ruas: Maria Ferreira Gomes e Everton TABELA SINAPI 10/2020 - RN, SICRO3 04/2020 - RN, ORSE
LOCAL: Solar dos ipés - Santo antonio - Sdo Goncalo do Amarante/RN N&o Desonerado
DATA: Outubro /2020 BDI: 23,65%
Orgamento Basico
Item Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
243 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 28,89 3,30 4,08 117,87
Total Geral R$ 59.398,45

Importa o presente orgamento em Cinquenta e nove mil, trezentos enoventa e oito Reais e Quarenta e cinco centavos

5 \N - «Vv\\\:h\.\v, \\VNN\

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng Civil CREA 210540736-6
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PREFEITURA DE

SAO GONCALO
DO AMARANTE-RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGCALO DO AMARANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
TEL (84) 98714-2123

- SAO GON
v‘z DO AMA

LUGAR DE FE, CULTURA E OPCRTUNIDADE

LO
NTE

ORCAMENTO BASICO
OBRA: Pavimentacao pelo método convencinal das Ruas: Maria Ferreira Gomes e Everton Rodrigues
LOCAL: Solar dos ipés - Santo antonio - Sdo Goncalo do Amarante/RN
DATA: QOutubro / 2020
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigdao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 Rua Maria Ferreira Gomes - Solar dos Ipes 100,00% 100,00%
32.089,35 32.089,35
2 Rua Everton Rodrigues 100,00% 100,00%
27.309,10 27.309,10
Porcentagem 54,02% 45,98%
Custo 32.089,35  27.309,10
Porcentagem Acumulado 54,02% 100,0%
32.089,35 59.398,45

Custo Acumulado

% Sl 5

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng Civil CREA 210540736-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 GONGALO DO AMARANTE = R
PREFEITURA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) ‘.f SAO GONCALO
SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA & DO AMARANTE

DO AMARANTE -RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

Memoria de Calculo

OBRA: Pavimentacéo das ruas pele método Convencional das Ruas Maria Ferreira Gomes e Everton Rodrigues
LOCAL: Lot. Solar do Ipes -Santo Antonio- Sdo Gongalo do Amarante/RN.
DATA: Outubro /2020
Circular R19 -Urbana Diametro 0,60 area 0,28 m?
Octogonal R1 - urbana Lados 0,35 area 0,60 m?
Triangular R2 - Urbana Lados 0,90 4area 0,35 m?
Retangular LxB 0,50x 0,60 area 0,30 m?
Losango - Urbana - Advetencia Lados 0,25 area 0,25 m?
Placa Informativa Linhas 1,00 area 1,16 m?
Placa Informativa Linhas 2,00 area 2,32 m?
Placa Informativa Linhas 3,00 area 3,48 m?
Placa Informativa Linhas 4,00 area 4,64 m?

1 Rua Maria Ferreira Gomes Latitude Longitude

Inicio 5°46'53.60"S 35°20'4.71"0

Final 5°46'52.60"S 35°19'68.78"0

Comprimento = E3 + 1,77 61,77 m
largura 7,00 m
area 432,39 m?
Area Total 432,39 m?
Corte e Aterro Simples
V = (47,56 + 38,91) 86,47 m?
Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 )
Comp = 123,54 m
Pavimento em Paralelepipedos
A= 432,39 m?
Caiagao de Meio Fio.
area = 30,89 m?
Sinalizagao Vertical
Quant Area Total (m?)

Circular R19 -Urbana 2 0,28 0,57
Octogonal R1 - urbana 2 0,60 1,20

Total 1,77

2 Rua Everton Rodrugues Latitude Longitude
Inicio 5°46'53.60"S 35°20'4.71"0
Final 5°46'52.60"S 35°19'58.78"0

Comprimento = E2 + 17,78

largura
area
Area Total

Corte e Aterro Simples
V = (44,49 + 36 ,4)

57,78 m
7,00 m

404,46
404,46

80,89

Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2)
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PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
= SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SFMINFRI\)

SAO GONCALOC RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA

DO AMARANTE -RN TEL (84) 98714-2123

~~SAO GONCALO
-7 DO AMARANTE

LUGAR DE FE, CULTURA E OPGRTUNIDADE

Memoria de Calculo

OBRA: Pavimentacao das ruas pele método Convencional das Ruas Maria Ferreira Gomes e Everton Rodrigues

LOCAL: Lot. Solar do Ipes -Santo Antonio- Sdo Gongalo do Amarante/RN.
DATA: Outubro /2020

Comp = 115,56 m

Pavimento em Paralelepipedos

A= 404,46 m?
Caiacao de Meio Fio.
area = 28,89 m?
Sinalizagao Vertical

Quant Area
Circular R19 -Urbana 2 0,28
Octogonal R1 - urbana 2 0,60

Total

Total (m?)
0,57
1,20
1,77

A4

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng®. Civil CREA 210540736-6
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Pavimentagao pelo método convencinal das Ruas: Maria Ferreira Gomes e Everton

OBRA:  Rodrigues

Bancos

SE, SEINFRA - 026 - CE, CAERN - 05/2020 - RN

Composicoes Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 -

1.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 99064 SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS M 1,0000000 0,51 0,51
Composigéao 99058 SINAPI LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS UN 0,0500000 10,22 0,51
Auxiliar

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,63

1.1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 397,17 397,17
Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA FUES - FUNDACOES E m? 0,0100000 292,91 2,92
Augxiliar MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS

AF N7/901A
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,09 18,09
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 14,75 29,50
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material e 1,0000000 300,00 300,00
*N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X7,5*CM (3 X3") Material M 4,0000000 10,51 42,04
PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 13,40 1,47
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, Material M 1,0000000 3,15 3,15
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
MO sem LS => 34,63 LS => 0,00 MO com LS => 34,63
Valor do BDI => 93,93 Valor com BDI => 491,10

1.2.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao C0928 SEINFRA  CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE ATERRO,REATERRO E m? 1,0000000 7,22 7,22
COMPACTACAO COMPACTACAQ

Insumo 10779 SEINFRA  TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) Equipamento H 0,0300000 226,29 6,78

Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 0,0300000 14,76 0,44

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 1,70 Valor com BDI => 8,92

1.3.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 Meios-Fios e Guias m 1,0000000 25,20 2520
Composicao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m? 0,0010000 376,68 0,37
Auxiliar areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢@o mecanica e transporte
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,3600000 2,89 1,04
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,1800000 2,78 0,50
Auxiliar
Insumo 1610 ORSE Meio fio granitico Meio-fio granitico Material m 1,0000000 17,23 17,23
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Méao de Obra H 0,1800000 13,49 2,42
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,3600000 10,12 3,64

MO sem LS => 6,10 LS => 0,00 MO com LS => 6,10
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Pavimentagao pelo método convencinal das Ruas: Maria Ferreira Gomes e Everton

OBRA:  Rodrigues

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 -

B.D.I
23,65%

SE, SEINFRA - 026 - CE, CAERN - 05/2020 - RN

Composicoes Analiticas com Prego Unitario

Valor do BDI => 5,95 Valor com BDI => 31,15
1.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CP003 Proprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 44 17 4417
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
Composicdo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 18,19 363
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000 14,75 6,63
Auxiliar
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,  Material m?® 0,1000000 80,00 8,00
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 9,1100000 0,54 491
Insumo 00000001 Proprio PARALELEPIPEDO GRANILITICO PARA PAVIMENTAGCAO 30 A 35 PECAS -  Material MIL 0,0350000 600,00 21,00
FORNEC LOCAL
MO sem LS => 7,34 LS => 0,00 MO com LS => 7.34
Valor do BDI => 10,44 Valor com BDI => 54,61
1.4.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacao em ago D = 0,60 m - un 1,0000000 147,91 147 91
pelicula retrorrefletiva tipo | + Si
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhé&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 86,5258 36,4779 51,4923
Custo Horario de Equipamentos => 51,4923
B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,2990 25,2990
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,4105 32,8210
Custo Horario da Mao de Obra => 58,1200
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 109,6123
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 36,5374
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414 Confeccao de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | 0,2827400 m? 393,6500 111,3006
Auxiliar +8I
Custo Total das Atividades => 111,3006
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 5213414 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 5 t 5915474 0,0037500 t 19,6100 0,0735
- carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0735
MO sem LS => 29,21 LS => 0,00 MO com LS => 29,21
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Composicoes Analiticas com Prego Unitario

Pavimentagao pelo método convencinal das Ruas: Maria Ferreira Gomes e Everton

OBRA :

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 -

B.D.I.
23,65%

Rodrigues SE, SEINFRA - 026 - CE, CAERN - 05/2020 - RN
Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Valor do BDI => 34,98 Valor com BDI => 182,89

1.4.2 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagado de placa de regulamentagcdo em ago, R1 lado 0,248 un 1,0000000 153,52 153,52

m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Si
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 86,5258 36,4779 51,4923

Custo Horario de Equipamentos => 51,4923

B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,2990 25,2990

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,4105 32,8210

Custo Horario da Mao de Obra => 58,1200

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 109,6123

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producao de Equipe => 3,0000

Custo Unitario de Execugéo => 36,5374

D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3S 5213414 Confeccao de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | 0,2969700 m? 393,6500 116,9022

Auxiliar + Sl

Custo Total das Atividades => 116,9022

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 5213414 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5 t 5915474 0,0039400 t 19,6100 0,0773

- carga e descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0773

MO sem LS => 29,70 LS => 0,00 MO com LS => 29,70

Valor do BDI => 36,30 Valor com BDI => 189,82

1.4.3 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 3,30 3,30

Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 20,06 3,00
Auxiliar

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000 14,75 0,11
Auxiliar

Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,3000000 0,65 0,19

MO sem LS => 2,23 LS => 0,00 MO com LS => 2,23

Valor do BDI => 0,78 Valor com BDI => 4,08

Composigoes Auxiliares
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicoes Analiticas com Precgo Unitario
Pavimentagéo pelo método convencinal das Ruas: Maria Ferreira Gomes e Everton

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 -

OBRA:  Rodrigues SE, SEINFRA - 026 - CE, CAERN - 05/2020 - RN
Composicoes Analiticas com Prego Unitario
Composigdo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 14,16 14,16
Composicao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO Mao de Obra H 1,0000000 12,90 12,90
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,52 0,52
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
MO sem LS => 12,97 LS => 0,00 MO com LS => 12,97
Valor do BDI => 3,34 Valor com BDI => 17,50
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m? 1,0000000 376,68 376,68
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccao mecanica e transporte
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 4,0000000 2,89 11,56
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,0800000 74,50 80,46
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 452 2000000 0,54 24418
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 4,0000000 10,12 40,48
MO sem LS => 40,48 LS => 0,00 MO com LS => 40,48
Valor do BDI => 89,08 Valor com BDI => 465,76
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 0,23 0,23
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014
Composicao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARRFGADNR - HIRNS AF 10/2014
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,28
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 1,25 1,25
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88826 SINAPI| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014
Composicdo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CARREGANNR - IHIRNS AF 10/2014
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Composicdes Analiticas com Prego Unitario

Bancos

B.D.L

Pavimentacao pelo método convencinal das Ruas: Maria Ferreira Gomes e Everton SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - 23,65%
OBRA:  Rodrigues SE, SEINFRA - 026 - CE, CAERN - 05/2020 - RN
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composi¢ao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,20 0,20
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_10/2014
Composicao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,82 0,82
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAOQ. AF_10/2014
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,54
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,21 0,21
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000640 3.414,00 0,21
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGANDNR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,25
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,02 0,02
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARRFGANNR - I1IRNS AF 10/2014
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000076 3.414,00 0,02
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGANNOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,02
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,20 0,20
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_10/2014
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000600 3.414,00 0,20
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARRFGANOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,82 0,82
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_10/2014
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 1,2500000 0,66 0,82
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,01
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,19 18,19
Composicao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
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Composicoes Analiticas com Prego Unitario
Pavimentagéo pelo método convencinal das Ruas: Maria Ferreira Gomes e Everton

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 -  23,65%

OBRA:  Rodrigues SE, SEINFRA - 026 - CE, CAERN - 05/2020 - RN
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO Mao de Obra H 1,0000000 13,49 13,49
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,95 0,95
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,58 0,58
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 13,60 LS => 0,00 MO com LS => 13,60
Valor do BDI => 4,30 Valor com BDI => 22,49
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,09 18,09
Composicao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 1,0000000 13,49 13,49
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,05 1,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,38 0,38
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servicos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 13,60 LS => 0,00 MO com LS => 13,60
Valor do BDI => 4,27 Valor com BDI => 22,36
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 29291 292,91
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_N7/201A
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7600000 1,25 0,95
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7200000 0,23 0,16
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3400000 14,75 34,51
Auxiliar
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4800000 20,69 30,62
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8270000 74,50 61,61
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 212,0200000 0,54 114,49
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,5780000 87,50 50,57
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario

MO sem LS => 4917 LS => 0,00 MO com LS => 49,17
Valor do BDI => 69,27 Valor com BDI => 362,18
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO Méao de Obra H 0,0059000 12,90 0,07
MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO Mao de Obra H 0,0082000 13,49 0,11
MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 0,0082000 13,49 0,11
MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95389 SINAPI CURSO Om‘o>_u>0_.ﬂ>0>0 PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mao de Obra H 0,0059000 16,90 0,09
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR Mao de Obra H 0,0105000 14,26 0,14
MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,17
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,15 0,15
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0151000 10,12 0,15
MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18

COMPLEMENTARES) - HORISTA
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Bancos B.D.I.
SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - 23,65%

Composicoes Analiticas com Prego Unitario

SERA Pavimentagao pelo método convencinal das Ruas: Maria Ferreira Gomes e Everton

Rodrigues SE, SEINFRA - 026 - CE, CAERN - 05/2020 - RN
Composicoes Analiticas com Prego Unitario
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO Mao de Obra H 0,0059000 31,60 0,18
MO sem LS => 0,18 LS => 0,00 MO com LS => 0,18
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,22
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t 1,0000000 19,36 19,36
t - carga e descarga com caminhdo guindauto
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 150,0527 44,7561 201,1266
Insumo E9686 SICRO3 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 179,7379 71,5101 179,7379
Custo Horario de Equipamentos => 380,8645
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,4105 32,8210
Custo Horario da Mao de Obra => 32,8210
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 413,6855
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 21,3700
Custo Unitario de Execugao => 19,3582
MO sem LS => 1,54 LS => 0,00 MO com LS => 1,54
Valor do BDI => 4,57 Valor com BDI => 23,93
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t 1,0000000 20,99 20,99
t - carga e descarga manuais
A Caédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 150,0527 44,7561 150,0527
Custo Horario de Equipamentos => 150,0527
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 16,4105 98,4630
Custo Horario da Mao de Obra => 98,4630
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 248,5157
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgao de Equipe => 11,8400
Custo Unitario de Execugao => 20,9895
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Composicoes Analiticas com Prego Unitario
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Composicoes Analiticas com Prego Unitario
MO sem LS => 8,32 LS => 0,00 MO com LS => 8,32
Valor do BDI => 4,96 Valor com BDI => 25,95
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915474 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5 t t 1,0000000 19,61 19,61
- carga e descarga manuais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 86,5258 36,4779 86,5258
Custo Horario de Equipamentos => 86,5258
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 16,4105 65,6420
Custo Horario da Mao de Obra => 65,6420
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 152,1678
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 7,7610
Custo Unitario de Execugao => 19,6066
MO sem LS => 8,46 LS => 0,00 MO com LS => 8,46
Valor do BDI => 4,63 Valor com BDI => 24,24
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213414 SICRO3 Confeccao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | m? 1,0000000 393,65 393,65
+ Sl
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,1358 0,0854 0,0205
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 8,7281 1,3899 4,2063
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008000 1,00 0,00 8,4276 49713 1,6923
Insumo E9622 SICRO3 Maguina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819300 1,00 0,00 4,0565 2,3929 1,9549
Custo Horario de Equipamentos => 7,8740
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 18,1581 36,3162
Insumo P9830 SICRO3  Montador 1,0000000 25,2990 25,2990
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 21,1469 21,1469
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,4105 32,8210
Custo Horario da Mao de Obra => 115,5831
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
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Custo Horario de Execugao => 123,4571

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producao de Equipe => 4,0000

Custo Unitario de Execugédo => 30,8643

Cc Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M1367 Chapa de a¢o galvanizado 11,7750000 kg 5,3698 63,2294

Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + S| 1,0000000 m? 286,0487 286,0487

Custo Total do Material => 349,2781

D Banco Cadigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

>=<imao SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliester em chapa de ago 1,0000000 m? 13,2700 13,2700

S— Custo Total das Atividades => 13,2700

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914333 0,0117800 t 19,3600 0,2281
t - carga e descarga com caminhao guindauto

Tempo Fixo SICRO3 M3229 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 5 t 5915474 0,0005300 t 19,6100 0,0104

- carga e descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2385

MO sem LS => 34,66 LS => 0,00 MO com LS => 34,66

Valor do BDI => 93,09 Valor com BDI => 486,74

Cadigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 2,78 278

Insumo 158 ORSE Almoco (Participacao do empregador) Material un 0,1018000 10,00 1,01

Insumo 941 ORSE Fardamento Material un 0,0015000 71,34 0,10

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0008000 5,30 0,00

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,00 0,26

Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 10,80 0,00

Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 15,85 0,00

Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 16,70 0,00

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 140,00 0,63

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 35,90 0,06
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Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servicos un 0,1018000 4,50 0,45
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002000 13,49 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 22,98 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 16,55 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,26 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0007000 9,05 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Serra marmore Material un 0,0001000 272,97 0,02
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 19,80 0,00
Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Material PAR 0,0008000 56,73 0,04
Insumo 00012894 SINAPI wmw_%nwﬂww_u%zc<> EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,0002000 15,36 0,00
(AMARELA OU AZUL)
Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,0006000 11,82 0,00
POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)
Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 10,63 0,02
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,65 Valor com BDI => 3,43
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,0000000 2,89 2,89
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,1018000 10,00 1,01
Insumo 941 ORSE Fardamento Material un 0,0015000 71,34 0,10
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecao Material pr 0,0008000 5,30 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,00 0,37
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 0,0003000 10,55 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 22,60 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 140,00 0,63
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo 10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 4,50 0,45
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0002000 17,29 0,00
Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Material PAR 0,0008000 56,73 0,04
Insumo 00012894 SINAPI wmmwmwﬂw»o%xc<> EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,0002000 15,36 0,00

(AMARELA OU AZUL)
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Composigées Analiticas com Prego Unitario
Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,0006000 11,82 0,00
POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)
Insumo 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0002000 123,10 0,02
Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 10,63 0,02
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,57
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99058 SINAPI LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 10,22 10,22
Composicédo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1172000 14,16 1,65
Auxiliar
Composigéo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2345000 32,97 7,73
Auxiliar
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0735000 6,20 0,45
Insumo 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE 5A7  Equipamento H 0,1759000 2,25 0,39
SEGUNDOS. INCLUINDO TRIPE
MO sem LS => 8,97 LS => 0,00 MO com LS => 8,97
Valor do BDI => 241 Valor com BDI => 12,63
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,69 20,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicado 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,63 0,63
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Méo de Obra H 1,0000000 16,90 16,90
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 16,99 LS => 0,00 MO com LS => 16,99
Valor do BDI => 4,89 Valor com BDI => 25,58
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,06 20,06
Composicao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,38 1,33
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,27 1,27

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Pagina 12 de 14
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Bancos

B.D.l.

Pavimentagao pelo método convencinal das Ruas: Maria Ferreira Gomes e Everton SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 -  23,65%
OBRA:  Rodrigues SE, SEINFRA - 026 - CE, CAERN - 05/2020 - RN
Composicdes Analiticas com Prego Unitario
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,01 1,01
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,41 0,41
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,0000000 10,12 10,12
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servicos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 10,27 LS => 0,00 MO com LS => 10,27
Valor do BDI => 3,48 Valor com BDI => 18,23
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,97 32,97
Composicao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,52 0,52
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO Méao de Obra H 1,0000000 31,60 31,60
MO sem LS => 31,78 LS => 0,00 MO com LS => 31,78
Valor do BDI => 7,79 Valor com BDI => 40,76
Total sem BDI 48.044,76
Total do BDI 11.353,69
Total Geral 59.398,45

&? / \b\

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng Civil CREA 210540736-6
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SANTO
ANTONIO: Rua Maria Ferreira Gomes e Everton Rodrigues - TODOS NO MUNICIPIO
DE SAO GONCALO DO AMARANTE/RN.

A pavimentacdo sera do tipo convencional nas seguintes Ruas:

Rua Maria Ferreira Gomes m? 432,39
Rua Everton Rodrigues m? 404,46
Total 836,85m?2

ESPECIFICACOES TECNICAS

PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO PELO METODO
CONVENCIONAL COM REJUNTE A CIMENTO E AREIA.

I - SERVICOS PRELIMINARES

A obra devera ser regularizada perante 0 CREA/RN e de acordo com as exigéncias da
Secretaria Municipal de Infraestrutura .

Sera executada locagdo corrida ao longo do perimetro das ruas, realizado por
profissionais em topografia, devidamente cadastrado no CREA/RN.

Havera obrigatoriamente a identificagdo da obra através de placas de obra em aco
galvanizado, nas dimensdes 3.00m de largura x 2,00m altura medindo 6,00 m2 seguindo
obrigatoriamente o padrdo exigido pelo convénio, e assentadas por bairro, conforme planilha
or¢amentaria.

Segundo a Legislagao Federal n® 5.194/66. Art 16, que obriga a instalagdo de placas
em obras publicas e privadas. O Crea-RN recomenda placas com dimensdes de 1m largura x
0.50 m de altura, ficando as despesas com a confec¢@o da mesma a cargo da CONTRATADA.

As presentes especificagdes técnicas visam a estabelecer as condi¢des gerais para a
citada obra de pavimentagdo, em Sdo Gongalo do Amarante.

A referida obra devera ser executada de acordo com as Especificacdes Técnicas e
Normas de Execugdo de Servigos determinadas pela ABNT. As modificagdes que possa haver
no decorrer da obra serdo acertadas e discutidas entre as partes. Pequenos servigos nio
relacionados nestas especificagdes, mas que o bom senso ¢ a boa técnica recomendam sua
execu¢do deverdo ser realizados. As LICITANTES deverdo fazer, obrigatoriamente um
reconhecimento no local da obra antes da apresentagdo das propostas., a fim de tomar
conhecimento da situag@o atual das instalagdes, da extensdo dos servigos a serem executados,
das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra, bem como se cientificarem de todos
os detalhes construtivos necessarios a sua perfelta execugdo, sendo pois, esta declaragdo
INDISPENSAVEL PARA A HOMOLOGACAO NO CERTAME. Os aspectos que as
LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nestas
Especificagdes, deverdo ser apresentados 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
(CPL), através de e-mails ou outros meios eletronicos, ou protocolados fisicamente através de
oficio, e elucidados antes da Licitagdo da obra. Apds esta fase, qualquer davida podera ser
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interpretada apenas pela CPL, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagdo, mesmo que isso
venha a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no or¢amento apresentado por ocasido da
Licitagdo. A proposta devera ser acompanhada, obrigatoriamente, de or¢amento descritivo,
conforme modelo anexo. que contenha todos os servigos e seus respectivos valores unitarios e
totais de material, equipamentos e mio-de-obra.

Estas especificag¢des técnicas fardo parte integrante do CONTRATO. independente de
transcri¢do, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO., rubricar todas
as paginas de um exemplar destas especificagdes técnicas, como prova do seu assentimento
com o que nelas esta contido.

II - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
e Paralelepipedos:

Os paralelepipedos serdo de pedra granilitica (mais comum na regido) podendo,
entretanto, ser utilizado outro tipo de rocha, desde que obedegam as seguintes condig¢des:

As rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogéneas, sem
fendilhamentos e sem alteragdes. apresentando também, condi¢des satisfatorias de dureza e
tenacidade. Os ensaios e especificagdes mais utilizados sdo os seguintes:

Resisténcia a compressio simples: maior do que 1.000 kg/cm?;

Peso especifico aparente: minimo de 2.400 kg/cm?;

Absor¢do de dgua. depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0,5% em peso.

No que se refere a sua forma. os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem
saliéncias e reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que deverd constituir a face
exposta do pavimento.

As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si formando, nos casos mais
comuns, paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensdes da face inferior poderdo
diferir da face superior em mais de 2cm.

Dimensdes:

Os paralelepipedos deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensdes:
Largura (cm): 10 a 18;

Comprimento (cm): 10 a 14;

Altura (cm): 10 a 14.

No minimo entre 35 a 40 unidades /m?

e Meio Fio:

As guias de contorno (meio — fio) deverdo ser de pedras graniticas.

Dimensdes:

Os meios - fios deverdo ter as seguintes dimensdes:

Largura minima (cm): 12;

Comprimento minimo (cm): 60;

Altura minima (cm): 30.

Deverdo obedecer as especificagdes gerais do material usado para confecgio dos
paralelepipedos.

e PINTURA:
Para caiagdo sera utilizada pasta de cal extinta peneirada para a preparagio da cal
hidratada.
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O armazenamento sera realizado em lugar coberto, seco e isolado de contato com o
solo.

Areia para Base:

A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentagdo podera ser do tipo barrada e
devera ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis, dentro da seguinte granulometria:

N° da peneira Abertura % que passa
3 6,35 100
200 0,074 5-15

I - EQUIPAMENTOS

Compactador vibratorio (sapo mecanico);
Ferramentas diversas e acessorios constantes de martelos de calceteiro. ponteiras de
ago, pas, picaretas, carrinhos de mao, réguas, nivel de pedreiro, cordel, vassouras, etc.

IV - EXECUCAO DOS SERVICOS
a) — Servigos de Terraplenagem

Serdo executados servigos de cortes e aterros, em funcio de declives do terreno natural,
havendo, no entanto, compensagao de aterros, segundo o perfil longitudinal do terreno.

b) — Servigos de Pavimentagio

Deverdo estar concluidas todas as obras de terraplenagem, drenagem, além de qualquer
outra que possa interferir na pavimentagdo, tais como, regularizagdo do sub-leito e execugdo da
sub-base (quando prevista no projeto). Apos a concluso de tais servigos nio sera permitido o
transito de veiculos.

¢) —Meio-fio

Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do bordo do
sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensdes
estabelecidas. Uma vez concluida a escava¢do da vala, o fundo da mesma devera ser
regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento, serdo corrigidos através da
colocag@o de uma camada do proprio material escavado, devidamente apiloada, em operagdes
continuas, até chegar ao nivel desejado.

Acompanhando o alinhamento previsto no projeto. as guias serdo colocadas dentro das
valas, de modo que a face que ndo apresente falhas e nem depressoes, seja colocada para cima.

Os meios-fios deverdo ter juntas tomadas com com argamassa de cimento e areia no
trago (1:3).

O material retirado quando da escavagao da vala, devera ser recolocado na mesma, ao
lado do meio fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocagdo
das referidas pegas.

O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio do calgamento.
Os desvios ndo poderdo ser superiores a 20mm, em relagdo ao alinhamento e perfil projetados.
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As guias (meios-fios), apds assentadas, niveladas e rejuntadas serdo reaterradas e
escoradas com material de boa qualidade(que ndo permitam carreamento de material e que
tenham coesao entra as particulas, de preferéncia pigarro.

d) - Base de areia barrada.

Apos a verificagdo do atendimento as especificagdes, a areia devera ser espalhada
regularmente sobre o sub-leito preparado. A sua espessura devera ser prevista no projeto de
dimensionamento, devendo situar-se entre 10 a 12cm.

e) - Revestimento com paralelepipedos

Logo apos a conclusao dos servicos da base de areia e determinados os pontos de niveis
(cotas) nas linhas d’agua e eixo, deverdo ter inicio os servigos de assentamento de
paralelepipedos, normalmente ao eixo da pista e obedecendo ao abaulamento estabelecido no
projeto. As juntas de cada fiada deverdo ser alternadas com relagéo as duas fiadas vizinhas, de
modo que cada junta fique defronte a paralelepipedos adjacentes, dentro do seu ter¢o médio.

As linhas de referéncia para o assentamento consistem na cravagao de ponteiras de ago
ao longo do eixo da pista, afastadas entre si, ndo mais de 10m.

Com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, ou nivel de mangueira, marca-se nestas
ponteiras uma cota tal que, referida ao nivel do meio fio, da se¢do transversal correspondente
ao abaulamento ou superelevacio estabelecida pelo projeto. Em seguida distende-se fortemente
um cordel pelas marcas das ponteiras e de ponteira a ponteira pelo eixo e um outro de cada
ponteira as guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia (meio-fio) outros cordéis
transversais com espalhamento ndo superior a 2,50m (através das ponteiras auxiliares).

Para garantir a boa execugdo do perfil transversal previsto devem ser locados
longitudinalmente linhas de referéncia, uma no eixo e duas nos ter¢os da plataforma com
estacas fixas de 10 em 10m. As se¢des transversais devem ser dadas por linhas que se deslocam
apoiadas nas linhas de referéncia e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou
guias.

Para garantir o perfeito escoamento de aguas pluviais, as se¢des transversais devem
ter uma inclinagdopara os lados apartir do eixo de no minimo 2%, onde a cota da linha do eixo
deve ser igual que a cota do meio-fio.

O assentamento dos paralelepipedos deve progredir dos bordos para o eixo e as fiadas
devem ser retilineas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada, devem
ser alternadas com relag@o as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique em frente
ao paralelepipedo adjacente, dentro do terco médio.

Os paralelepipedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas. no
minimo, um ponto de contacto com cada pega circunvizinha.

Depois de aprovado pela Fiscalizagdo e quando especificado em projeto, deve ser
iniciada por meio do soquete manual, a compactacdo da calha numa faixa de 0,50m, cujos
paralelepipedos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia trago 1:3. O avango
do rejuntamento das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir obrigatoriamente o mesmo
avan¢o do revestimento assentado.

Apés varrido e removido o excesso de areia, o calgamento deve ser compactado por
meio de rolo compactador vibratorio ou placa vibratoria “sapinho®, progredindo de calha a
calha sem atingi-las, sempre .transversalmente ao eixo da pista, primeiro sem vibrar e depois
usando a compactagdo dinamica.

- Para o assentamento, proceder-se-a de seguinte forma:

Concluida a rede de cordéis. principia-se o assentamento da primeira fileira, normal
ao eixo. O eixo da pavimentacdo sera constituido de uma linha de 02 paralelepipedos, a qual
devera ser disposta com a maior dimensdo dos paralelepipedos acompanhando o eixo
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longitudinal do pavimento. As linhas seguintes serdo executadas através dos processos
normalmente utilizados para tal servico e aprovados pela fiscalizagao. Os 02 ultimos
paralelepipedos antes de encostar no meio-fio, serdo assentados com a maior dimensdo
(comprimento) paralela ao eixo longitudinal do pavimento, formando a linha d’4agua para
escoamento de aguas pluviais. Essas 02 ultimas fileiras poderao ser rebaixadas se a fiscalizagdo
assim o determinar.

O espagamento entre os paralelepipedos, em qualquer situagdo, ndo devera ser
superior a 2,00cm.

Os detalhes construtivos para a execucdo da pavimentagdo com paralelepipedos em
alargamentos para estacionamentos, curvas, cruzamentos e€sconsos € entroncamentos retos
serdo detalhados em projeto.

— Rejuntamento

O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o seu
assentamento. O intervalo entre uma e outra operag¢do fica a critério da fiscalizagdo que,
entretanto, devera acompanhar de perto o assentamento, principalmente, em regides chuvosas
ou sujeitas a outras causas que possam danificar o calgamento ja assentado, porém, ainda ndo
fixado e protegido pelo rejuntamento.

A operagdo de rejuntamento procede espalhando-se inicialmente uma camada de
argamassa de cimento e areia no trago (1:3). for¢a-se a penetragio desse material até preencher
as juntas dos paralelepipedos, em seguida aplica-se uma nova camada de argamassa de cimento
e areia no traco (1:3) que servirda como material ligante e de prenchimento dos poros das juntas.

— Compactacio

Logo ap6s a conclusdo do servigo de rejuntamento dos paralelepipedos, o calgamento
sera devidamente compactado com compactador vibratério (sapo mecénico) até ficar bem
nivelado. Apos a opera¢do de compactacdo, aplica-se uma nova camada de argamassa de
cimento e areia (1:3) até o preenchimento de todas as juntas e falhas.

*MAO DE OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada na execugio
dos diversos servigos. Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentag¢@o do pessoal, durante todo o periodo da obra.

Durante a execu¢do da obra. deverdo ser mantidos no canteiro, EM TEMPO
INTEGRAL, no minimo, um Mestre de Obras ou encarregado e um engenheiro a qualquer
solicita¢do, habilitados a tomar decisdes e prestar todas as informagdes que forem solicitadas
referentes aos servigos em execucdo.O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro
de obras ¢ de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de contato e A
FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA., a substitui¢do de qualquer profissional
participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificagdo para a execugdo de suas
tarefas ou desde que apresente habitos nocivos e prejudiciais @ administragdo do canteiro de
obras. Todos os profissionais que participarem da execugdo da obra deverdo estar
uniformizados (nome da firma no uniforme) e identificados.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de
expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as concessiondrias de servi¢os publicos
relativas a esta obra e todos os recursos indiretos necessarios a execugdo dos servigos (como
torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de prote¢do. bandejas salva-vidas, maquinario,
equipamentos ¢ ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de
seguranga previstos na legislagdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem
da execucio da obra deverio estar utilizando os equipamentos de prote¢do individual previstos.

LO
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LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
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A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da legislagao
em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os documentos comprobatérios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigagdes com o INSS.

*RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART referentes
a execugao da obra e devera ser mantida no local dos servigos.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execu¢io e eficiéncia
dos servigos que efetuar, de acordo com as especificagdes e os demais documentos técnicos
fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos ditos trabalhos. Com relagio
ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos,
nele referido, ¢ de garantia dos servigos executados.

*DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a
seguinte prevaléncia:

- as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre 0s
projetos e caderno de encargos;

- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;

- 0s desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e

- os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Todos os detalhes e servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nestas
especificagdes técnicas, assim como 0s servigos aqui mencionados e ndo constantes dos
desenhos, serdo interpretados como parte dos projetos.
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IV. QUALIFICACAO TECNICA

Na qualificacao técnica o edital devera exigir que as licitantes, comprovem
aptidao técnica através de atestados de capacidade técnica registrados no CREA que
executou pelo menos 50%(Cinquenta por cento) dos servicos constantes dos itens:

*x.3.2 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

*x.3.1 - MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA 1:3.

Constantes da planilha orcamentaria basica.

*DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DER/CE Especificacdes Gerais para Servicos de Obras Rodoviarias
DNER ME 080/94 Solos - analise granulométrica por peneiramento
DNER ME 122/94 S)?Fljoesdi-tgetermlnagao do Limite de Liquidez - método de referencia e método

DNER ME 082/94 Solos — determinacgéo do Limite de Plasticidade

DNER ES-327/97 Pavimento com pecas flexiveis de concreto

DNER ES-299/97 Regularizagéo do subleito

DNER ES-300/97 Reforco de subleito

DNER EM-038/97 Agregado miudo para concreto de cimento

ABNT NBR-9781 Pecas de concreto para pavimentacao

ABNT NBR-5738 Moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos

ABNT NBR-5739 Concreto - Ensaios de compressao de corpos-de-prova

cilindricos

ABNT NBR-7223 ((:Zoo:ecreto — Determinacdo da consisténcia pelo abatimento do tronco de

ABNT NBR-7584 Concr_eto endurecido — Avaliagcao da dureza superficial pelo eneliometro de
reflexao

ABNT NBR-7680 Extracdo, preparo, ensaio e analise de testemunhos de estruturas de
concreto

ABNT NBR 9781 Pecas de concreto para pavimentagao

Concreto — Determinacéo da resisténcia a tragdo na flexdo em corpos-de-

ABNT NBR-12142 prova prismaticos

ABNT EM-8

/% %/WK /J//

Alex Sandro Pinho Salv;a/no
Eng Civil CREA 210540736-6
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBIETO

O presente termo de referéncia tem por objeto a contratagio de empresa de engenharia para AS
OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO SAO
GONCALO DO AMARANTE - RN, cujos servigos estdo descritos na planilha orgamentéria em anexo.

O projeto de pavimentagdo contempla as ruas: MARIA FERREIRA GOMES e EVERTON
RODRIGUES, totalizando uma area de 836.85 m* (oitocentos e trinta e seis virgula oitenta e cinco metros
quadrados) de superficie.

2. JUSTIFICATIVA

O Municipio assinou convénio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para a execugio de
obras/servigos no ambito do programa Planejamento Urbano.

A execugdo dos servigos de Pavimentagdo tem como principal objetivo melhorar os acessos as
comunidades, promovendo a maior qualidade de vida da populagido, diminuindo o desgaste provocado pelas
chuvas e reduzindo os custos com manutengdo de vias pablicas devido ao rapido escoamento das aguas,
facilitando também o acesso de transportes/servicos piiblicos como carros de lixo. ambulancias. Ou seja,
beneficiando, assim, diretamente o interesse publico em geral.

3. QUANTITATIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE
MERCADO

Devera ser elaborado orgcamento discriminado da obra e das alternativas de solugdes propostas
contendo quantidades, pregos unitarios e totais, utilizando-se a tabela de precos do SINAPI 10 / 2020 sem
Desoneragdao, ORSE 09 / 2020, CAERN 05/2020, SEINFRA 026 e SICRO 04/2020. bem como eventuais
composigdes necessarias, que, quando for o caso, deverdo ser expressamente indicadas.

'Rua Maria Ferreira Gomes " m2 432,39

Rua Everton Rodrigues m?2 404,46
Total 836,85 m?

4. LOCAIS DE REALIZACAO DOS SERVICOS

O local de realizagio dos servigos de pavimentagdo sera nos Bairro de Santo Anténio — Municipio de
Sao Gongalo do Amarante/RN.
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5. ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUCAO.

O prazo de execugdo da obra sera de 60 dias, adicionados a este prazo a empresa ganhadora do certame
tem até 30 dias para inicio efetivo da obra e apds conclusdo dos servigos, até 60 dias para a finaliza¢do do
prazo contratual, diante disto € pois sugerida uma vigéncia do contrato de 150 (Cento e Cinquenta) dias,
a contar da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogavel, conforme interesse da Administragdo e
atendendo ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93, por iguais e sucessivos periodos até sessenta meses.

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO SERVICO

O responsavel pela fiscalizagdo das obras que sera denominado Representante da Administragdo
(sendo ele um Engenheiro Civil ou Técnico em Edificagdes desta Secretaria), bem como seu substituto,
anotardo em registro proprio as ocorréncias relacionadas com a prestacdo dos servigos, determinando o que
for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados para o acompanhamento e a fiscalizagio do
contrato, serdo designados apos licitagdo das obras.

7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

O recebimento provisorio e o recebimento definitivo das referidas obras de pavimentagdo, serdo
efetivados apés o prazo de finalizagdo das obras, sendo realizados pelo (s) fiscal (is) designado (s) e o
recebimento definitivo, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar do recebimento provisorio, com o teste a
fim de verificar se 0 mesmo esta funcionando corretamente.

8. CRITERIOS PARA ELABORACAO DO CONTRATO.
e Regime de Empreitada: Preco Unitério.
e Dotagao Orcamentaria :
Unidade Or¢amentaria: 010 - Sec. Municipal Infraestrutura.
Programa de Trabalho : 1026 — Construgdo, recuperagio de vias publicas.
Natureza da Despesa : 44.90.51 — Obras e Instalagdes.
Fonte de Recursos 21001 /1510

9. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS

Venho firmar que os orgamentos enviados juntamente a este Termo de Referéncia, foram por mim
realizados e sdo verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles.

7 Y o S

Alex Sandro Pinho Salviano
CREA 210540736-6
Responsavel pela elaboragdo dos or¢amentos - Servidor SEMINFRA Matricula 11670

Sdo Gongalo do Amarante/RN, 04 de margo de 2021.

arcio José Almeida Barbosa
Secyetario Municipal de Infraestrutura
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OBRA: Pavimentacéo das ruas pele método Convencional das Ruas Maria Ferreira Gomes e Everton Rodrigues
LOCAL: Bairro: Santo Anténio - Sdo Gongalo do Amarante/RN.
DATA: Outubro /2020 SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Demonstrativo do BDI

_ ((1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L))_1
1=}

BDI

Onde:

AC = 4,01% ( Admistragdo Central )

DF =1,11% ( Taxa de Despesas Financeiras )
R =0,56% ( Taxa de Risco )

S+G = 0,4% (Seguros e Garantias)

L=7,3% (Taxa de Lucro)

| =7,9% ( Taxa de Impostos)

Fonte: Acérdao TCU N2 2622/2013 .

TABELA DE IMPOSTOS (%)

PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 4,25
TOTAL DE IMPOSTOS 7,90
BDI = 23,65%

Alex Sandro Pinho Salviano
‘ Eng®. Civil CREA n° 210540736-6




