

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL

**PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DA LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI)
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA
ADUTOR MAXARANGUAPE E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO**

PRIMEIRO ADENDO LPI Nº: 001/2021

**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN -
PAES**

**FUNDO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO
PRATA - FONPLATA**

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO BRA-25/2020

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 04 DE MAIO DE 2021

CONSIDERANDO que foi identificada pela equipe de engenharia da Unidade Executora do Programa a necessidade de um pequeno ajuste a ser feito na planilha orçamentária anexa ao Edital da LPI 001/2021, para corrigir um erro de digitação que resultou na diferença de preços para o mesmo item e em razão da planilha não ter realizado uma multiplicação em umas das células, causando diferenças de valores no resultado da mesma;

CONSIDERANDO o item 10.1, da seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC), onde autoriza o **Contratante** a qualquer tempo antes da data limite para a apresentação das propostas, por qualquer motivo, por sua própria iniciativa ou em resposta a alguma indagação do **Concorrente**, modificar o Edital por meio de um adendo;

CONSIDERANDO o item 10.2 onde diz que as cópias dos adendos serão enviadas a todos os concorrentes que tenham adquirido ou venham a adquirir o Edital. Os concorrentes deverão acusar prontamente o seu recebimento, por escrito (carta, fax ou e-mail). Caso indicado nos DDL, os adendos também serão publicados na página web identificada nos DDL;

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, através do Presidente da Comissão Especial de Licitação, em atendimento à resposta ao questionamento apresentado por licitante em que o Presidente da Comissão Especial de Licitação determinou a correção de ofício da minuta do Edital e da Planilha Orçamentária, faz saber a todos, que se acha aberto o presente **ADENDO AO EDITAL** do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0006042021**, na modalidade Licitação Pública Internacional nº 001/2021 CEL/SGA/SEMDET/PAES/FONPLATA, conforme o que se segue:

1 – DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO ANEXO DO EDITAL

1.1 – JUSTIFICATIVA DAS ALTERAÇÕES NA REV04

- Alteração da largura de demolição asfáltica (item 1.2.2 da planilha de serviços), para que seja superior à largura considerada para demolição de paralelepípedos, acrescendo um valor de 0,20m em relação a essa última.
- Como consequência do exposto no item anterior, houve alteração nos quantitativos dos itens de imprimação e recomposição asfáltica, respectivamente os itens 1.4.2 e 1.4.3 da planilha de serviços.
- Correção do preço do item 2.3.10 da planilha de materiais (Tubo em FoFo K7 DN 400) para corresponder ao valor cotado (COT.08).
- Correção da nomenclatura do item 1.91 da planilha de materiais (Junta Gibault DN 100 FoFo), que estava identificada como DN 150.

1.2 - ALTERAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO DO ITEM 4.5(e) da Seção 2 do DDL e da SEÇÃO 10 – ORÇAMENTO BASE.

Em decorrência das alterações de quantitativos no Orçamento, conforme explicado no detalhadamente no Item 1.1, o item 4.5(e) da Seção 2 do DDL do Edital e da SEÇÃO 10 – ORÇAMENTO BASE, passa a vigorar com o seguinte valor:

4.5(e).	<p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO E VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</p> <p>Não será exigido o patrimônio líquido</p> <p>O Valor estimado da contratação é de R\$ 33.424.363,32 (trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), conforme orçamento planilhado em anexo.</p>
---------	--

2 - DA DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:

2.1 – Fica mantida a data e horário da audiência pública, conforme previsto na Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) nos seguintes itens:

19.2 e 20.1	<p>ENDEREÇAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS</p> <p>À Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN.</p> <p>O endereço para a apresentação das propostas é: Avenida Alexandre Cavalcanti, s/n.º, Centro, São Gonçalo do Amarante/RN.</p> <p>Projeto de Ações Estruturantes de São Gonçalo do Amarante/RN.</p> <p>Proposta para obras de mobilidade urbana.</p> <p>Edital n.º 001/2021</p> <p>“NÃO ABRIR ANTES DE 06 de Maio de 2021, às 10:00 horas.</p>
-------------	--

3 – DOS DEMAIS ASSUNTOS

Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste ADENDO, seguem sem alterações.

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 04 DE MAIO DE 2021

RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS

Presidente da Comissão Especial de Licitação/FONPLATA