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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)

Rua Maria do Carmo Brito, 361 - Sambura

Tel.: (84) 9 8714-2123

CHECK-LIST DE ENVIO DE LICITACEO

OBRA/ SERVICO:  JRUIMEMI T D= DVIEASIL Jlia) ~

ELABORADOR (ES) RESPONSAVEL (EIS): 4/ =y

MEMORANDO Ne:

ITEM DOCUMENTO SITUACAO
1 MEMORANDO SOLICITANDO LICITACAO (com justificativa)
2 PLANILHA ORCAMENTARIA G
3 PLANILHA RESUMO (SE HOUVER) A
4 COTACOES DE PRECOS (SE HOUVER) -
5 MEMORIA DE CALCULO /4
6 PLANILHA DE COMPOSICOES (SE HOUVER) (S
7 BD A
8 DEMONSTRATIVO ENCARGOS SOCIAIS (conferir com cabegalo da planilha orgamentéria) (%
9 TERMO DE REFERENCIA (TR) @
10 MEMORIAL DESCRITIVO (arq) at
11 ESPECIFICACOES TECNICAS (eng) @<
12 PROJETOS ARQUITETONICOS
13 PROJETOS COMPLEMENTARES (SE FOR O CASO)
14 TOPOGRAFIA
15 CD COM TODA DOCUMENTACAO
16 ART (PROJETO E ORCAMENTO) (/4
17 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Y
18 CONTRATO DE REPASSE (OU CONVENIO) em caso de convénio
4 CUs AfC o<
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
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LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra

Planilha Orgamentaria Resumida

Ban B.D.l.
cos

Pavimentagio pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canai, Jardins e Pajugara SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - 23,65%

Item

N oo o0 A PN

"
12
13

Descrigdo

Rua Palmas - Canaa

Rua Cerejeiras- Canaa

Rua Maria Lala - Santo Antonio

Rua Jasmins - Jardins

Rua Santa Maria - Nova Zelandia

Rua Sdo Joao - Nova Zelandia

Rua Portalegre - Jardins

Rua Padre Alfredo Simonetti - Plaza Gardem
Rua Manoel Bandeira - Plaza Gardem
Rua Sdo José - Pajucara

Rua Flores do Campo - Jardim Petropilis

Rua Flor de Liz - Jardim Petrépolis

§ Mﬁ& \\\\

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng Civil CREA 210540736-6

Pégina 1 de 1

Total

96.163,52
262.447,41
§3.647,82
96.950,37
100.297,26
97.966,12
48.942,77
70.430,64
73.271,26
201.372,46
71.731,67
24.280,76

Total sem BDI 968.575,11
Total do BDI 228.926,83
Total Geral 1.197.501,94




PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
- e - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) m>° noz —Io
% SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA (..h,ws DO AMA NTE
"o DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
Obra Bancos
Pavimentagio pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canad, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - 23,65%
Curva ABC de Servigos
Cdédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)
CP003 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 20.373,69 47,86 975.084,80 81,43 81,43
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRAGO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 5.702,54 30,19 172.159,68 14,38 95,80
79473 SINAP! CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 3.673,52 544 1998394 1,67 97,47
74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 28,0 476,33 13.337,24 1,11 98,59
83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 1.380,9 4,05 5.592,64 0,47 99,05
5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagéo em ago, R1 lado 0,248 un 26,0 185,40 4.820,40 0,40 99,46
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - un 26,0 178,72 4.646,72 0,39 99,84
pelicula retrorrefietiva tipo | + S|
99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 2.759,77 0,68 1.876,64 0,16 100,00
Total sem BDI 968.575,11
Total do BDI 228.926,83
Total Geral 1.197.501,94

%&i&\%\

Alex Sandro Pinho Salviano

Eng Civil CREA 210540736-6
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5 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
SAO GON LO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA '(a.vs DO AMARANTE
DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
Obra Bancos B.D.l
Pavimentacgéio pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 23,65%
Jardins e Pajugara 04/2020 - SE - Ndo Desonerado
Planilha Orgamentaria Basica
ltem Cédigo|Banco __|Descrigdo | Und | Quant. | Preco| Preco c/ BDI| Totall
1 Rua Palmas - Canad R$ 96.163,52
11 Servigos Preliminares . 3.457,93
1.1.1 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGCAO. AF_10/2018 M 181,80 0,55 * 0,68 123,62
1.1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 7,00 385,23 476,33 3.334,31
1.2 Trabalhos em Terra 1.780,18
1.2.4 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 327,24 4,40 544 1.780,18
1.3 Pavimentagdo 89.829,03
1.31 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 381,60 24 42 30,19 11.520,50
1.3.2 CPO003 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 1.636,20 38,71 47,86 78.308,53
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRAGO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
1.4 Servigos Complemetares 1.096,38
141 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagédo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - un 2,00 144,54 178,72 357,44
pelicula retrorrefletiva tipo | + Si
142 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 un 2,00 149,94 185,40 370,80
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Si
1.4.3 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 90,90 3,28 4,05 368,14
2 Rua Cerejeiras- Canad R$ 262.447,41
21 Servigos Preiminaes 352,64
2141 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 518,60 0,55 0,68 352,64
2.2 Trabalhos em Terra 5.078,13
221 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 933,48 4,40 5,44 5.078,13
23 Pavimentagéo 255.238,24
231 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 1.055,20 24,42 30,19 31.856,48
23.2 CPO003 Proprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 4.667,40 38,71 47,86 223.381,76
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRAGCO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
24 Servigos Complementares 1.778,40
241 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - un 2,00 144,54 178,72 357,44
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
242 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 un 2,00 149,94 185,40 370,80
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Si
243 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 259,30 3,28 4,05 1.050,16
3 Rua Maria Lala - Santo Antonio R$ 53.647,82
31 Servigos Preliminares 70,72
311 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 104,00 0,55 0,68 70,72
3.2 Trabalhos em Terra 1.018,36
Pagina 1de 6
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% DO AMARANTE

DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
Obra Bancos B.D.l
Pavimentacio pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canad, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 23,65%
Jardins e Pajucara 04/2020 - SE - Ndo Desonerado
Planilha Orgamentaria Basica
Item | _ Cédigo|Banco __|Descrigdo | Und | Quant.| Preco| Preco ¢/ BDI| Total
321 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m* 187,20 4,40 5,44 1.018,36
33 Pavimentacdo 51.619,90
3.3.1 4960 ORSE Mesio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 226,00 24,42 30,19 6.822,94
332 CP003 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 936,00 38,71 47,86 44.796,96
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRAGCO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
34 Servigos Complementares 938,84
341 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentag&o em ago D = 0,60 m - un 2,00 144,54 178,72 357,44
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
342 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentag&o em ago, R1 lado 0,248 un 2,00 149,94 185,40 370,80
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Si
343 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 52,00 3,28 4,05 210,60
4 Rua Jasmins - Jardins R$ 96.950,37
41 Servicos Preliminares 3.491,56
411 99064 SINAPI LOCAGCAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 231,25 0,55 0,68 157,25
412 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 7,00 385,23 476,33 3.334,31
4.2 Trabalhos em Terra 403,37
421 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 74,15 4,40 544 403,37
4.3 Pavimentagéo 91.858,90
431 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1.3 m 476,50 24,42 30,19 14.385,53
432 CPO003 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 1.618,75 38,71 47,86 77.473,37
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
44 Servigos Complementares 1.196,54
441 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantago de placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - un 2,00 144,54 178,72 357,44
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
442 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentag&o em ago, R1 lado 0,248 un 2,00 149,94 185,40 370,80
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Si
443 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 115,63 3,28 4,05 468,30
5 Rua Santa Maria - Nova Zelandia R$ 100.297,25
5.1 Servigos Preliminares 3.463,51
51.1 99064 SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 190,00 0,55 0,68 129,20
5.1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 7,00 385,23 476,33 3.334,31
5.2 Trabalthos em Terra 1.860,48
5.2.1 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 342,00 4,40 5,44 1.860,48
5.3 Pavimentagdo 93.856,22
5.3.1 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 398,00 24,42 30,19 12.015,62
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
+%+ m>° GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA ovbbw DO AMA NTE
LSS DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
Obra Bancos B.D.l.
Pavimentacgdo pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zeldndia, Santo Antonio, Canai, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 23,65%
Jardins e Pajugara 04/2020 - SE - Ndo Desonerado
Planilha Orcamentaria Basica
item | Cédigo|Banco  |Descrigao [ Und | Quant.| Preco| Prego ¢/ BDI| Totall
5.3.2 CP003 Proprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 1.710,00 38,71 47,86 81.840,60
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
54 Servicos Complemetares 1.117,04
541 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - un 2,00 144,54 178,72 357,44
pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
542 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 un 2,00 149,94 185,40 370,80
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Si
543 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 96,00 3,28 4,05 388,80
6 Rua Sdo Jodo - Nova Zeldndia R$ 97.966,12
6.1 Servigos Preliminares 130,56
6.1.1 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 192,00 0,55 0,68 130,56
6.2 Trabalhos em Terra 1.880,06
6.2.1 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 345,60 4,40 5,44 1.880,06
6.3 Pavimentacdo 94.838,46
6.3.1 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 402,00 24 42 30,19 12.136,38
6.3.2 CP003 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 1.728,00 38,71 47,86 82.702,08
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
6.4 Servigos Complentares 1.117,04
6.4.1 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - un 2,00 144,54 178,72 357,44
pelicula retrorrefletiva tipo | + Si
6.4.2 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantag&o de placa de regulamentag@o em ago, R1 lado 0,248 un 2,00 149,94 185,40 370,80
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
6.4.3 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 96,00 3,28 4,05 388,80
7 Rua Portalegre - Jardins 48.942,77
741 Servigos Preliminares 78,88
1A 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 116,00 0,55 0,68 78,88
7.2 Trabalhos em Terra 883,45
r.21 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 162,40 4,40 5,44 883,45
7.3 Pavimentagdo 46.289,06
7.3.1 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 246,00 24 42 30,19 7.426,74
732 CP003 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 812,00 38,71 47,86 38.862,32
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRAGO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
74 Servigos Complenentares 1.691,38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
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SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA bb,vﬁ DO AMARANTE
DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
Obra Bancos B.D.l
Pavimentagio pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zeldndia, Santo Antonio, Canad, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 23,65%
Jardins e Pajucara 04/2020 - SE - Ndo Desonerado
Planilha Orcamentaria Basica
item Cédigo|Banco __[Descrigdo | Und | Quant.| Preco| Preco c/ BDI| Total|
741 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantag&o de placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - un 4,00 144,54 178,72 714,88
pelicula retrorrefietiva tipo | + Sl
742 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantag&o de placa de regulamentagéo em ago, R1 lado 0,248 un 4,00 149,94 185,40 741,60
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Si
743 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 58,00 3,28 4,05 234,90
9 Rua Padre Alfredo Simonetti - Plaza Gardem R$ 70.430,64
9.1 Servigos Preliminares 117,49
9.1.1 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 172,79 0,55 0,68 117,49
9.2 Trabalhos em Terra 491,17
9.2.1 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m® 90,29 440 544 491,17
9.3 Pavimentagéo 68.743,82
9.3.1 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 359,58 24,42 30,19 10.855,72
932 CP003 Proéprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 1.209,53 38,71 47,86 57.888,10
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
9.4 Servigos Complementares 1.078,16
9.4.1 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - un 2,00 144,54 178,72 357,44
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
942 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 un 2,00 149,94 185,40 370,80
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
943 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 86,40 3,28 4,05 349,92
10 Rua Manoel Bandeira - Plaza Gardem R$ 73.271,26
10.1 Servigos Preliminares 102,22
10.1.1 99064 SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 150,33 0,55 0,68 102,22
10.2 Trabalhos em Terra 1.390,24
10.2.1 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m* 255,56 4,40 544 1.390,24
10.3 Paviemtnagao 70.746,13
10.31 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 317,66 24,42 30,19 9.590,15
10.3.2 CP003 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 1.277,81 38,71 47,86 61.155,98
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRAGO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
104 Servigos Complemetares 1.032,67
1041 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantag&o de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - un 2,00 144,54 178,72 357,44
pelicula retrorrefietiva tipo | + Si
10.4.2 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantag&o de placa de regulamentagio em ago, R1 lado 0,248 un 2,00 149,94 185,40 370,80
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Si
10.4.3 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 75,17 3,28 4,05 304,43
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% SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA ¢ DO AMARANTE
S DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
Obra Bancos B.D.l
Pavimentag#o pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 23,65%

Jardins e Pajugara

04/2020 - SE - Ndo Desonerado
Planilha Orgamentaria Basica

item Cédigo|Banco __|Descrigdo Und | Quant. | Prego| Preco c/ BDI| Total
1 Rua S&o José - Pajucara R$ 201.372,45
11 Servigos Preliminares 3.769,51
1111 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 640,00 0,55 0,68 435,20
11.1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 7,00 385,23 476,33 3.334,31
112 Trabalhos em Terra 3.481,60
11.21 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 640,00 4,40 5,44 3.481,60
11.3 Pavientagdo 192.097,10
11.3.1 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 1.290,00 24,42 30,19 38.945,10
11.3.2 CP003 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 3.200,00 38,71 47,86 153.152,00
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
1.4 Servigos Complemetares 2.024,24
11.41 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentag&o em ago D = 0,60 m - un 2,00 144 54 178,72 357,44
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
11.4.2 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagso de placa de regulamentagso em ago, R1 lado 0,248 un 2,00 149,94 185,40 370,80
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
11.4.3 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 320,00 3,28 4,05 1.296,00
12 Rua Flores do Campo - Jardim Petrdpilis R$ 71.731,57
121 Servigos Preliminares 134,64
1211 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 198,00 0,55 0,68 134,64
12.2 Trabalhos em Terra 1.292,54
12.2.1 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 237,60 4,40 5,44 1.292,54
123 Pavimentagdo 69.175,20
12.3.1 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 408,00 24,42 30,19 12.317,52
12.3.2 CP003 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 1.188,00 38,71 47,86 56.857,68
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
124 Servigos Complementares 1.129,19
12.41 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantag&o de placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - un 2,00 144,54 178,72 357,44
pelicula retrorrefletiva tipo | + Si
12.4.2 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagio de placa de regulamentag&o em ago, R1 lado 0,248 un 2,00 149,94 185,40 370,80
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
1243 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 99,00 3,28 4,05 400,95
13 Rua Flor de Liz - Jardim Petrépolis R$ 24.280,76
131 Sevigos Preliminares 44,20
13.1.1 99064 SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 65,00 0,55 0,68 44,20
13.2 Trabalhos em Terra 424,32
Pagina 5 de 6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)

~SAOGON
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+%+ SAO GON LO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA oﬂobw DO AMA NTE
o DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
Obra Bancos B.D.L
Pavimentagdo pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Cana3, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 23,65%
Jardins e Pajugara 04/2020 - SE - Nao Desonerado
Planilha Orgamentaria Basica
Item | Cédigo[Banco  |Descrigdo | Und Quant.| Preco| Preco c/ BDI| Total|
13.21 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 78,00 4,40 544 424,32
133 Pavimentagdo 22.952,38
13.31 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 142,00 24,42 30,19 4.286,98
13.3.2 CP003 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 390,00 38,71 47,86 18.665,40
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRAGO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
134 Servigos Complementares 859,86
13.41 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagso de placa de regulamentagdo em ago D =0,60 m - un 2,00 144,54 178,72 357,44
pelicula retrorrefletiva tipo | + Si
13.4.2 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantag&o de placa de regulamentagéo em ago, R1 lado 0,248 un 2,00 149,94 185,40 370,80
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S|
13.4.3 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 32,50 3,28 4,05 131,62
Total sem BDI 968.575,11
Total do BDI 228.926,83
Total Geral 1.197.501,94

VALOR TOTAL DO ORGAMENTO : um milh3o cento e noventa e sete mil e quinhentos e um reais e noventa e quatro centavos

R O mN \\% &’

Alex Sandro Pinho Salvigho
Eng Civil CREA 210540736-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGCALO DO AMARANTE e
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) )o m>° noz

RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
TEL (84) 98714-2123

- -

Obra

Bancos
Pavimentagdo pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - 23,65%

B.D.l

7 DOAMA

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

LO
NTE

Canad, Jardins e Pajucara ORSE - 04/2020 - SE - Ndo Desonerado
Cronograma Fisico - Financeiro
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
1 Rua Palmas - Canaé 100,00% 100,00%
96.163,52_96.163,52
2 Rua Cerejeiras- Canad 100,00% 40,00% 60,00%
262.447,41 104.978,96 157.468,45
3 Rua Maria Lala - Santo Antonio 100,00% 100,00%
53.647,82 53.647,82
4 Rua Jasmins - Jardins 100,00% 75,00% 25,00%
96.950,37 72.712,78 24.237,59
5 Rua Santa Maria - Nova Zelandia 100,00% 100,00%
100.297,25 100.297,25
6 Rua S&o Joao - Nova Zelandia 100,00% 100,00%
97.966,12 97.966,12
7 Rua Portalegre - Jardins 100,00% 50,00% 50,00%
48.942,77 24.471,39 24.471,39
9 Rua Padre Alfredo Simonetti - Plaza Gardem 100,00% 100,00%
70.430,64 70.430,64
10 Rua Manoel Bandeira - Plaza Gardem 100,00% 30,00% 70,00%
73.271,26 21,981,38 51.289,88
1" Rua Sdo José - Pajugara 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
201.372,45 60.411,74 120.823,47 20.137,25
12 Rua Flores do Campo - Jardim Petropilis 100,00% 100,00%
71.731,57 71.731,57
13 Rua Flor de Liz - Jardim Petrépolis 100,00% 100,00%
24.280,76 24.280,76
Porcentagem 8,03% 8,77% 13,15% 10,55% 10,4% 10,22% 9,76% 9,33% 10,09% 9,7%
Custo 96.163,52 104.978,96 157.468,45 126.360,60 124.534,84 122.437,51 116.883,40 111.701,62 120.823,47 116.149,58
Porcentagem Acumulado 8,03% 16,8% 29,95% 40,5% 50,9% 61,12% 70,88% 80,21% 90,3% 100,0%

Custo Acumulado

§ n\ﬂ\\v&& \x& \\

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng Civil CREA 210540736-6

96.163,52 201.142,48 358.610,93 484.971,52 609.506,37 731.943,87 848.827,27 960.528,89 1.081.352,36 1.197.501,94
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART i
Lei :’3 6.496, d':a ;‘de dezer:broc:ec:977 c R EA- RN AETO Seiso

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL
1. Responsavel Técnico
ALEX SANDRO PINHO SALVIANO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105407366
Registro: 210540
2. Dados do Contrato
4

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
RUA ALEXANDRE CAVALCANTE

J: 08.079.40

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO GONGALO DO AMARANTE UF: RN
Contrato: Néao especificado Celebrado em: 08/07/2020

Valor: RS$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito

Agéo Institucional: NAO SE APLICA

3. Dados da Obra/Servigo

RUA diversas ruas ]
Complemento: Bairro: Divers s s\
Cidade: SAO GONGALO DO AMARANTE - RN M
Data de Inicio: 08/07/2020 Previsdo de término: 22/07/2020 Coordenadas - 0,0
Finalidade: Especifi

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMA CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35

4. Atividade Técni

4 - Concepgao Quantidade Unidade
35 - Elaboragdo de orcamento > TRANSP S > INFRAESTRUTU DE 20.373,69 m2
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIP!
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRU > #4213 - 20.373,69 m2
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS

Apbs das atividades técnieenal devera proceder a baixa desta ART
5. Observagdes
Elaboragéo de orgamento e Proj mentad@g em lelepipedos pelo metodo Convencional de doze ruas nos bairros descritas a

seguir: 01 - Bairro Santo Antonio - 01 RuasgMarj creche Maria Lala) - com area construida de 936,00 m?, 02 - Bairro Jardins - 04
ruas: Jasmins, POrtalegre, Pe Alfredo Sil com area construida de 4.918,09 m?, 03 - Bairro Canad - 02 ruas : Palmas e
Cerejeiras - com arga construida de 6.303, i Zelandia - 02 ruas : Santa Maria e S&o Jodo - com area construida de 3.438,00m?,
05 - Bairro Jardi is 3 de Liz- com area construida de 1.578,00m?, 06 - Bairro Pajugara - 01 rua : S&o José -
com area construid de 20.373,69 m?, Todas no municipio de S&o Gongalo do Amarante/RN, estando de
acordo com as no

) litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacao ou execugdo, sera resolvido por
W€ 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.

A v

8. Assinaturas ¢
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima /" ALEX SANDRO PINHO SALVIANO - CPF:
, de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE - CNPJ:
08.079.402/0001-35
9. Informagdes
10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-m.sitac.com. bripublico/, com a chave: CcbZa [=]%%
Impresso em: 09/07/2020 &s 13:57:02 por: , ip: 201.159.161.245 h o

www.crea-m.org.br crearn@crea-m.org.br CRE A- RN
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 'W:m
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OBRA: Pavimentagéo pelo método convencional de diversas ruas

LOCAL.: bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Cana3, Jardins e Pajugara - Sdo Gongalo do Amarante/RN.
DATA: JUL/2020 SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Demonstrativo do BDI

((1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)) 1

BDI 2

Onde:

AC = 4,01% ( Admistragdo Central )

DF = 1,11% ( Taxa de Despesas Financeiras )
R =0,56% ( Taxa de Risco )

S+G = 0,4% (Seguros e Garantias)

L=7,3% (Taxa de Lucro)

I =7,9% ( Taxa de Impostos)

Fonte: Acérddo TCU N2 2622/2013 .

TABELA DE IMPOSTOS (%)

ipis 0,65

COFINS 3,00

1SS 4,25

TOTAL DE IMPOSTOS 7,90
BDI = 23,65%

%( ,Y,uéé //j//

Alex Sandro Pinho Salviano
d Eng®. Civil CREA n° 210540736-6




SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO NORTE VIGENCIA A PARTIR DE 11/2019 ATE 12/2019

céDIGO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

HORISTA
%

MENSALISTA
%

SEM DESONERACAO

HORISTA
%

MENSALISTA |
% i

Fonte: Informag3o Dias de Chuva — INMET

Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99% N3o incide 17,99% N3o incide
B2 Feriados 4,28% N3o incide 4,28% N3o incide
B3  Auxilio - Enfermidade 0,91% 0,69% 0,91% 0,69%
B4 132 Saldrio 10,95% 8,33% 10,95% 8,33%
B5 | Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6  Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,78% Ndo incide 1,78% N3o incide
B8  Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 |Férias Gozadas 9,91% 7,54% 9,91% 7,54%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 46,76% 17,30% 46,76% 17,30%
Cl1  Aviso Prévio Indenizado 5,73% 4,36% 5,73% 4,36%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
C3  |Férias Indenizadas . 3,86% 2,94% 3,86% 2,94%
C4  Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,61% 3,51% 4,61% 3,51%
C5 | Indenizagdo Adicional 0,48% 0,37% 0,48% 0,37%
C Total 14,81% 11,28% 14,81% 11,28%
D
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,86% 2,91% 17,21% 6,37%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,48% 0,37% 0,51% 0,39%
Prévio Indenizado
D Total 8,34% 3,28% 17,72% 6,76%
TOTAL(A+B+C+D) 86,71% 48,66% 116,09% 72,14%
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LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

MERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

O presente termo de referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa de engenharia para a
PAVIMENTACAO PELO METODO CONVENCIONAL EM 12 RUAS DOS BAIRROS: SANTO
ANTONIO, CANAA, NOVA ZELANDIA, JARDINS E PAJUCARA, TODOS NO MUNICIPIO DE SAO
GONCALO DO AMARANTE - RN., cujos servigos estdo descritos na planilha orgamentaria em anexo.

O projeto de pavimentagdo contempla as diversas ruas abaixo descritas, totalizando uma area de
20.373,69 m? (Vinte e trés mil, trezentos e setenta e trés virgula sessenta e nove metros quadrados) de superficie.

2. JUSTIFICATIVA

A execugdo dos servigos de Pavimentagdio tem como principal objetivo melhorar os acessos as
comunidades, promovendo a maior qualidade de vida da populagfo, diminuindo o desgaste provocado pelas
chuvas e reduzindo os custos com manutengdo de vias piblicas devido ao rapido escoamento das dguas,
facilitando também o acesso de transportes/servigos piblicos como carros de lixo, ambuldncias. Ou seja,
beneficiando, assim, diretamente o interesse pliblico em geral.

3. QUANTITATIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE
MERCADO

Devera ser elaborado orgamento discriminado da obra e das alternativas de solug3es propostas
contendo quantidades, pregos unitérios e totais, utilizando-se a tabela de pregos do SINAPI 05 / 2020 sem
Desoneragdo, ORSE 04 / 2020 e SICRO 10/2019, bem como eventuais composi¢des necessarias, que, quando
for o caso, deverdo ser expressamente indicadas.

[ Htem | Discriminacdio | [Unid.| Quant. |
| 1 | Pavimentagio Método Convencional J r J
Bairro Jardim Petrépolis (duas ruas)
- Rua Flores do Campo m? 1.188,00
- Rua Flor de Liz m? 390,00
Sub-total 1.578,00m?
Bairro Nova Zelandia (duas Ruas)
- Rua Santa Maria m? 1.710,00
- Rua Sao Jodo m? 1.728,00
Sub-total 3.438,00m?
Bairro Santo Antonio (trés ruas)
- Rua Palma - Canaa m? 1.636,20
- Rua Cerejeiras — Canaa m? 4.667,40
- Rua Maria Lala — Ao lado da Creche m? 936,00
Sub-total 7.239,60m?
Pagina 1 de 3
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Bairro Jardins (quatro ruas)

- Rua Jasmins m? 1.618.75
- Rua Portalegre m? 812,00
- Rua Padre Alfredo Simonetti m?2 1.209,53
- Rua Manoel Bandeira m? 1277,81

Sub-total 4.918,08m?

Bairro Pajugara (uma rua)
- Rua Sao José m? 3.200,00
Sub-total 3.200,00m?

Total geral = 20.737.69m?

4. LOCAIS DE REALIZACAO DOS SERVICOS

O local de realizagdo dos servigos de pavimentagéo sera nos Bairro Santo Antdnio, Jardim Petrépolis,
Jardins, Pajugara e Nova Zelandia — Municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN.

5. ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUCAO.

O prazo de execugdo da obra sera de 300 dias, adicionados a este prazo, visto que a empresa ganhadora
do certame tem até 30 dias para inicio efetivo da obra e ap6s conclusdo dos servigos, até 60 dias para
a finalizagdio do prazo contratual, diante disto é pois sugerida uma vigéncia do contrato de 390
(Trezentos e Noventa) dias, a contar da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogével,
conforme interesse da Administragio e atendendo ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93, por iguais
e sucessivos periodos até sessenta meses.

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO SERVICO

O responsével pela fiscalizagio das obras que serd denominado Representante da Administragdo
(sendo ele um Engenheiro Civil ou Técnico em Edificagdes desta Secretaria), bem como seu substituto, anotardo
em registro proprio as ocorréncias relacionadas com a prestagdo dos servigos, determinando o que for necessério
a regularizagdo das faltas ou defeitos observados para o acompanhamento e a fiscalizagdo do contrato, serdo
designados ap0s licitagdo das obras.

7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

O recebimento provisério € o recebimento definitivo das referidas obras de pavimentagdo, serdo
efetivados apés o prazo de finalizagio das obras, sendo realizados pelo (s) fiscal (is) designado (s) e o
recebimento definitivo, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar do recebimento provisério, com o teste a fim
de verificar se 0 mesmo esta funcionando corretamente.

Pagina 2 de 3
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8. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS

Venho firmar que os orgamentos enviados juntamente a este Termo de Referéncia, foram por mim
realizados e sdo verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles.

s Yo St %f/,/

//Alex Sandro Pinho Salviano
CREA 210540736-6
Responsavel pela elaboragio dos orgamentos - Servidor SEMINFRA Matricula 11670

Sdo Gongalo do Amarante/RN, 09 de julho de 2020.

Marcio José Almeida Barbosa.
Secretario Municipal de Infraestrutura

Pagina 3 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
TEL (84) 98714-2123

PREFEITURA DE

SAO GONCALO
DO AMARANTE-RN

.SAO GONCALO
s#* DO AMARANTE

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTACAO PELO METODO CONVENCIONAL EM 12 RUAS DOS
BAIRROS: SANTO ANTONIO, CANAA, NOVA ZELANDIA, JARDINS E PAJUCARA
- TODOS NO MUNICIPIO DE SAO GONGCALO DO AMARANTE/RN ruas
descritas a seguir:

A pavimentagao sera do tipo convencional nas seguintes Ruas:

Bairro Jardim Petrépolis (duas ruas)

- Rua Flores do Campo m? 1.188,00
- RuaFlor de Liz m? 390,00
Sub-total 1.578,00m?2
Bairro Nova Zelandia (duas Ruas)
- Rua Santa Maria m? 1.710,00
- Rua Sao Jodo m? 1.728,00
Sub-total 3.438,00m?
Bairro Santo Antonio (trés ruas)
- Rua Palma - Canaa m? 1.636,20
- Rua Cerejeiras — Canaa m?2 4.667,40
- Rua Maria Lala — Ao lado da Creche m? 936,00
Sub-total 7.239,60m?
Bairro Jardins (quatro ruas)
- Rua Jasmins m? 1.618.75
- Rua Portalegre m? 812,00
- Rua Padre Alfredo Simonetti m? 1.209,53
- Rua Manoel Bandeira m? 1277,81
Sub-total 4.918,08m?
Bairro Pajucara (uma rua)
- Rua S&o José m? 3.200,00
Sub-total 3.200,00m?

Total geral = 20.737.69m?

Pagina 1de 9 Q\
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ESPECIFICACOES TECNICAS

PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO PELO METODO
CONVENCIONAL COM REJUNTE A CIMENTO E AREIA.

I - SERVICOS PRELIMINARES

A obra devera ser regularizada perante o CREA/RN e de acordo com as
exigéncias da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Sera executada locacdo corrida ao longo do perimetro das ruas, realizado
por profissionais em topografia, devidamente cadastrado no CREA/RN.

Havera obrigatoriamente a identificacdo da obra através de placas de
obra em aco galvanizado, nas dimensdes 3,00m de largura x 2,30m altura medindo 7,00
m? seguindo obrigatoriamente o padrdo exigido pelo convénio, e assentadas por
bairro.

As presentes especificagdes técnicas visam a estabelecer as condicdes
gerais para a citada obra de pavimentagdo, em Sao Gongalo do Amarante.

A referida obra devera ser executada de acordo com as Especificacdes Técnicas
e Normas de Execucdo de Servicos determinadas pela ABNT. As modificacbes que
possa haver no decorrer da obra serao acertadas e discutidas entre as partes. Pequenos
servicos ndo relacionados nestas especificacdes, mas que o bom senso e a boa técnica
recomendam sua execucdo deverdo ser realizados. As LICITANTES deverao fazer um
reconhecimento no local da obra antes da apresentacéo das propostas, a fim de tomar
conhecimento da situacdo atual das instalacdes, da extensdo dos servigos a serem
executados, das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra, bem como se
cientificarem de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita execugao. Os
aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla
interpretagdo, ou omissos nestas EspecificacGes, deverdo ser apresentados a
FISCALIZACAO através de fax e elucidados antes da Licitagdo da obra. Apds esta fase,
qualquer davida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, nao cabendo
qualquer recurso ou reclamagéo, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de
servicos ndo previstos no orcamento apresentado por ocasido da Licitacao. A proposta
devera ser acompanhada, obrigatoriamente, de orcamento descritivo, conforme
modelo anexo, que contenha todos 0s servicos e seus respectivos valores unitérios e
totais de material e mao-de-obra.

Estas especificacdes técnicas fardo parte integrante do CONTRATO,
independente de transcricdo, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do
CONTRATO, rubricar todas as paginas de um exemplar destas especificacdes técnicas,
como prova do seu assentimento com o que nelas esta contido.
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I1 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
a)Paralelepipedos:

Os paralelepipedos serdo de pedra granilitica (mais comum na regiao)
podendo, entretanto, ser utilizado outro tipo de rocha, desde que obedecam as
seguintes condicoes:

As rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogéneas,
sem fendilhamentos e sem alteragdes, apresentando também, condicdes satisfatorias
de dureza e tenacidade. Os ensaios e especificagdes mais utilizados sdo os seguintes:

e  Resisténcia a compressdo simples: maior do que 1.000 kg/cm?;

e  Peso especifico aparente: minimo de 2.400 kg/cm3;

e  Absorcado de 4dgua, depois de imerso durante 48 horas: menor do
que 0,5% em peso.

No que se refere a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces
planas, sem saliéncias e reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera
constituir a face exposta do pavimento.

As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si formando,
nos casos mais comuns, paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior poderao diferir da face superior em mais de 2cm.

Dimensoes:

Os paralelepipedos deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensdes:
Largura (cm): 10 a 14;

Comprimento (cm): 16 a 22;

Altura (cm): 10 a 14.

No minimo entre 30 a 35 pedras/m?

b)Meio Fio:

As guias de contorno (meio - fio) deverdo ser de pedras
graniticas.
Dimensdoes:
Os meios - fios deverao ter as seguintes dimensoes:
“ Largura minima (cm): 12;
. Comprimento minimo (cm): 60;
. Altura minima (cm): 30.
Deverdo obedecer as especificagdes gerais do material usado para
confecgao dos paralelepipedos.

PINTURA:

Para caiacdo sera utilizada pasta de cal extinta pe

neirada para a preparagao da cal hidratada.

O armazenamento sera realizado em lugar coberto, seco e isolado de

contato com o solo.
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c)Areia para Base:

A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentacdo poderé ser de rio
ou de cava e devera ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis, dentro da

seguinte granulometria:
N° da Abertura % que passa
peneira
s
200 0,074 5-15

IIT - EQUIPAMENTOS

a) Compactador vibratorio (sapo mecanico);

b) Ferramentas diversas e acessérios constantes de
martelos de calceteiro, ponteiras de aco, pas, picaretas, carrinhos de
mao, réguas, nivel de pedreiro, cordel, vassouras, etc.

IV - EXECUCAO DOS SERVICOS
a) - Servigos de Terraplenagem

Serdo executados servicos de cortes e aterros, em fungdo de
declives do terreno natural, havendo, no entanto, compensacao de aterros, segundo o
perfil longitudinal do terreno.

b) - Servicos de Pavimentacao

Deverdo estar concluidas todas as obras de terraplenagem, drenagem,
além de qualquer outra que possa interferir na pavimentacao, tais como, regularizacao
do sub-leito e execucdo da sub-base (quando prevista no projeto). Apés a conclusao de
tais servicos ndo sera permitido o transito de veiculos.

c) -Meio-fio

Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo
do bordo do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento,
perfil e dimensdes estabelecidas. Uma vez concluida a escavacao da vala, o fundo da
mesma devera ser regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo
apiloamento, serdo corrigidos através da colocagdo de uma camada do proéprio
material escavado, devidamente apiloada, em operagdes continuas, até chegar ao nivel
desejado.

Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as guias serao
colocadas dentro das valas, de modo que a face que ndo apresente falhas e nem
depressoes, seja colocada para cima.

Os meios-fios deverdo ter juntas tomadas com com argamassa de
cimento e areia no trago (1:3).
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O material retirado quando da escavagdo da vala, deveré ser recolocado
na mesma, ao lado do meio fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique
concluida a colocagao das referidas pegas.

O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio
do calcamento. Os desvios ndo poderdo ser superiores a 20mm, em relagdo ao
alinhamento e perfil projetados.

As guias (meios-fios), ap6s assentadas, niveladas e rejuntadas serdo
reaterradas e escoradas com material de boa qualidade(que ndo permitam

carreamento de material e que tenham coesdo entra as particulas), de preferéncia
picarro.

d) - Base de areia

Apos a verificagdo do atendimento as especificacdes, a areia devera ser
espalhada regularmente sobre o sub-leito preparado. A sua espessura devera ser
prevista no projeto de dimensionamento, devendo situar-se entre 10 a 12cm.

e) - Revestimento com paralelepipedos

Logo ap6s a conclusdo dos servicos da base de areia e determinados os
pontos de niveis (cotas) nas linhas d’agua e eixo, deverdo ter inicio os servicos de
assentamento de paralelepipedos, normalmente ao eixo da pista e obedecendo ao
abaulamento estabelecido no projeto. As juntas de cada fiada deverao ser alternadas
com relacio as duas fiadas vizinhas, de modo que cada junta fique defronte a
paralelepipedos adjacentes, dentro do seu tero médio.

As linhas de referéncia para o assentamento consistem na cravagao de
ponteiras de aco ao longo do eixo da pista, afastadas entre si, nao mais de 10m.

Com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, ou nivel de mangueira,
marca-se nestas ponteiras uma cota tal que, referida ao nivel do meio fio, da secao
transversal correspondente ao abaulamento ou superelevagdo estabelecida pelo
projeto. Em seguida distende-se fortemente um cordel pelas marcas das ponteiras e de
ponteira a ponteira pelo eixo e um outro de cada ponteira as guias, normalmente ao
eixo da pista. Entre o eixo e a guia (meio-fio) outros cordéis transversais com
espalhamento ndo superior a 2,50m (através das ponteiras auxiliares).

Para garantir a boa execucao do perfil transversal previsto devem ser
locados longitudinalmente linhas de referéncia, uma no eixo e duas nos tercos da
plataforma com estacas fixas de 10 em 10m. As secdes transversais devem ser dadas
por linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de referéncia e nas sarjetas ou cotas
correspondentes, nos acostamentos ou guias.

O assentamento dos paralelepipedos deve progredir dos bordos para o
cixo e as fiadas devem ser retilineas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais
de cada fiada, devem ser alternadas com relagao as duas fiadas vizinhas, de tal modo
que cada junta fique em frente ao paralelepipedo adjacente, dentro do terco meédio.

Os paralelepipedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem
encostadas, no minimo, um ponto de contacto com cada peca circunvizinha.

Depois de aprovado pela Fiscalizacdo e quando especificado em projeto,
deve ser iniciada por meio do soquete manual, a compactagdo da calha numa faixa de

Pagina 5 de 9



&

PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE “= A

S f\O GONCALO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) .,9‘3;‘ SAOGON
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA

DO AMARANTE -RN TEL (84) 98714-2123 DO AMA

0,50m, cujos paralelepipedos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia
traco 1:3. O avanco do rejuntamento das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir
obrigatoriamente o mesmo avango do revestimento assentado.

Ap6s varrido e removido o excesso de areia, o calgamento deve ser
compactado por meio de rolo compactador vibratério, progredindo de calha a calha
sem atingi-las, sempre ,transversalmente ao eixo da pista, primeiro sem vibrar e depois
usando a compactagao dinamica.

As dimensdes dos paralelepipedos devem estar compreendidas dentro
dos seguintes limites:

- Comprimento: 16 a 22cm;
- Largura: 10 a 14cm;
- Altura: 10 a 14cm.

c)- Para o assentamento, proceder-se-a de seguinte forma:

Concluida a rede de cordéis, principia-se o assentamento da primeira
fileira, normal ao eixo. O eixo da pavimentagdo ser4 constituido de uma linha de 02
paralelepipedos, a qual devera ser disposta com a maior dimensio dos
paralelepipedos acompanhando o eixo longitudinal do pavimento. As linhas seguintes
serdo executadas através dos processos normalmente utilizados para tal servico e
aprovados pela fiscalizacdo. Os 02 tltimos paralelepipedos antes de encostar no meio-
fio, serio assentados com a maior dimensdo (comprimento) paralela ao eixo
longitudinal do pavimento, formando a linha d’agua para escoamento de aguas
pluviais. Essas 02 ultimas fileiras poderdo ser rebaixadas se a fiscalizagdo assim o
determinar.

O espagamento entre os paralelepipedos, em qualquer situagdo, nao
devera ser superior a 2,00cm.

Os detalhes construtivos para a execugao da pavimentagao com
paralelepipedos em alargamentos para estacionamentos, curvas, cruzamentos
esconsos e entroncamentos retos serdo detalhados em projeto.

d) - Rejuntamento

O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja
terminado o seu assentamento. O intervalo entre uma e outra operacao fica a critério
da fiscalizacdo que, entretanto, deverd acompanhar de perto o assentamento,
principalmente, em regides chuvosas ou sujeitas a outras causas que possam danificar
o calcamento ja assentado, porém, ainda nao fixado e protegido pelo rejuntamento.

A operacio de rejuntamento procede espalhando-se inicialmente uma
camada de argamassa de cimento e areia no trago (1:3), forca-se a penetracdo desse
material até preencher as juntas dos paralelepipedos, em seguida aplica-se uma nova
camada de argamassa de cimento e areia no trago (1:3) que servird como material
ligante e de prenchimento dos péros das juntas.

e) - Compactagao
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Logo ap6s a conclusdo do servico de rejuntamento dos paralelepipedos,
o calcamento sera devidamente compactado com compactador vibratério (sapo
mecénico) até ficar bem nivelado. Apés a operacdo de compactagdo, aplica-se uma

nova camada de argamassa de cimento e areia (1:3) até o preenchimento de todas as
juntas e falhas.

f) - Paisagismo

As &reas de jardim e verdes deverao passar por limpeza e regularizacao,
preparando o terreno para receber a forracdo em grama e também as covas para o
plantio das arvores e arbustos. O solo devera ser preparado com terra vegetal organica.

Serdo utilizadas espécies de arvores nativas de acordo com a distribuicao
prevista no projeto. Ja as arvores, quando ndo expecificado nos projetos, terdao no
minimo 2m de altura para que tenham um desenvolvimento mais rapido.

As arvores que serdo plantadas deverdo ter afastamento minimo de
2,50m das vias pavimentadas para garantir que ndo haja problemas futuros com rede
elétrica e com o trafego de veiculos.

A manutencdo posterior das &arvores e dos jardins sera de
responsabilidade da prefeitura.

*CONDICOES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderao ser substituidos, mediante consulta prévia
a FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condicdes
de similaridade em relagdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada
equivaléncia técnica (tipo, funcdo, resisténcia, estética e apresentacéo) e mesma ordem
de grandeza de prego.

A comprovagcio de similaridade devera ser feita por intermédio de catélogos de
fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de
documentos de certificagio expedidos por 6rgéo publico ou da iniciativa privada, com
o devido credenciamento.

*MAO DE OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA deverd empregar somente mao-de-obra qualificada na
execucdo dos diversos servigos. Cabem 8 CONTRATADA as despesas relativas as leis
sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal, durante
todo o periodo da obra.

Durante a execucdo da obra, deverdo ser mantidos no canteiro, EM TEMPO
INTEGRAL, no minimo, um Mestre de Obras e um Engenheiro a qualquer solicitagao,
habilitados a tomar decisdes e prestar todas as informagdes que forem solicitadas
referentes aos servicos em execucio.O controle e a guarda de todo material estocado
no canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA dever4 indicar os seus representantes para fins de contato e
A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicdo de qualquer
profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificagao para
a execucio de suas tarefas ou desde que apresente habitos nocivos e prejudiciais a
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administracdo do canteiro de obras. Todos os profissionais que participarem da
execucdo da obra deverdo estar uniformizados (nome da firma no uniforme) e
identificados.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de
expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as concessiondrias de servigos
publicos relativas a esta obra e todos os recursos indiretos necessérios a execucao dos
servicos (como torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de protegdo, bandejas
salva-vidas, maquinério, equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos
de seguranga previstos na legislagdo em vigor, assim como todos os profissionais que
participarem da execugdo da obra deverdo estar utilizando os equipamentos de
protecdo individual previstos. A CONTRATADA devera providenciar a matricula da
obra no INSS, nos termos da legislagdo em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da
obra, os documentos comprobatérios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacao de pessoal e a respectiva guia
de recolhimento das obrigacdes com o INSS.

*RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART
referentes a execucdo da obra e devera ser mantida no local dos servicos.

A CONTRATADA assumiré integral responsabilidade pela boa execucéo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as especificacbes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos
ditos trabalhos. Com relagdo ao disposto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro,
entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia dos servigos
executados.

*DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera
adotada a seguinte prevaléncia:
- as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes técnicas e estas, sobre os
projetos e caderno de encargos;
- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;
- 0s desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e
- os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Todos os detalhes e servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nestas
especificagdes técnicas, assim como o0s servigos aqui mencionados e ndo constantes dos
desenhos, serdo interpretados como parte dos projetos.

*PLACA DA OBRA

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa modelo Estadual cujo
padrzo é fornecido pela secretaria de Infra estrutura. Placa devera ser instalada em
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posicdo de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localizagao ser, previamente,
aprovada pela FISCALIZACAO.

2. Qualificacdo Técnica

Na qualificagdo técnica o edital deverd exigir que as licitantes, comprovem
aptiddo técnica através de atestados de capacidade técnica registrados no CREA que
executou pelo menos 50%(Cinquenta por cento) dos servigos constantes dos itens:

*x.3.2 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

*x.3.1 - MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA

CIMENTO E AREIA 1:3.

Constantes da planilha orcamentaria béasica, onde x se refere ao indice de

cada rua.

*DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DER/CE
DNER

DNER

DNER
DNER
DNER
DNER
DNER
ABNT
ABNT

ABNT
ABNT

ABNT

ABNT
ABNT
ABNT
ABNT

ME 080/94
ME 122/94

ME 082/94
ES-327/97
ES-299/97
ES-300/97
EM-038/97
NBR-9781
NBR-5738

NBR-5739
NBR-7223

NBR-7584

NBR-7680
NBR 9781
NBR-12142
EM-8

Especificacdes Gerais para Servigos de Obras Rodoviarias

Solos - analise granulométrica por peneiramento

Solos - determinagdo do Limite de Liquidez - método de referencia e
método expedito

Solos — determinagao do Limite de Plasticidade

Pavimento com pegas flexiveis de concreto

Regularizacéo do subleito

Reforgo de subleito

Agregado milido para concreto de cimento

Pegas de concreto para pavimentagéo

Moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos

Concreto - Ensaios de compresséo de corpos-de-prova

cilindricos

Concreto — Determinag&o da consisténcia pelo abatimento do tronco de
cone

Concreto endurecido — Avaliagdo da dureza superficial pelo enelidmetro de
reflexdo

Extracéo, preparo, ensaio e andlise de testemunhos de estruturas de
concreto

Pegas de concreto para pavimentagao

Concreto — Determinagao da resisténcia a tragdo na flex&o em corpos-de-
prova prismaticos

% y’mé/(/ f/(/‘//

/" Alex Sandro Pinho Salviano
Eng. Civil CREA 210540736-6
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Meméria de Céalculo

OBRA: Pavimentagdo pelo método convencional de diversasrRuas

LOCAL: bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa, Jardins e Pajugara - Sdo Gongalo do Amarante/RN.
DATA: JUL/2020

Rua Palma - canaa Latitude Longitude
Inicio 5°46'54.42"S  35°19'20.80"0
Final 5°46'564.92"S  35°19'14.99"0

Comprimento = E9 + 1,80 181,80 m
largura 9,00 m
area 1.636,20 m?
Area Total 1.636,20 m?

Corte a Aterro Compensado

V= 327,24 m?

Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 + 18m de meio fio Enterrado )

Comp = 381,60 m

Pavimento em Paralelepipedos

A= 1.636,20 m?

Caiacgdo de Meio Fio.

area = 90,90 m?

‘ Rua Cerejeiras - canaa Latitude Longitude

Inicio 5°46'54.42"S 35°19'31.41"0
Final 5°46'42.42"S 35°19'14.17"0

Trecho 01

Comprimento = E7 + 6,40 146,40 m

largura 9,00 m

area 1.317,60 m?

Trecho 01

Comprimento = E9 + 5,70 185,70 m

largura 9,00 m

area 1.671,30 m?

Trecho 01

Comprimento = E9 + 6,50 186,50 m

largura 9,00 m

area 1.678,50 m?

Comp Total 518,60 m

Area Total 4.667,40 m?

Corte a Aterro Compensado

V= 933,48 m?

Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 + 18m de meio fio Enterrado )
Comp = 1.055,20 m

Pavimento em Paralelepipedos

A= 4.667,40 m?

Caiagao de Meio Fio.

area = 259,30 m
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~SAOGONCALO
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UGAR DE LTURA E OPORTUNIDADE

Meméria de Calculo

OBRA: Pavimentacgdo pelo método convencional de diversasrRuas

LOCAL: bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa, Jardins e Pajugara - Sdo Gongalo do Amarante/RN.
DATA: JUL/2020

Rua Lateral Maria Lala - Sto Antonio Latitude Longitude
Inicio 5°47'20.63"S 35°18'10.14"0
Final 5°47'23.87"S 35°18'10.08"0

Trecho 01

Comprimento = E5 + 4,00 104,00 m
largura 9,00 m
area 936,00 m?
Comp Total 104,00 m
Area Total 936,00 m?

Corte a Aterro Compensado

V= 187,20 m®

Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 + 18m de meio fio Enterrado )

Comp = 226,00 m

Pavimento em Paralelepipedos

A= 936,00 m?

Caiacéo de Meio Fio.

area = 52,00 m

Rua Jasmins - Jardins Latitude Longitude
Inicio 5°44'54.79"S  35°18'35.83"0
Final 5°44'53.10"S  35°18'28.38"0

Trecho 01

Comprimento = E11+ 11,25 23125 m

largura 7,00 m

area 1.618,75 m?

Comp Total 231,25 m

Area Total 1.618,75 m?

Corte a Aterro Compensado

V= (41,70 +32,45) 74,15 m?

Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 + 14m de meio fio Enterrado )

Comp = 476,50 m
Pavimento em Paralelepipedos

A= 1.618,75 m?
Caiagéo de Meio Fio.

area = 115,63 m
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TEL (84) 98714-2123

= SAOGONCALO
DO AMARANTE

LUGAR DE FE. CULTURA E OPORTUNIDADE

Memoéria de Calculo

OBRA: Pavimentagdo pelo método convencional de diversasrRuas

LOCAL: bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canad, Jardins e Pajugara - Sdo Gongalo do Amarante/RN.

DATA: JUL/2020

Rua Santa Maria - Nova Zelandia Latitude Longitude
Inicio 5°45'43.77"S  35°17'45.08"0
Final 5°45'47.61"S 35°17'40.06"0

Trecho 01

Comprimento = E9 + 10,00 190,00 m

largura 9,00 m

area 1.710,00 m?

Comp Total 190,00 m

Area Total 1.710,00 m?

Corte a Aterro Compensado

V= (41,70 + 32,45) 342,00 m*

Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 + 14m de meio fio Enterrado )

Comp = 398,00 m

Pavimento em Paralelepipedos

A= 1.710,00 m?

Caiagédo de Meio Fio.

area = 95,00 m

Rua Sao Joao - Nova Zelandia Latitude Longitude
Inicio 5°45'45.73"S 35°17'46.70"0
Final 5°45'49.71"S 35°17'41.47"0

Trecho 01

Comprimento = E9 + 12,00 192,00 m

largura 9,00 m

area 1.728,00 m?

Comp Total 192,00 m

Area Total 1.728,00 m?

Corte a Aterro Compensado

V= (41,70+3245) 34560 m?

Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 + 14m de meio fio Enterrado )

Comp = 402,00 m

Pavimento em Paralelepipedos

A= 1.728,00 m?

Caiagao de Meio Fio.

area = 96,00 m

Rua Porta Alegre - Flores Il _ Latitude Longitude
Inicio  5°44'50.59"S 35°18'37.25"0
Final 5°44'51.44"S 35°18'40.87"0
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Meméria de Calculo

OBRA: Pavimentacéo pelo método convencional de diversasrRuas

LOCAL: bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa, Jardins e Pajucara - Sdo Gongalo do Amarante/RN.
DATA: JUL/2020

Trecho 01

Comprimento = E5 + 16,00 116,00 m
largura 700 m
area 812,00 m?
Comp Total 116,00 m
Area Total 812,00 m?

Corte a Aterro Compensado

V= (41,70+32,45) 162,40 m?

Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 + 14m de meio fio Enterrado )
Comp = 246,00 m

Pavimento em Paralelepipedos

A= 812,00 m?

Caiacgao de Meio Fio.

area = 58,00 m

Rua Pe Alfredo Simonetti - Plaza Gardem Latitude Longitude

Inicio 5°45'11.58"S  35°17'50.69"0
Final 5°45'15.49"S  35°17'46.56"0

Trecho 01

Comprimento = E8 + 12,79 172,79 m
largura 7,00 m
area 1.209,53 m?
Comp Total 172,79 m .
Area Total 1.209,53 m?’

Corte a Aterro Compensado

V = (45,51+44,78) 90,29 m*

Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 + 14m de meio fio Enterrado )
Comp = 359,68 m

Pavimento em Paralelepipedos

A= 1.209,53 m?

Caiac&o de Meio Fio.

area = 86,40 m

[Rua Manoel Bandeira - Plaza Gardem Latitude Longitude

Inicio 5°45'14.03"S  35°17'47.87"0
Final 5°45'9.42"S 35°17'47.11"0

Trecho 01
Comprimento = E7 + 10,33 150,33 m

®\~4de6



S\~
J ~
N

+

PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
SAO GON I-o RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA

I‘ DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123

.~ SAOGONCALO
DO AMARANTE

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

Meméria de Calculo

OBRA:

Pavimentagdo pelo método convencional de diversasrRuas

LOCAL: bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Cana3, Jardins e Pajugara - S3o Gongalo do Amarante/RN.

DATA: JUL/2020
largura 8,50 m
area 1.277,81 m?
Comp Total 150,33 m
Area Total 1.277,81 m?
Corte a Aterro Compensado
V= 255,56 m?
Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 + 14m de meio fio Enterrado )
Comp = 317,66 m
Pavimento em Paralelepipedos
A= 1.277,81 m?
Caiagéo de Meio Fio.
area = 75,17 m
Rua Sao José - 5aju9ara Latitude Longitude

Inicio  5°50'6.04"S 35°19'39.39"0
Final 5°50'22.73"S  35°19'27.29"0

Trecho 01

Comprimento = E32 + 0,00 640,00 m

largura 500 m

area 3.200,00 m?

Comp Total 640,00 m

Area Total 3.200,00 m?

Corte a Aterro Compensado

V= 640,00 m®

Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 + 14m de meio fio Enterrado )
Comp = 1.290,00 m
Pavimento em Paralelepipedos

A= 3.200,00 m?
Caiagao de Meio Fio.

area = 320,00 m

Rua Flores do Eampo - Jardim Peb'opoﬁs Latitude Longitude

Inicio  5°50'6.04"S 35°19'39.39"0

Final 5°50'22.73"S  35°19'27.29"0

Trecho 01

Comprimento = E9 + 18,00 198,00 m
largura 6,00 m
area 1.188,00 m?
Comp Total 198,00 m
Area Total 1.188,00 m?

Corte a Aterro Compensado
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\ «E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
Y i SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA .,Fsr DO AMA NTE

DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

Memoéria de Calculo

OBRA:

LOCAL:
DATA:

Pavimentagao pelo método convencional de diversasrRuas

bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaé, Jardins e Pajucara - Sdo Gongalo do Amarante/RN.
JUL/2020

V= 237,60 m?

Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 + 14m de meio fio Enterrado )
Comp = 408,00 m

Pavimento em Paralelepipedos

A= 1.188,00 m?

Caiagéo de Meio Fio.

area = 99,00 m

Rua Flor de Liz - Jardim Petropolis Latitude Longitude

Inicio  5°50'6.04"S 35°19'39.39"0
Final 5°50'22.73"S  35°19'27.29"0

Trecho 01

Comprimento = E3 + 5,00 65,00 m
largura 6,00 m
area 390,00 m?
Comp Total 65,00 m
Area Total 390,00 m?
Corte a Aterro Compensado

V= 78,00 m?
Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 + 14m de meio fio Enterrado )
Comp = 142,00 m
Pavimento em Paralelepipedos

A= 390,00 m?
Caiagao de Meio Fio.

area = 3250 m

S Soncdio S

Alex Sandro Pinho Salviano/
Eng®. Civil CREA 210540736-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE TR
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) - m>° noz —lc
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA S Uo >z>w z-—.m

TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

PREFEITURA DE

) SAO GONCALO
WS DO AMARANTE -RN

Obra

Jardins e Pajugara

Pavimentacgéao pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa,

Bancos

SE - Nao Desonerado

B.D.l.

SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 04/2020 - 23,65%

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais

1141 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 99064 SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS M 1,0000000 0,55 0,55
Composicao 99058 SINAPI LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS UN 0,0500000 11,07 0,55
Auxiliar

MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 0,45
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,68

11.2 Cédigo Banco ‘Descrigao ‘Tipo ] Und Quant.  Valor Unit Total
Composi¢ao 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 385,23 385,23
Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ FUES - FUNDACOES E m?* 0,0100000 255,03 2,55
Auxiliar BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,05 18,05
Augxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 14,67 29,34
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,  Material m? 1,0000000 300,00 300,00

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA Material M 4,0000000 7,70 30,80
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 12,20 1,34
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, Material M 1,0000000 3,15 3,15
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
MO sem LS => 34,93 LS => 0,00 MO com LS => 34,93
Valor do BDI => 91,10 Valor com BDI => 476,33

1.2.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 4,40 4,40
Composicéo 5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0304000 144,80 4,40
Auxiliar 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MO sem LS => 0,62 LS => 0,00 MO com LS => 0,62
Valor do BDI => 1,04 Valor com BDI => 5,44

1.3.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 Meios-Fios e Guias m 1,0000000 24 42 24,42
Composicao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.  Argamassas m? 0,0010000 321,64 0,32
Auxiliar 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecg@o mecanica e transporte
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,3600000 2,90 1,04
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,1800000 2,79 0,50
Auxiliar
Insumo 1610 ORSE Meio fio granitico Meio-fio granitico Material m 1,0000000 16,44 16,44
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,1800000 13,62 2,45

Pagina 1 de 19



e

- % -
= mmo ﬂoz > SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) b“.,
% LO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA ~*7 DO AMARANTE
&fyy"w%(,u“khw DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
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Jardins e Pajucara SE - Nao Desonerado
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,3600000 10,22 3,67
MO sem LS => 6,16 LS => 0,00 MO com LS => 6,16
Valor do BDI => 5,77 Valor com BDI => 30,19
1.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao CP003 Proprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 38,71 38,71
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35
PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
Composicao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 18,09 3,61
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000 14,67 6,60
Auxiliar
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,1000000 70,00 7,00
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 9,1100000 0,44 4,00
Insumo 00000001 Proprio PARALELEPIPEDO GRANILITICO PARA PAVIMENTAGAO 30 A 35 PECAS - FORNEC Material MIL 0,0350000 500,00 17,50
LOCAL
MO sem LS => 7,40 LS => 0,00 MO comLS => 7,40
Valor do BDI => 9,15 Valor com BDI => 47,86
141 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantacao de placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula un 1,0000000 144,54 144,54
retrorrefletiva tipo | + Sl
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhé&o carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 90,8253 36,9045 53,0807
Custo Horario de Equipamentos => 53,0807
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,6142 256142
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,6105 33,2210
Custo Horario da Mao de Obra => 58,8352
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 111,9159
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 37,3053
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
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SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA 9(%% DO AMARANTE

DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
Obra Bancos B.D.l.
Pavimentacao pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 04/2020 - 23,65%
Jardins e Pajucara SE - Nao Desonerado
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario )

Atividade ; SICRO3 5213414 _Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI « 0,2827400 m? 379,0400 ~ 107,1698
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 107,1698
E Banco Cédigo Tempos Fixos Quantidade Unidade Insumo Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 5915474 Oo:ﬁaomo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI- 0,0037500 t ‘ 5.213.414,0000 16,8600 0,0632

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria 5 t - carga e
descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0632

MO sem LS => 29,56 LS => 0,00 MO com LS => 29,56

Valor do BDI => 3418 Valor com BDI => 178,72

1.4.2 ) Codigo Banco Descrigio ~ Tipo Und “Quant. Valor Unit Total

Composicao 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagcao de placa de regulamentacao em acgo, R1 lado 0,248 m - un 1,0000000 149,94 149,94

pelicula retrorrefletiva tipo | + S|

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 90,8253 36,9045 53,0807

Custo Horario de Equipamentos => 53,0807

B Cédigo Banco Méao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,6142 256142

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,6105 33,2210

Custo Horario da Mao de Obra => 58,8352

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 111,9159

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producao de Equipe => 3,0000

Custo Unitario de Execugao => 37,3053

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade , SICRO3 5213414 Confeccao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietiva tipo | + SI 0,2969700 m? 379,0400 112,5635

— Custo Total das Atividades => 112,5635
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..T%..T W>° GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA b&w DO AMA NTE

WS 4 #/ DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
Obra Bancos B.D.l.
Pavimentagao pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 04/2020 - 23,65%
Jardins e Pajucara SE - Nao Desonerado
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
E Banco Cddigo Tempos Fixos Quantidade Unidade Insumo Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 5915474 Confecgdo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietiva tipo | + SI- 0,0039400 t 5.213.414,0000 16,8600 0,0664

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria 5 t - carga e
descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0664

MO sem LS => 30,06 LS => 0,00 MO com LS => 30,06

Valor do BDI => 35,46 Valor com BDI => 185,40

143 ~ Codigo Banco Descricao - Tipo . Und ! Quant. Valor Unit Total

Composicao 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 3,28 3,28

Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 20,07 3,01
Auxiliar

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000 14,67 0,11
Auxiliar

Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,3000000 0,56 0,16

MO sem LS => 2,24 LS => 0,00 MO com LS => 2,24

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 4,05

Composigoes Auxiliares

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 16,58 16,58

Composicao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE qo_uoom\,mo (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,07 ‘ 0,07

Augxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA ,

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 177 1,72

Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO Mao de Obra H 1,0000000 13,01 13,01

Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,54 0,54

COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,35 0,35
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,05 0,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servicos H 1,0000000 0,72 0,72

MO sem LS => 13,08 LS => 0,00 MO comLS=> 13,08

Valor do BDI => 3,92 Valor com BDI => 20,50
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Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. Argamassas m? 1,0000000 321,64 321,64
0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgao mecanica e transporte
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 4,0000000 2,90 11,60
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,0800000 65,00 70,20
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 452,2000000 0,44 198,96
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 4,0000000 10,22 40,88
MO sem LS => 40,88 LS => 0,00 MO com LS => 40,88
Valor do BDI => 76,06 Valor com BDI => 397,70
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 0,23 0,23
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88826 SINAPI mmﬂozm_mb.. CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIAGAO. AF_10/2014
Composicao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_10/2014
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,28
Codigo Banco * Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 1,23 1,23
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIACAQ. AF_10/2014
Composicao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_10/2014
Composicéao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MANUTENCAO. AF_10/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
TEL (84) 98714-2123
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LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra Bancos B.D.l.
Pavimentagéo pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 04/2020 - 23,65%

Jardins e Pajucara

SE - Nao Desonerado

Composicoes Analiticas com Prego Unitario

Composicao 88829 SINAPI wm._.OZmi& o>v>06>m~m NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,81 0,81
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_10/2014
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,52
Cédigo Banco Descrigao ~ Tipo i Und Quant. valor Unit Total
Composicéo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L,  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,21 0,21
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIACAO. AF_10/2014
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Equipamento UN 0,0000640 3.299,50 0,21
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,25
Codigo Banco Descrigao Tipo ‘ Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,02 0,02
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_10/2014
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Equipamento UN 0,0000076 3.299,50 0,02
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,02
- Codigo Banco Descrigao . Tipo - ) Und ~ Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L,  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,19 0,19
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO. AF_10/2014
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Equipamento UN 0,0000600 3.299,50 0,19
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,81 0,81
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_10/2014
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 1,2500000 0,65 0,81
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcom LS => 0,00
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Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,00
Codigo Banco Descrigao - Tipo | Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,09 18,09
Composicao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 177 170
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO Mao de Obra H 1,0000000 13,62 13,62
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Equipamento H 1,0000000 0,96 0,96
CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,35 0,35
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,50 0,50
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,72 0,72
MO sem LS => 13,72 LS => 0,00 MO com LS => 13,72
Valor do BDI => 4,27 Valor com BDI => 22,36
Cédigo Banco Descrigao Tipo ‘ Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,05 18,05
Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1.77 1,77
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Méo de Obra H 1,0000000 13,62 13,62
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,08 1,08
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,35 0,35
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,34 0,34
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servicos H 1,0000000 0,72 0,72
MO sem LS => 13,72 LS => 0,00 MOcomLS=> 13,72
Valor do BDI => 4,26 Valor com BDI => 22,31
Cédigo Banco Descrigao ‘Tipo - ! Und . Quant. Valor Unit ~ Total
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Composicdes Analiticas com Prego Unitario

Composicao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 255,03 255,03
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L,  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7600000 123 0,93
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7200000 023 0,16
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3400000 14,67 34,32
Auxiliar
Composi¢ao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4800000 20,73 30,68
Auxiliar COMPLEMENTARES ,
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?* 0,8270000 65,00 53,75
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 212,0200000 0,44 93,28
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m? 0,5780000 72,51 41,91
MO sem LS => 49,62 LS => 0,00 MO com LS => 49,62
Valor do BDI => 60,31 Valor com BDI => 315,34
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO Méo de Obra H 0,0057000 13,01 0,07
MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO comLS=> 0,07
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08
- Cédigo Banco Descrigao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
HORISTA
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO Méo de Obra H 0,0079000 13,62 0,10
MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
o Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Méo de Obra H 0,0079000 13,62 0,10
MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
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Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mao de Obra H 0,0057000 17,06 0,09
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO comLS=> 0,09
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Cédigo Banco ‘Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14
HORISTA
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR Méo de Obra H 0,0102000 14,39 0,14
MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,17
Coédigo Banco Descrigao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14
HORISTA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0146000 10,22 0,14
MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,17
Cédigo Banco ‘Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18
HORISTA
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO Mao de Obra H 0,0057000 31,88 0,18
MO sem LS => 0,18 LS => 0,00 MO com LS => 0,18
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,22
Coédigo Banco Descrigao ‘Tipo i Und ~ Quant. Valor Unit Total
Composigcao 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
HORISTA
Insumo 00004237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA Mao de Obra H 0,0079000 20,48 0,16
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,19
Cédigo Banco Descrigio Tipo o ) Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5915474 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria 5 t - carga e t 1,0000000 16,86 16,86

descarga manuais

A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
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Composigoes Analiticas com Preco Unitario

Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 90,8253 36,9045 90,8253

Custo Horario de Equipamentos => 90,8253

B Cédigo Banco Méao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 16,6105 66,4420

Custo Horario da Mao de Obra => 66,4420

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 157,2673

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producao de Equipe => 9,3300

Custo Unitario de Execugao => 16,8561

MO sem LS => 7,12 LS => 0,00 MO com LS => 742

Valor do BDI => 3,98 Valor com BDI => 20,84

Cédigo Banco Descrigao o . - ~ Tipo B Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga t 1,0000000 18,78 18,78

e descarga com caminhao guindauto

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 0,82 0,18 159,8299 45,1588 139,1891

Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 190,9689 73,0062 190,9689

Custo Horario de Equipamentos => 330,1580

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,6105 33,2210

Custo Horario da Mao de Obra => 33,2210

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execucgao => 363,3790

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producao de Equipe => 19,3500
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LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
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Jardins e Pajucara

Pavimentacgao pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa,

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 04/2020 - 23,65%
SE - Nao Desonerado

Composigoes Analiticas com Prego Unitario

Custo Unitario de Execugao => 18,7793

MO sem LS => 1,72 LS => 0,00 MO com LS => 1.72

Valor do BDI => 4,44 Valor com BDI => 23,22

Cédigo Banco ‘Descrigao ~ Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga t 1,0000000 21,77 21,77

e descarga manuais

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 159,8299 45,1588 159,8299

Custo Horario de Equipamentos => 159,8299

B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 16,6105 99,6630

Custo Horario da Mao de Obra => 99,6630

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugédo => 259,4929

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producao de Equipe => 11,9200

Custo Unitario de Execugao => 21,7696

MO sem LS => 8,36 LS => 0,00 MO com LS => 8,36

Valor do BDI => 514 Valor com BDI => 26,91

~ Cédigo Banco Descrigao ‘ B Tipo ) | Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5213414 SICRO3 Confecgéo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI m? 1,0000000 379,04 379,04

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,1404 0,0901 0,0211

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 9,9650 1,6547 4,8024

Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008000 1,00 0,00 6,6237 4,0194 1,3300

Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819300 1,00 0,00 4,2321 2,5681 2,0396
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
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“~SAO GONCALO
DO AMARANTE

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra

Pavimentagao pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa,
Jardins e Pajucara

Bancos
SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 04/2020 - 23,65%
SE - Nao Desonerado

B.D.l.

B

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

C

Insumo

Insumo

D

Atividade
Auxiliar

E

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Cédigo Banco
P9801 SICRO3

P9830 SICRO3
P9823 SICRO3

P9824 SICRO3

Banco Cédigo
SICRO3 M1367

SICRO3 M3229

Banco Coédigo
SICRO3 5212552

Banco Cédigo
SICRO3 5914333

SICRO3 5915474

Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Mao de Obra

Ajudante
Montador
Serralheiro

Servente

Material

Chapa de ago galvanizado

Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

Atividades Auxiliares

Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliester em chapa de aco

Tempos Fixos

Chapa de aco galvanizado-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em
caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhéo guindauto

Pelicula retrorrefletiva tipo | + Si-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em
caminhao carroceria 5 t - carga e descarga manuais

Quantidade

2,0000000
1,0000000
1,0000000

2,0000000

Quantidade

11,7750000

1,0000000

Quantidade
1,0000000

Quantidade
0,0117800

0,0005300

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Unidade
kg

m2

Unidade

3»

Unidade

35,07
89,64

Custo Horario de Equipamentos =>

Salario Hora

18,4433

25,6142

21,5802

16,6105

Custo Horario da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horario de Execucéo =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Producgao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugao =>

Preco Unitario
4,9923

275,4293

Custo Total do Material =>

Preco Unitario
13,2200

Custo Total das Atividades =>

Preco Unitario
18,7800

16,8600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

MO com LS =>
Valor com BDI =>

8,1932
Custo Horario

36,8866
25,6142
21,5802
33,2210

117,3020
0,0000
125,4952
0,0000

0,0000

4,0000
31,3738
Custo Horario

58,7843
275,4293
334,2136

Custo Horario

13,2200

13,2200
Custo Horario

02212

0,0089

0,2301

35,07
468,68
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Obra Bancos B.D.I.
Pavimentagéao pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 04/2020 - 23,65%
Jardins e Pajucara SE - Nao Desonerado
Composigoes Analiticas com Prego Unitario

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 2,79 2,79
Insumo 158 ORSE Almocgo (Participacao do empregador) Material un 0,1018000 10,00 1,01
Insumo 941 ORSE Fardamento Material un 0,0015000 77,02 0,11
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecao Material pr 0,0008000 5,30 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,00 0,26
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de acgo lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 9,90 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 17,40 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 16,70 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 140,00 0,63
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos ¢ 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servicos un 0,1018000 4,50 0,45
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002000 11,20 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 14,18 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 16,55 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,26 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0007000 9,05 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Serra marmore Material un 0,0001000 272,97 0,02
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,62 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 11,50 0,00
Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO Material PAR 0,0008000 56,64 0,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
TEL (84) 98714-2123

v PREFEITURA DE

+»+ SAO GONCALO
~// DO AMARANTE-RN

~SAOGONCALO
,»5 DO AMARANTE

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

Obra Bancos B.D.I.

Jardins e Pajucara

Pavimentacao pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa,

SE - Nao Desonerado

SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 04/2020 - 23,65%

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA Material UN 0,0002000 15,34 0,00
OU AZUL)

Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO,  Material UN 0,0006000 11,80 0,00
SEM JUGULAR (CLASSE B)

Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 10,62 0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,65 Valor com BDI => 3,44

Codigo Banco ‘Descricao - o . Tipo o ~ Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 2,90 2,90

Insumo 158 ORSE Almoco (Participagao do empregador) Material un 0,1018000 10,00 1,01

Insumo 941 ORSE Fardamento Material un 0,0015000 77,02 0,11

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecao Material pr 0,0008000 5,30 0,00

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,00 0,37

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 0,0003000 9,45 0,00

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 18,80 0,00

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 140,00 0,63

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 490 0,02

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 35,90 0,06

Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servicos un 0,1018000 4,50 0,45

Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0002000 17,29 0,00

Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO Material PAR 0,0008000 56,64 0,04

Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA Material UN 0,0002000 15,34 0,00

OU AZUL)

Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQ DE POLIETILENO,  Material UN 0,0006000 11,80 0,00
SEM JUGULAR (CLASSE B)

Insumo 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0002000 115,96 0,02

Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 10,62 0,02
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NTE

Obra

Jardins e Pajucara

Pavimentagéo pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa,

Bancos

B.D.l.

SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 04/2020 - 23,65%

SE - Nao Desonerado

Composigoes Analiticas com Prego Unitario

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,58
Cédigo Banco ‘Descrigao Tipo . i Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 99058 SINAPI LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 11,07 11,07
Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1172000 16,58 1,94
Auxiliar
Composicao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2345000 35,56 8,33
Auxiliar
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0735000 5,65 0,41
Insumo 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE5A 7 Equipamento H 0,1759000 2,27 0,39
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
MO sem LS => 9,04 LS => 0,00 MO com LS => 9,04
Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 13,68
Cédigo Banco Descricao Tipo - . Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,73 20,73
COMPLEMENTARES
Composicao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,77 1,77
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,66 0,66
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,35 0,35
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Méo de Obra H 1,0000000 17,06 17,06
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,72 0,72
MO sem LS => 17,15 LS => 0,00 MO com LS => 17,15
Valor do BDI => 4,90 Valor com BDI => 2563
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,07 20,07
Composicao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14
Auxiliar HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,77 1,77
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Obra Bancos B.D.l.
Pavimentagao pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 04/2020 - 23,65%
Jardins e Pajucara SE - Nao Desonerado
Composicdes Analiticas com Preco Unitario
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Equipamento H 1,0000000 1,46 1,46
CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,35 0,35
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 1,0000000 117 147
COLETADO CAIXA)
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR Mao de Obra H 1,0000000 14,39 14,39
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servicos H 1,0000000 0,72 0,72
MO sem LS => 14,53 LS => 0,00 MO comLS => 14,53
Valor do BDI => 474 Valor com BDI => 24 81
T B D ————— T - o= — e — —
Composicao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a po6 com tinta poliester em chapa de ago m? 1,0000000 13,22 13,22
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura 1,0000000 1,00 0,00 32,9554 28,3550 32,9554
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 9,9650 1,6547 9,9650
Custo Horario de Equipamentos => 42,9204

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Saléario Hora
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 18,4433
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 1,0000000 21,9611
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 16,6105

Custo Horario da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horario de Execugéo =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produgéo de Equipe =>

Custo Unitario de Execugao =>

(o] Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario
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18,4433
21,9611
16,6105

57,0149
0,0000
99,9353
0,0000
0,0000
9,9600
10,0337
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Obra Bancos B.D.l.
Pavimentacao pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 04/2020 - 23,65%
Jardins e Pajucara SE - Nao Desonerado
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta poliéster em pé 0,0845000 kg 37,6775 3,1837
Custo Total do Material => 3,1837
E Banco Cédigo Tempos Fixos Quantidade Unidade Insumo Precgo Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 5914655 Tinta poliéster em p6-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao 0,0000800 1 M3153 21,7700 0,0017
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0017
MO sem LS => 5,73 LS => 0,00 MO comLS => 5,73
Valor do BDI => 3,12 Valor com BDI => 16,34
Codigo Banco Descri¢ao ) Tipo i Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 14,67 14,67
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14
Auxiliar HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 17T 1,77
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,02 1,02
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,35 0,35
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,38 0,38
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,0000000 10,22 10,22
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,72 0,72
MO sem LS => 10,36 LS => 0,00 MO com LS => 10,36
Valor do BDI => 3,46 Valor com BDI => 18,13
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 35,56 35,56
Composicao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,77 1.7
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,54 0,54
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,35 0,35
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,05 0,05

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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WSE & DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
Obra Bancos B.D.l
Pavimentagao pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa, SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 04/2020 - 23,65%
Jardins e Pajucara SE - Nao Desonerado
Composigdes Analiticas com Preco Unitario
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO Mao de Obra H 1,0000000 31,88 31,88
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,72 0,72
MO sem LS => 32,06 LS => 0,00 MO comLS=> 32,06
Valor do BDI => 8,40 Valor com BDI => 43,96
- Cédigo Banco ~ Descriga . - ‘Tipo ) Und v Quant. valor Unit Total
Composicao 5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 144,80 144 80
5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 5718 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 53,45 53,45
Auxiliar 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 53806 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 39,84 39,84
Auxiliar 5,2 M3 - MANUTENCAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢ao 89017 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 22,28 22,28
Auxiliar 5,2 M3 - DEPRECIACAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 89018 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 5,01 5,01
Auxiliar 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,22 24,22
Auxiliar
MO sem LS => 20,64 LS => 0,00 MO comLS => 20,64
Valor do BDI => 34,24 Valor com BDI => 179,04
B Codigo Banco Descrigao . . . , Tipo v v | Und ] Quant. ~ Valor Unit Total
Composicao 89017 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 22,28 22,28
5,2 M3 - DEPRECIACAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007625 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM Equipamento UN 0,0000311 716.590,14 22,28
LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 526 Valor com BDI => 27,54
00&@0 Banco ) Ummn_._nwo o i - .:ﬂo i ) o - Und Quant. ) <m.0ﬂ Unit o Total
Composicao 89018 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 5,01 5,01
52 M3 - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007625 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM Equipamento UN 0,0000070 716.590,14 5,01
LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 6,19
- Cédigo Banco Descrigao ) - Tipo ) Und Quant. Valor Unit ~ Total
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~SAO GONCALO
#7 DO AMA

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

NTE

Obra

Pavimentacao pelo método convencional de diversasrRuas nos bairros Nova Zelandia, Santo Antonio, Canaa,
Jardins e Pajucara

Bancos

B.D.l.

SINAPI - 05/2020 - RN - SICRO3 - 10/2019 - RN - ORSE - 04/2020 - 23,65%

SE - Nao Desonerado

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composi¢ao 53806 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 39,84 39,84
5,2 M3 - MANUTENGAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007625 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM Equipamento UN 0,0000556 716.590,14 39,84
LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 9,42 Valor com BDI => 49,26
Cédigo Banco Descrigao ) Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5718 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 53,45 53,45
5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 17,7600000 3,01 53,45
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 12,64 Valor com BDI => 66,09
Cédigo Banco Descrigao Tipo o - Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,22 2422
Composicao 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,77 1,77
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,66 0,66
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,35 0,35
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA Mao de Obra H 1,0000000 20,48 20,48
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servicos H 1,0000000 0,72 0,72
MO sem LS => 20,64 LS => 0,00 MO com LS => 20,64
Valor do BDI => 572 Valor com BDI => 29,94
Total Geral 1.197.501,94
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