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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART Qﬁ&

; ART Obra/Servico
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 .

Consefho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
' INICIAL

1. Responsavel Técnico
ALEX SANDROC PINHO SALVIANO 7
Titulo profissional: ENGENHEIRO CiVIL- RNP: 2105407366 &
Registro: 210540

2. Dados do Contrato
Confratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC GONGALO DO AMARANTE

RUA ALEXANDRE CAVALCANTE .

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO GONGALC DO AMARANTE UF: RN

Confrato: Nao especificado Celebrado em: 14/12/2020
Valor: R$ 500,00 Tipo de confratante: Pessoa Juridica
Acéo Institucional: NAO SE APLICA

3. Dados da Obra/Servico
RUA AV. ALEXADRANDE CAVALCANTE E VER AILDD MENDES
Complemento:

Cidade: SAO GONGALO DO AMARANTE

Data de Inicio: 141272020 Previgio de término: 28/12/2020

Finalidade:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ GONCALO DO AMAFRY CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35

4. Atividade Técnica

4 - Concepgéo _ Quantidade Unidade
35 - Elaborag@o de orgamenfc > PLANEJAMEN 248976 m2
EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E MOBILIARIC
URBANISTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENT
35 - Elaboragfo de orgamento > TRANSPORTES 25.098,08 m2
URBANA

alividades 1&g ssional deve proceder a baixa desta ART
5. Observacoes :

ORGAMENTO PARA CONSTRUCAO DE TRAVADO COM BLOCOS RETANGULARES COM AREA DE 2.489,76M2

(DOIS MIL QUATROCENTOS E OITEN NTA E SEIS METROS QUADRADOS) E SINALIZACAD VIARIA HORIZONTAL

COM AREA DE 25 8( VINTE E CINCO'N 18, VIRGULA OITO METROS QUADRADQS) PARA AS AVENIDAS AILDC

MENDES - STA E ALEXANDRE CA = CENTRO - ESTANDO DE ACORD( COM AS NORMAS DA ABNT, DNIT E

6. Declarago

- Clausula Cormpromise
gem, de acordo

'gio originado do presente contrato, bem como sua interpretacfo ou execugio, serd resolvido por
de sefembro de 7996, por meio do Cenfro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
frragem que, expressamente, as partes declaram concordar

e acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag8io especifica @ no decreto n.

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima ALEX SF( DRE PINMO SALVIANG - CPF: 968. 23 /684-00
: \ ,
: / 7
Local data PREFEIT%A MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE - CNPJ;
: 8.079.402/0001-35

9. Informacbes

10, Valor
Pagamento néo identificado.

A auterticidade desta ART pode ser verificada em: hitp:/fcrea-rm.sitac.com.br/publico/, com a chave: 627w\
[mpresso em: 14/12/2020 &s 11:49:43 por: , ip: 201.168.163.232

CREA-R

Zonselho Regienal da Enganharia
& Agranemiz do Rio Grande do
Norte

www.crea-rn.org.br crearmn@crea-rn.org.br
Tel: {84) 4006-7200 Fax: (B4) 4006-7201




Empreendimento

MEMORIAL DESCRITIVO

: PROJETO DE URBANIZAGAO

: ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO - SAO G. AMARANTE.

: MEMORIAL TECNICO DE ESPECIFICAGAQ
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OBRA: URBANIZAGAO DOS ACESSOS A SEDE DO MUNICIPIO, AVENIDA AILDO MENDES
' E RUA ALEXANDRE CAVALCANTE.
PROPRIETARIO: PREFEITURA MU_NIC[PAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE

AVENIDA AILDO MENDES E RUA ALEXANDRE CAVALCANTE, S/N°, BAIRROS '
SAMBURA E CENTRO - SAO G. DO AMARANTE - RN

) . CALGADA 3.133,07m? PAVIMENTACAO ASFALTICO E PARALELEPIPEDO,
AREA DE CONSTRUCAO:  ReCAPEAMENTO 25.096,08m?, TOTAL: 28.229,15m?

LOCAL:

CONSIDERAGCOES GERAIS SOBRE A OBRA

Trata-se da construcdo de calgadas de uso plblico e readequacdo de acessibilidade, Caigamento em
paralelepipedo, pavimentacdo asfaltico BINDER 2cm, e recapeamento asféltico 3,5cm e
sinalizagao horizontal e vertical do acesso a sede do Municipio de S&o Gongalo do Amarante.

| O seu pedrao construtivo enquadra-se como médio, com boa qualidade de materiais e méo de obra. Devera
ser executada com perfeicdo em fodos os queéitds, observando-se rigorosamente esquadro, prumos e niveis de todos
0s elementos da obra. _

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial e nas quantidades especificadas
em planilha orcamentaria, salvo alteragfes da elaboragéo dos projetos executivos, devidamente aprovados pela
Equipe Técnica da Prefeitura Municipal de S&o Gdhgalo do Amarante/RN.

Nesta obra deverdo ser seguidas todas as normas apliciveis da ABNT referentes a obras civis e
criteriosamente os padroes de acessibilidade definidos'pela NBR-9050 da ABNT para as éreas de uso coletivo,
criando a possibilidade e condicéo de alcance para ufilizagéo com seguranga e autonomia, da edificacéo, espago e

equipamentos urbanos.

O PROJETO BASICO E COMPOSTO DE:

= Projeto Urhanfstico (incluso Localizagao, Situagéo, Trechos e Detalhes);
= Projeto Topografico;

= Caracteristicas;

= Memorial Descritivo;

*  Planilha Or¢amentéria {incluso Resumo e Composigéo};

= Cronograma de Desembolsg;

= Qualificagdes Técnicas, incluindo Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU &
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA.
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1 SERVICOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a fungéo de propiciar a perfeita compreensdo do projeto e de orientar o
construtor objetivando a boa execugao da obra, todo material a ser empregado na obra devera esté de acordo com a

Planilha Orgamentaria Basica.

Os servigos deverao ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execucéo. Toda e qualquer alteragéo
que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificaces, visando melhorias, que so sera admitida

com autorizac&o da Prefeitura Municipal de S&o Gongalo do Amarante.

Reserva-se a Secretaria Municipal de Infraestrutura o direito de decis@o de alteragbes ou acréscimo de

servico, referente aos que estéo listados na planilha de quantitafivos.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servigos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos néo se
apresentarem de acordo com as especificagtes, detalhes ou normas de boa técnica.

Deve-se também manter servigo ininterrupto de vigildncia da obra até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugéo da mesma. E de sua responsabilidade manter
atualizados, no canteiro de obras, o Diario de Obra, evitando interrupgdes por embargo, assim como ter um jogo
completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos que

inferessam a0s Servicos.

A todo e qualquer material que esteja devidamente especificado por este memorial e planilha de orgamento

s6 devera ser aplicado na obra com anuéncia da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA).

1.1 SERVICOS TECNICOS

A obra devera ser reguiarizada perante o CREA/RN / CAU/RN

A placa da obra devera ser afixada com identificagéo da referida obra, conforme modelo a ser definido de
SEMINFRA.

Todo material empregado na obra devera receber aprovacdo da fiscalizagéo antes de comegar a serem

utilizados, os produtos rejeitados ndo poderdo ser usados na obra.

Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a
FISCALIZAGAQ a respeito de sua utilizagdo, devendo ser registrado no diario de obras. O Construtor obriga-
se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentacéo de
laudos comprobatérios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas especificagdes,

deverd apresentar também memorial descritivo, memotial justificativo para sua utilizagéo ﬁéaiﬁgrgfz?esﬁo

SECRETARIA MUNICIPAL DF INFRARSTRUTURS - SERIINFRA Cﬁ .
Rus Maria do Carme Brito, 5N - Samburs, S50 Gongale do Amarante/RN - CEP: 53.290-000 . s

Contato: +55 (84) 3278 2125 - www.sassonceiomsov.hr
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orgamentaria completa, que permita comparagao com materiais e/ ou servigos semelhantes, além de catalogos

e informagdes complementares.

Os novos servigos e materiais serdo executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

12 MAQUINAS E FERRAMENTAS

Serao fomecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir ¢ bom
desempenho da obra. Para a sua uﬁlizac;éo,” deverdo ser observadas todas as recomendacfes com relagdo &
seguranga do frabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho.

O construtor devera verificar periodicamente as condicbes de uso dos diversos equipamentos, néo se
admitindo atraso no cumprimento de etapas em fungéo do mau funcionamento de guaisquer equipamentos. Os

equipamentos somente poderao ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes.

Caso seja necessério o uso de algum equipamento que ndo seja de propriedade do construtor, este serd

obrigado a aluga-lo imediatamente, visando ndo se observar atrasos na execugo dosservicos.

1.3 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Cabera ao construtor manter o canteiro de servigos permanentemente organizado e limpo. Devendo o local

para o descarte ser indicado e determinado pela Fiscalizagéo, sob a responsabilidade da Construtora.

14  SEGURANCA E HIGIENE DOS OPERAR!OS'

A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a seguranca e higiene
dos operérios, utilizando-se de EPIS conforme NR 18, com ferramentas especificas para os servicos a que se destinam.

Deveréo ser rigorosamente seguidas todas as recomendagdes dos fabricantes/ fornecedores.

Serdo observadas as normas pertinentes ao assunto. Podera ser exigida pelo Proprietério, de acordo com o

porte da obra, a presenga em tempo integral no canteiro de um profissional que seja efefivo membro da "CIPA".

Dever4 ainda ser previsto no canteiro-de obras a colocagio de extintores de incéndio em locais estratégicos.
Com relagdo ao transporte vertical, & terminantemente proibido o transporte simultaneo de pessoas e cargas no mesmo

equipamento.

Fica estabelecido ainda que o Proprietario ndo podera ser responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em

execucdo de algum servigo da obra.
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1.5  DIARIO DE OCORRENCIAS

Cabera a empreiteira a manutengéo de um livro de diario de ocorréncias, também chamado de “DIARIO DE
OBRAS*, ande se anotaréo os servicos em execugdo do dia, relatando suas condigdes, data de inicio e concluséo de
etapas de acordo com cronograma de cada servigo, condigfes do tempo e quaisquer oufras anotacdes julgadas
oportunas pelo Construtor. A FISCALIZACAQ terd acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que

julgar necessério, a qualquer tempo, e devera ser anexada uma via junto a medigéo, recorente ao més desta.

O Diario de Obra devera incluir além dos itens Administrativos, Operacionais e de Execugdo, sendo neste
utimo impretefivelmente as descrigtes de Equipamentos, Vistria de Materiais e irregularidades Encontradas. Obriga- se
ainda o Construtor a mante-lo diariamente atualizado.

1.6 FISCALIZAGAO

O Proprietario (PREFEITURA) designara para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e
seus prepostos, para exercerem a FISCALIZACAO. A FISCALIZACAO devera orientar sobre questdes técnicas da
obra, sem que isto implique em transferéncia de responsabilidade sobre a execugdo da obra, 2 qual sera Gnica e

exclusivamente de competéncia do Construtor.

1.7 DOCUMENTOS FORNECIDOS EMCD

Fica a cargo da Prefeitura de Sao Gongalo do Amarante/RN fornecer ac Construtor os seguintes
documentos, para a correta execugéo dos seNigos solicitados:
» Projeto Arguitetdnico, inclusive ART/RRT do profissional;
» Projeto Complementares, inclusive ART/RRT do profissional, quando hover;
» Planilha Orgamentaria, Cronograma e Resumo da Obra inclusive ART/RRT do profissionai;
« Memorial Descriivo.
Obs.: Estes documentos serdo fornecidos pelo Proprietario em CD-ROM.

1.8  INTERPRETAGAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS

No caso de divergéncias de interpretagdo entre documentos fornecidos, sera obedecida a seguinte ordem de
prioridade;
» Em caso de divergéncias entre esta especificagéo, a planilha orgamentaria e os desenhos/projetos

fornecidos; devera ser consultado o setor Técnico da Prefeitura.

» Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerdo sempre 0s mais recentes.
+ As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

2 INTERVENGOES P4gina 5 de 10
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O projeto de Construgdo contou com as seguinteé porposta;
- Localizagéo,

- Projeto Urbanistico (incluindo: Planta Baixa e Detalhes);

- Projeto Complementares (topografico).

3 SERVICOS PRELIMINARES

Seréa fornecida Placa de Obra em chapa de ago galvanizado, de acordo com as seguintes dimensdes de 1,50
x 1,20m.

Somente sera liberada a primeira medigéo, se a placa de obra estiver devidamente instalado.

4 DEMOLIGOES E RETIRADAS

Quando houver, estes deverdo ser removidos bem como todos os elementos indicados nos desenhos gerais
ou quaisquer outros que interfiram com as obras, sob a anuéncia da Fiscalizag8o. Os materiais e residuos de demolicéo

e outros deverdo ser depositados em local adequado com autorizagdo previa pela fiscalizagéo ou responsavel legal.

5 FUNDAGOES E ACESSIBILIDADE

Piso em concreto fck = 12 MPA, traco 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecanico, junta de dilatagdo em
madeira, com espessura de 7(sete} cm, desempenado formando quadros de 1,65 x 1,65 em calgada com 3,30 m de
[argura e 1,25 x 1,25 em calgada com 2,50 m de largura.

O piso tatil alerta e direcional serd de placa cimenticia dimensdo 25x25 ¢m, espessura minima de 2,5 cm,
assentada com areia e cimento. O piso aleria seré na cor vermelho e‘direcional na cor amarelo, executado conforme

projeto.

6 SINALIZAGAQO HORIZONTAL E VERTICAL

x . ' . Pagina 6 de 10
Deverao ser executadas com perfeitamente conforme projeto apresentado.
SECRETARIA MUNMCIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 5{’/
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7 PAVIMENTACAO:

7.1 Pintura da ligagdo: Os servicos deverdo ser executados obedecendo as especificagdes dos servicos de
pavimentagéo do DNER. Esta camada consiste na aplicago de material betuminoso com RR-2¢, sobre a supetficie
do pavimento j& preparado, antes da aplicacdo do revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre
este revestimento e a camada subjacente. A taxa de aplicacdo sera em fungdo do tipo de material betuminoso

empregado, devendo situar-se em torno de 0,5 litros por metro quadrado de area.

7.2 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): consistira de uma camada de mistura compreendendo
agregado, asfalto, filler devidamente dosada, misturada e homogeneizada em usina, espalhada e comprimida a quente.

Sobre a base imprimida, a mistura sera espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura do
projeto.

O material betuminoso a ser empregado devera ser: CIMENTO ASFALTICO, DE PENETRACAOQ 50/60, 85/100 E
100/120.

O agregado graudo pede ser pedra britada, escoria britada, seixo rolado (britado ou ndo), ou outro material, desde
que devidamente aprovado pela FISCALIZAGAQ. E devera se constituir de fragmentos s3os, duraveis, livre de torrdes
de argila e substéncias nocivas. O valor maxime tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles, é de 50%. Deve
apresentar hoa adesividade, Submetido ao ensaio de durabilidade a 12%, em 5 ciclos. O indice de forma néo deve ser
inferior a 0,5. -

Opcionalmente podera ser determinada a pérc_entagem de gréo de forma defeituosa, que se enquadre na expressdo:

1+ g > 6e, onde: ' :
1 = maior dimenséo do gréo; :
g = diametro minimo do anel, através do qual o gréo pode passar;

e = asfalto minimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o gréo.

Néo se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio podera ser realizado utilizando-
se peneiras de malha quadrada, adotando-se a férmula:

1 +1,25¢ > Be, sendo: ,

g = a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o gréo.

A percentagem de graos defeifuosos ndo pode ultrapassar 20%.

O agregado milido pode ser a areia, pd de pedra ou mistura de ambos. Suas particulas individuais deveréio ser
resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de forrdes de argila e de substancias nocivas. Devera apresentar

um equivalente de areia igual ou superior a 55%. P&gina 7 de 10
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O material de enchimento (filler} deve ser constifuido por materiais minerais finamente divididos, inertes em

relagio aos demais componentes da mistura, ndo plésticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pés-calcarios, etc.,

e que atendam a seguinte granulometria;

PENEIRA PERCENTAGEM MINIMA PASSANDO
40 100
80 95
200 65

Quanto & aplicagdo, devera estar seco e isento de grumos.
A composi¢ao da mistura do concrefo betuminoso deve satfisfazer aos requisitos do seguinte guadro:

A faixa a ser usada deve ser aquela cujo diametro maximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de

revestimento.
PENEIRA PORCENTAGEM PASSANDO EM PESO
mm A B c
2 50,8 100 -
1% 38,1 95-100 100
1" 25,4 75-100 95100
% 19,1 60-90 8C-100 100
7" 12,7 - 85-100
3/8" 9,5 35-65 45-80 75-100
N° 4 4.8 25-50 28-60 50-85
N° 10 2,0 20-40 20-45 30-75
N° 40 042 10-30 10-32 15-40
N° 80 0.18 5-20 8-20 8-30
N° 200 0,074 1-8 3-8 5-10
Betume sollivel no CS2(+)% 4.7 4.5-7.5 4,590
‘Camada de ligag& | Camada de ligacdo Camadas de
(BINDER) e rolamento Rolamento

As percentagens de betume se referem & mistura de agregados, considerada com 100%. Para todos os fipos, a

fragao retida entre duas peneiras consecutivas ndo dever ser inferior a 4% do fofal.

A curva granulométrica, indicada no projeto, podera apresentar as seguintes folerancias maximas:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTLURA - SEMINFRA

Rus Maria do Carmo Briko, 5/N - Samburg, S'ém Ecrcuis do Am;rants; RN - (5P 55.280-000
Contato: +55 (B4 3278 2135 -
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PENEIRAS __ PASSANDO EM PESO
308 — 1112 T 05-380 +ou-7
N° 40 - N° 4 042438 +oub
N° 80 0,18 You-3
N° 200 0,074 +ou -2

Devera ser adotado o método Marshall para a verificaggo das condicties de vazios, estabilidade e fluéncia da

mistura betuminosa, seguindo os valores seguintes:

CAMADA DE LIGACAO
CAMADA DE ROLAMENTO :
(BINDER)
Porcentagem de vazios 3as 4a6
Relacio betume / vazios 7582 65-72
Estabilidade minima 350Kg (75 golpes) 350K g (75 golpes)
250K g (50 golpes) 250K g (50 golpes)
Fluéncia, 1/100% 8-18 8 -18

As misturas devem atender as especificacdes da relagéo betume/vazios ou aos valores minimos de vazios do
agregado mineral dados pela linha inclinada do abaco pag. 4/9 das Especificages Gerais Para Cbras Rodoviarias do
DNER.

O espalhamento, por se tratar de tapa buracos, sera manual, ou com o uso de carro de mao, ou equivalente.

O equipamento para compressio sera constituido por placa vibratdria ( sapinho) ou rolo compactador pequeno ou
oufro eguipamento aprovado pela FISCALIZACAO.

O equipamento em operacéo deve ser suficiente para comprimir a mistura & densidade requetida enquanto esta
se encontrar em condicdes de trabalhabilidade.

Os caminhdes basculantes para o transporte da mistura deverdo ter cagambas metéalicas robustas, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com agua e sab&o, 6teo cru fino, élec parafinico ou solugdo de cal, de medo a evitar & aderéncia
a mistura &s chapas. | _

Sendo decorridos mais de 07 dias entre a execugéo da imprimag&o e a do revestimento, ou no caso de ter havido
transito sobre a superficie imprimada, ou ainda, ter sido a imprimacéo recoberta com areia, po de pedra, etc., devera
ser feita um pintura de ligaggo.

A temperatura de aplicagao do cimento asfaltico deve ser determinada para cada ligante, em fungéo da relagdo
temperaturajviscosidade. A temperatura conveniente e aquela na qual ¢ asfalto apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 e 150 seq., Saybolt-Furol, indicando-se preferencialmente, a viscosidade de 85+10seg., Saybolt-

I , I _ Péging 9de 10
Furol. Entretanto no devem ser feitas misturas & temperaturas inferiores a 107° G nem superiores a 9}9@09

&

SECRETARIA M'&Miii?é‘& DE IFRADSTHIITUES - SERUNERA
Ruaz Marla do Carmo Brito, 37N - Samburd, S8o Gongalo do Amarante/RN - CEP: 53,280-000

Contator +55 (84) 3278 2135 - www.saogensaio. m.gov.br
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Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15° C, acima da temperatura do ligante betuminoso.

A temperatura de aplicaco do alcatrdo sera aquela na qual a viscosidade Engler situa-se em uma faixa de 25+ ou
-3. A mistura, neste caso, ndo deve deixar a usina Com_temperatura superior a 106°C.

As misturas de CBUQ devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente se encontrar a cima de
10°C e com o tempo ndo chuvoso. -

A distribuicae do CBUQ deve ser feita por maquinas acabadoras, conforme j& descrito,

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela adi¢éo manual de CBUQ,
sendo o espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apés a disfribuicdo do CBUQ, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem
€ a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura esta fixada experimentalmente, para cada
case.

A temperatura recomendével para compress&o na mistura, é aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade
Saybolt-Furol de 140+ ou -15 seg., para o cimento asfaltico, ou uma viscosidade especifica Engler, de 40+ ou -5 para o
alcatrao. .

Caso sejam empregados rolos de pneus de-pressdo variada, inicia-se a rolagem com baixa pressdo, qual serd
aumentada a medida que a mistura for sendo compactada, e consequentemente, suportando pressies mais elevadas.

A compressio ser4 iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregdo ao sixo. Cada passada de
rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, a metade da largura arrolada. Em qualquer caso, a operagao de
rolagem perdurara a fe o momento em que seja atingida a compactagao especificada.

Durante a rolagem ndo serfo permitidas mudancas de direcdo e inversbes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém-acabados dever&o ser mantidos sem transito até o seu completo resfriamento.

A critério da FISCALIZAGAQ deverso ser realizados todos os ensaios necessario a execugéo dos Senvigos com
boa qualidade. 7

Sera medida a espessura por ocasido da éxtragéo dos corpos de prova na pista ou pelo nivelamento, do eixo ou
dos bordos, ates e depois do espalhamento e compresséo da mistura. Admitir-se-4 variacdo de mais ou menos 10% da
espessura de projeto para pontos isolados, e até 5%'_d'e__redugéo de espessura, em dez medidas sucessivas.

Durante a execugdo poder&o ser feito diayiémente o controle de acabamento da superficie de acabamento, com o
auxilio de duas réguas: uma de 3 metros & outra de 0,90m, colocadas em angulo reto paralelamente ao eixo da rua
respectivamente. A variagao da superficie, entre doié pontos quaisquer de contato, néo deve exceder a (,5¢cm, quando
verificada com qualquer das réguas.

Estéo embutidos no prego dessa etapa o custo de aquisigéo acondicionamento e transporte do material até a obra.
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8 ORCAMETO

{(Ver Anexo).

9 LIMPEZA DA OBRA

Apbs término da obra sera feita limpeza geral da obra, retirando restos de matérias, entulho da obra e lixo,

sendo posteriormente transportados e depositados em local apropriado para descarte.

10 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

(Ver Anexo)
Conforme cronograma de execugao proposto pela empresa vencedora da licitagéo, e conforme os servigos

realizados.

11 ORIENTACOES GERAIS E QUALIFICACAO TECNICA

Todos o0s pontos dibios ou indefinidos nos projetos e neste memorial descritivo deverdo ser esclarecidos
previamente com os responsaveis pela elaboragio dos projetos. Modificagbes somente serdo definidas apés a
anuéncia por escrito dos mesmos. '

Na qualificagao técnica o edital devera exigir que as licitantes, comprovem aptidao técnica através de
atestados de capacidade técnica registrados no CREA que executou pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos

servicos constantes dos itens: Pagina 11 de 10

SECRETARIA MUNICIPAL DF INFRAFSTRUTLIRA - SEMINFRS
Hua Maris do Carrno Brite, $/8 - Samburd, $50 Gongale do Amaranta/RN - CZP: 53.290-000
Contato: +55 {84) 3278 2125 - www.sassongalemaaovbr




&/ PREFEITURA DE
| SADGONCALG
<o) D0 AMsRANTE-RN

ACRG SEDE

[TEM 2.1.2 - EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Séo Gongalo do Amarante/RN, dezembro de 2020.

EQUIPE TECNNICA

JOSIEL SANTOS DE SolsA
Arquiteto e Urbanista - CAU A163001-6
Secretaria Municipal de Infrasstrutura PMSGA/RN

% \,9,%/ 2/

ALEX SANDRQ PINHO SALVIA|
Engenheito Civil-- CREARN 210540736-6
Secretaria Municipal de Infraestrutura PMSGARN

/ ///Lc /{ ldﬁ?/é“? &i’/ ot
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PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC GONCALD BO AMARANTE
i SECRETARIA DF INFRAESTRUTURA (SEMINFRA}

& , SAB CON ALG RUsA MARIA DO CARMO BRITO, 5/N - SAMBURA
= OO AMARANTE -EN TEL {84} 28714-2223

Memoria de Calculo

OBRA: URBANIZAQAO DA VIA DE ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO

LOCAL: Santa Terezinha e CENTRO - S30 Gongalo do Amarante/RN.
DATA:  Julho /2020

[X]

Circular R19 - Urbana Diametro 0,60 area 0,28 m

Octogonal R1 - urbana Lados 0,35 é&rea 0,60 m?
Triangular R2 - Urbana Lados 0,90 é&rea 0,35 m?
Retangular LxB 0,50x0,60 area 0,30 m?
Retangular Faixa Elevada LxB 0,50x1,20 drea 0,75 m?
Retangular 50 metros complementar LxB 0,80x0,40 d&rea 0,32 m?
Retangular Tipo Parada de Onibus LxB 0,50x0,80 drea 0,40 m?
Retangular Tipo Percuso MP-01 LxB 0,50x0,80 drea 0,40 m?
Losango - Urbana - Advetencia Lados 0,25 area 0,25 m?
Placa Informativa Linhas 1,00 area 1,16 m?
Placa Informativa ~ Linhas 2,00 area 2,32 m?
Placa Informativa Linhas 3,00 area 3,48 m?
Placa Informativa Linhas 4,00 area 4,64 m?

Comprimento = E47 + 14,33 954,33

Comprimento = E105+ 12,72 2.112,72

m

5°47'33.50"S 35°19'43.77"0
5°47'21.02"S 35°20'12.59"0

5°47'24.99"5 35°20'3. 16"0
Finaf 5°46'17.19"S 35°20'14.51"0

Calcada Area Larg media |Comp Rampas
1 140,23 1,50 93,49
2 138,43 1,50 92,29
3 82,68 1,50 59,79
4 95,50 1,50 63,67
5 95,63 1,50 63,75
6 95,44 1,50 63,63
7 97,09 ~ 1,50 64,73
8 100,90 1,50 67,27
9 94,15 1,50 66,10

10 102,65 - 1,50 68,43
11 08,91 1,50 65,94
12 100,67 1,50 67,11
13 100,05 1,50 66,70
14 99,98 1,50 66,65

N IMNININIMNININ N[NNI N NN
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CREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

an SECRETARIA DE INFRAESTRUTUIRA [SEMINFRA}
SADGON LI1] RUA MARIA DO CARBAC BRITC, S/N - SAMBURA 2
- B AMAR E«-RN TEL {84} 987142223 ¥ L e

Meméria de Caleulo
OBRA: URBANIZAQ}E\O DA VIA DE ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO

LOCAL: Santa Terezinha e CENTRO - Sao Gongalo do Amarante/RN.
DATA: Julho /2020

15 102,02 1,50 68,01 2
16 100,96 1,50 67,31 2
17 100,71 1,50 67,14 2
18 100,71 1,50 67,14 2
19 © 101,37 1,50 67,58 2
20 92,32 ' 1,50 61,55 2
21 96,66 1,50 64,44 5
22 116,28 1,50 77,52 4

23 224,42 | 1,50 149,61 0

Largura Média 1,50 m
area _ 2.265,34 m?

Piso em Concreto intertravado e=6cm
V= {1,50x1510,23 } 2.265,34 m?

Alvenaria 1 Vez (20cm)

A= (1510,23x0,3)= : 453,07 m?
Rampas

Total = 49 Und

Piso Tatil em ladritho hidraulico ( 20cm) _

A= (450x0,2)= 0,20 m?/Rampa

T

Bt 0

Lastro de Concreto e=5cm

4,68 m? / rampa
49 rampas

Total 229,32 m?

Pagina 2de 5
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DO AMARANTE - RN

PREFEITURA MUMICIPAL DE SA0 GONCALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA {SEMINFRA}
RUA MARIA DO CARMO BRITG, 57N - SAMBURA

TEL {84} 287142722

Memoéria de Caleulo

OBRA:

DATA:

URBANIZAGAQ DA VIA DE ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO

Julho /2020

LOCAL: Santa Terezinha e CENTRO - Sdo Gongalo do Amarante/RN.

Lastro de Concreto e=5¢cm

Total

Largura Média 1,50 m

area 224,42 m*?

Piso em Concreto intertravado e=6cm

V= (1,50 x 149,61) 224,42 m?
Alvenaria 1 Vez ( 20cm)

A= (149,61x0,3) = 44,88 m?
Rampas

Total = 2 Und

Piso Tatil em ladrilho hidraulico { 20cm)

A=(450x0,2)= 6,290 m?/Rampa

4,68 m? / rampa
2 rampas

9,36 m?

Pintura refletiva

Faixas
Retencéo

Larg

10x35= 35 m
2x400= 8m
Total Faixas 43 m

Faixa Simples Tracejada
Trecho entre RN-160 a Tv Alexandre Cavalcante
Comp =
Quant =
Larg =
Area

Faixa Simples lateral

Trecho entre RN-160 a Tv Alexandre Cavalcante

Comp =

335,38 m
0,33 m/m
0,1m
11,18 m*?

335,38 m

Pagina3desS




PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 GONCALO BO AMARANTE

% g SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA {SEMINFRA}
+ SADGONCALD | RUA IMARIA DO CARMG SRITO, SAN - SAMBURA . By T
DO AMARANTE-HN TEL {84} 98714-2123 T STISIR PEEE CHLTARA T DFORTURIBNDE

Meméria de Calculo

OBRA: URBANIZAGAO DA VIA DE ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO

LOCAL: Santa Terezinha e CENTRO - 840 Geongalo do Amarante/RN.,
DATA:  Julho /2020

Quant = 2,60 m/m
Larg = : 0,1 m
Area _ 67.08 m?

Faixa Dupla Continua

Trecho entre Tv Alexandre Cavalcanie a

Av. Santos Dumont
Comp = 618,295 m
Quant 2 mim
Larg 01 m
Area 123,79 m?

Faixa Simples lateral

Trecho entre Tv Alexandre Cavalcante a

Av. Santos Dumont
Comp = 61895 m
Quant 2 m/m
Larg 0,1 m
Area 123,79 m?

Faixas de Pedrestre Quant 8 und
Area 344 m?

£

Faixa dupla continua central

Comp = 2,112,72 m
Quant 2 mim
Larg 01m
Area 422,54 m*
Faixa Simples Lateral ' Comp 2.112,72
Quant 3 m/m
Larg _ 0,1 m/m
Area 633,82 m*?
Ciclovia
Faixa Dupla lateral esquerda
Comp = 211272 m
Quant 2 m/m
Larg 005m
Area 211,27 m?
Faixas de Pedresire Quant 14 und
Area por faixa 4,3 m?/ Faixa
Area Total 60.2 m?

Alexandre Cavalcante 360,24 |m”

Aildo Mendes : 1.327,83 |n?
. i[TotaI | 1.688,07 imz l

Tachas bi-reflexivas ( Av. Aildo Mendes )
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AR PREFEITURA DE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC GONCALO DO AMARANTE
: = SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [SEMINFRAY
& ey SADGON LO RtsA MARGA DO CARMD BRITO, 5/N - SAMBURA
——, ‘—.'-ﬁ- ;

DO AMARANTE RN TEL {84} 987142123 i PUGRRBEEE L5 VISR S OVORTIBALE

Memoéria de Calculo

OBRA: URBANIZACAO DA VIA DE ACESSO A SEDE DO MUNICIPIC

LOCAL: Santa Terezinha e CENTRO - 8o Gongalo do Amarante/RN.
DATA: Julho /2020

espacamenfo 16 m
N= 133,00 und

Redutores de Velocidade
Faixa Elevada

Volume = 440 m? 10,56 ton
Quantidade 3,00
Total 13,20 m? 31,68 ton
Sinalizacdo Vertical com pintura reftexiva ( Aildo Mendes )
Tipo Quant area (m?% Total { m®)
Octogonal R1 - urbana 17,00 0,60 10,20
Circular R19 - Urbana 28,00 0,28 7,92
Triangular R2 - Urbana 3,00 0,35 1,05
Losango - Urbana - Advetencia 37,00 0.25 9,25
Retangular Faixa Elevada 4,00 0,75 3,00
Retangular 50 metros complementar 12,00 0,32 . 384
Retangular Tipe Parada de Onibus 14,00 0,40 5,60
Retangular Tipoc Percuso MP-01 1,00 0,40 0,40
Placa Informativa 1,00 3,48 3,48
Total 4474 m?

5ol £

Alex Sandro Pinho Salv:ano
Eng®. Civil CREA 21 0540736-6
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SINAP! - Composigdo de Encarges Sociais

SENAI

HORISTA

MENSALISTA
:

HORISTA

£

} MENSALISTA.

o HNERE

SEBRA

Ndo incide |

T Nae e

. Licenca Paternidade

L+

0,06%

L HB38%

;Dias de Chuyvas

Néo incide

. Aandiin Addente de Tratalho

Férias Gozadas

Fonte: informagio Dias de Chuva — INMET
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SRESEFFURA MUNBCHRAL DE SAO GONCALD DO ARIARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTLRA {SEMINFRA]
RUE PIC X8, 127 - CENTRC

TERMO DE REFERENCIA|

1. OBIETO

Q presente tetmo de referéncia tem por objeto a contratagio de servigos de Urbanizagiic de Acesso a
sede, do Municipic de S8o Gongalo do Amarante / RN. com os servicos descritos abaixo:

Sinalizagdo da Av. Ver. Aildo Mendes m?
Sinalizacfo da Av. Alexandre Cavalcante m?
| Calgadas Av. Alexandre Cavalcante m?

m2

| Calgadas Av. Aildo Mendes

TEL {84} 98714-21323 FHGAR D2 ¥R CHLTA S OPIRTHIRNDE “

17.044.32 ;
8.051,76
224,42 |
2.265,34 |

2. JUSTIFICATIVA

A urbanizagfo em si € um processo qlie representa a modernizagio das sociedades e a aglomerag@o
das atividades industriais e comerciais no espago das cidades. Representa o crescimento de um municipio tanto
em populagio quanto em extensfio territorial. E o processo em que um espago rural transforma-se em espago
urbano, com a consequente migragéio populacional do tipo campo-cidade. Todo o projeto que contempla a obra
da urbanizacfo foi pensado e estudado pela eQuipe técnica desta Secretaria, buscando atender as necessidades
da populacio local, as dificuldades que hoje se encontra o trecho da obra, sempre atendendo as Normas

aplicaveis referentes.

3. QUANTITATIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE
MERCADO

Deverd ser elaborado orcamento discriminade da obra e das alternativas de solugdes propostas
contendo quantidades, precos unitarios e totais, utilizando-se a tabela de precos do SINAPI ABR / 2020 Sem

Desoneragiio , ORSE FEV / 2020 e SICRO2 NOV/2016, SICRO3 OUT/2019 bem como eventuais composicies
necessdrias, que, quando for o caso, deverfio ser expressamente indicadas.

4. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZACAQ DOS SERVICOS
Os locais de realizacfo dos servigos de Urbanizagﬁo de Acesso & sede, do Municipio de So Gongalo
do Amarante serd nos bairros do Centro e Sambura em S&c Gongalo do Amarante/RN.
5. ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUGCAQ.
O prazo de vigéncia do contrato serd de 270 (Duzentos e setenta) dias, a contar da data da assinatura
da Ordem de Servigos, podendo ser prorrogavel, conforme interesse da Administragio e atendendo ao disposto

no art. 57 da Lei no 8.666/93, por iguais e sucessivos periodos até sessenta meses.

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO SERVICO.

O responséavel pela fiscalizaciio das obras que serd denominado/ Repfeseptante da Administracio
(sendo ele wm engenheiro civil desta Secretaria), bem como seu substituto, agiotari® em registro proprio as
ocorréncias relacionadas com a prestacio dos servigos, determinando o qu!e fo1[ necessario a regularizacdo das
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= 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD GONCALD DO ARARAINYE
: % %%é %E;g ~ fé % SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [SEMINFRA}

RUS PO XH, 127 - CENTRO B ARBNTE
B AMARANTE-BN | TEL {84} 987142173 LEIRAR BE ., CUL TR S OPORTINEDE

faltas ou defeitos observados para o acompanhamento e a fiscalizagfio do contrato, serfio designados apés
licitagho das obras.

7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

O recebimento provisério e o recebimento definitivo das referidas obras de pavimentagio, serfo
efetivados apds o prazo de finalizagio das obras, sendo realizados pelo (s) fiscal (is) designade (s) e o
recebimento definitive, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar do recebimento proviséric, com o teste a fim
de verificar se 0 mesmo esta funcionando corretamente.

8. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS

Venho firmar que os orgamentos enviados juntamente a este Termo de Referéneia, foram por mim
realizados e sfo verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles.

St 25

Alex Sandro Pinho Salviano
CREA 210540736-6
Responsdvel pela elaboracio dos orcamentos - Servidor SEMINFRA. Matricula 11670

S8o Gongalo do Amarante/RN, 14 de dezembro de 2020.

Miarcio José|Almeida Barbosa
Secretario Muni?ipal de Infraestrutura
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ™3 f & 3

ART Obra/Servico
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUICAG 3
RN20200343751

1. Responséavel Técnico
ALEX SANDRO PINHO SALVIANOG .
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105407366
Regisfro: 210540

2. Dados de Contrato
Coniratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ GONGALO DO AMARANTE

RUA ALEXANDRE CAVALCANTE

Complemento: . Bairrg; CENTRO
Cidade: SAO GONGALO DO AMARANTE ' UF: RN

Contrato: N&o especificado Celebrado em: 15/07/2020
Valor: R$ 500,00 Tipo de confratante: Pessoa Juridica
Agio [nstifucional: NAO SE APLICA '

3. Dados da Obra/Servico
RUA BOM JESUS
Complemento:

Cidade: SAO GONCALOC DO AMARANTE -
Data de Inicio; 15/07/2020 Previs&o de tarmino: 2

Finalidade:
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD GONGALO DO AMARA] CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35

4. Atividade Técnica

4 - Concepcao Quantidade Unidade
35 - Elaborag&o de orcamento > CONSTRUC 315,45 m2
#1.1.1,1 - DE ALVENARIA
80 - Projefo > ELETROTECNICA > INSTALAGOESY 315,45 m2
EM BAIXA TENSAQ > #11.10.1.2 - PARA FINS GOMEFR
80 - Projeto > CONSTRUGAO Cl 315,45 m2
DE AGUA POTAVEL
80 - Projeto > CONSTRUG 315,45 m2

INSTALAGAO DE SISTEMA D _
80 - Projete > CONSTRUGAO CIVIL > JNS 315,45 m2

80 - Projeto > TURAS » ESTRUTURAS 315,45 m?2
DE ESTRUTW b

80 - Projeto > B 315,45 m2
SAPATAS ISO

das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

jetos elétrice em baixa tens@o, hidrossanitario, estrutura em concreto armado, fundagbes superficiais ¢

0 a incéndio, paraa Construglio de um Cenfro de Especialidades Odonteldgicas - CEO , com area construida de
2 quarenta e cinco metros quadradoes), Localizado na Rua Bem Jesus, SiN - Regomoleiro - Sao Gongalo do

ordo com as normas da ABNT.

6. Declaragtes

7. Enfidade de Classe

SEM INDIGAGAQ DE ENTIDADE DE CLASSE : o / %’” /
z : ﬂ y
/ é i A Lz

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informacgfes acima ’/ ALE¥3ANDRO HINHO SALVIANO CPF: 968.239.684-00
: de de_

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ GONGALO DO AMARANTE - CNPJ:
08.072.4020001-35

9. Informacgtes

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htip:/erea-n.sitac.com bripublicof, com a chave: BWC31
Impresso em: 14/12/2020 &s 10:50:23 por: , ip: 201.152.163.232

www.crea-m.org.br cream@crea-rn.org.br
Tel: (84) 4005-7200 Fax: (84) 40067201

: Gonselhc Regional ds Engentratiz
& Agranomiz do Rio Grande €o
Horte
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART Obra/Servigo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUICAQ a
RN20200343751

Valor nfo disponivel. Aguardando analise da ART,

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp:/fcrea-m.sitac.com.br/publico/, com a chave: BWC31
Impresso em: 14/12/2020 4s 10:50:23 por: , ip: 201,158.163.232

CREA-R

tonzelha Regional de Engenharia
£ Agronomia do Rfo Grande da
Norte.

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.arg.br
Tel; {84) 4006-7200 Fax: (84) 40067201




