



PMSGARN
Folha nº 302



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA


Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:


Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correira, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, - Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160064664, as obras de Modernização, Recuperação e Reforma das instalações físicas das escolas Urbanas de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
6	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m ²	0,00
7	PAREDE DE GESSO	m ²	0,00
8	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, DUAS CUBAS OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	m ²	0,00
9	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m ²	0,00
10	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	und	0,00
11	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	0,00
12	ATERRO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO	m ²	0,00
13	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	m ²	0,00
Reparação e Conservação do Colégio Marlene Vitoriano de Souza			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	48,00
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m ³	3,00
3.	ALVENARIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1313829/2017, em 20/04/2017



Certidão nº 1313829/2017
12/04/2018, 09:30
Chave de Impressão: B4x28
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br



Impresso em: 12/04/2018, às 09:30.

PMSGARN
Folha nº 203



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:


Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correira, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, - Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Feliipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160064664, as obras de Modernização, Recuperação e Reforma das instalações físicas das escolas Urbanas de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	m²	41,00
4.	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	3,00
5.	FUNDAÇÃO		
5.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	3,00
5.2	CONCRETO ARMADO DOSADO PARA FUNDAÇÃO 25 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.	m³	1,25
6.	ESTRUTURAS		
6.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.	m³	4,25
7.	COBERTURA		
7.1	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS	m²	846,04
7.2	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM	m²	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1313829/2017, em 20/04/2017 emitida



Certidão nº 1313829/2017
12/04/2018, 09:30
Chave de Impressão: B4x28
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 12/04/2018, às 09:30.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
 CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052



PMSGARN
 Folha nº 304
 \$

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correira, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Fellipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160064664, as obras de Modernização, Recuperação e Reforma das instalações físicas das escolas Urbanas de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
7.3	COBERTURA COM TELHA PLÁSTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXAÇÃO	m²	0,00
7.4	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	0,00
8.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.1	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	und.	21,00
8.2	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2,00
8.3	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	16,00
9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	und.	6,00
10.	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	PISO EM BLOCO RETANGULAR 20X10, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 6CM	m²	73,85
10.2	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADA - 5 MPA	m²	18,46
11.	REVESTIMENTO		
11.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 5 mm	m²	130,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1313829/2017, em 20/04/2017



Certidão nº 1313829/2017
 12/04/2018, 09:30
 Chave de Impressão: B4x28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840
 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br



Impresso em: 12/04/2018, às 09:30.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, - Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160064664, as obras de Modernização, Recuperação e Reforma das instalações físicas das escolas Urbanas de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
11.2	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m²	130,00
11.3	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA TACOLEOMY CINZA 30X5X1CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)	m²	29,54
11.4	FRIZO EM ALUMINIO RETANGULAR	m	147,70
11.5	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	218,00
11.6	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	226,03
11.7	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	226,03
11.8	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	0,00
12.	PINTURA		
12.1	LATEX PVA EM PAREDE INTERNA E TETO EXISTENTES COM 02 DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA E LIQUIDO SELADOR, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	285,00
12.2	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA EXISTENTE COM 02 DEMÃOS SEM MASSA E FUNDO BRANCO FOSCO, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	12,25
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	147,70
13.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1313829/2017, em 20/04/2017 emitida



Certidão nº 1313829/2017
12/04/2018, 09:30

Chave de Impressão: B4x28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 12/04/2018, às 09:30.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Fellipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160064664, as obras de Modernização, Recuperação e Reforma das instalações físicas das escolas Urbanas de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
13.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	746,50
Reparação e Conservação da Creche Francisca Freire da Nobrega			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	21,00
2	COBERTURA		
2.1	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E	m²	286,05
2.2	ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	31,67
3.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
3.1	REVISAO INSTALAÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	und.	21,00
3.2	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2,00
3.3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	16,00
4.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
4.1	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	und.	6,00
5.	FUNDAÇÃO		
5.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m²	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1313829/2017, em 20/04/2017 emitida



Certidão nº 1313829/2017
12/04/2018, 09:30
Chave de Impressão: B4x28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 12/04/2018, às 09:30.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (ME) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correira, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160064664, as obras de Modernização, Recuperação e Reforma das instalações físicas das escolas Urbanas de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
6.	ESTRUTURAS		
6.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.	m³	4,25
7.	REVESTIMENTO		
7.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 5 mm	m²	21,00
7.2	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m²	21,00
7.3	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA TIACOLOMY CINZA 30X5X1CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)	m²	8,80
7.4	FRIZO EM ALUMINIO RETANGULAR	m	44,00
7.5	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	89,10
7.6	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m²	15,00
8.	PINTURA		
8.1	LATEX PVA EM PAREDE INTERNA E TETO EXISTENTES COM 02 DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA E LIQUIDO SELADOR, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	508,23
8.2	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA EXISTENTE COM 02 DEMÃOS SEM MASSA E FUNDO BRANCO FOSCO, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	21,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1313829/2017, em 20/04/2017



Certidão nº 1313829/2017
12/04/2018, 09:30
Chave de Impressão: B4x28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 12/04/2018, às 09:30.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:


Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correira, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, - Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160064664, as obras de Modernização, Recuperação e Reforma das instalações físicas das escolas Urbanas de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
8.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	18,00
8.4	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	104,20
9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	271,00
9.2	BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	und	2,00
7.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1	REVISAO INSTALAÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	und.	12,00
7.2	REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2x40 W	und.	4,00
7.3	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	und.	8,00
7.4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	7,00
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
8.1	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	pt	6,00
8.2	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
8.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	2,00
8.4	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	und.	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1313829/2017, em 20/04/2017



Certidão nº 1313829/2017
12/04/2018, 09:30
Chave de Impressão: B4x28
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 12/04/2018, às 09:30.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correira, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, - Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Fellipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160064664, as obras de Modernização, Recuperação e Reforma das instalações físicas das escolas Urbanas de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
9.	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 5 mm	m²	213,90
9.2	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m²	213,90
9.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	70,56
9.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 41X41 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	29,41
10.	ESQUADRIAS		
10.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	und.	5,00
10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und.	7,00
10.3	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNCOES SEM FERRAGENS	m²	0,00
11.	PINTURA		
11.1	LATEX PVA EM PAREDE INTERNA E TETO EXISTENTES COM 02 DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA E LIQUIDO SELADOR, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	586,80
11.2	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA EXISTENTE COM 02 DEMÃOS SEM MASSA E FUNDO BRANCO FOSCO, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	56,32


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1313829/2017, em 20/04/2017 emitida



Certidão nº 1313829/2017
12/04/2018, 09:30
Chave de Impressão: B4x28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 12/04/2018, às 09:30.

PMSGARN
Folha nº 310



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, - Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Fellipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160064664, as obras de Modernização, Recuperação e Reforma das instalações físicas das escolas Urbanas de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	141,24
	SERVIÇOS EXTRAS		
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
	PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM TUBA CENTRAL, COM VALVULA DE *0,55 X 1,20* M	und.	1,00
	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	195,90
	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	und	1,00
	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	1,60
	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	m	37,80


Serra Caiada, RN, 17 de Abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
Pedro Paulo Pessoa Moreno
Engº Civil - CREA 210001984-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1313829/2017, em 20/04/2017 emitida



Certidão nº 1313829/2017
12/04/2018, 09:30
Chave de Impressão: B4x28
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 12/04/2018, às 09:30.



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

PMSG/RN
Folha nº 34
Página 1/22
CREA-RN
Nº 1312650/2017
Emissão: 29/03/2017
Validade: Indefinida
Chave: x71cx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RONEY FELLIPE BATISTA CALISTRATO
Registro: 211103643-9
CPF: 064.699.484-05
Endereço: RUA DO JEQUITIBA, 2146, PITIMBU, NATAL, RN, 59067680
Tipo de Registro: Definitivo (Profissional Diplomado no País)
Data Inicial: 08/08/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Data de Formação: 08/08/2012

Empresa Contratada

AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO SERVICOS EIRELI,


Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

ART(s)

RN20160050762

Certidão nº 1312650/2017
29/03/2017, 13:58
Chave de Impressão: x71cx






ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro

CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052



gina 2/22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
Escola Municipal João Ferreira Gonçalves			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	18,00
2.	COBERTURA		
2.1	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS	m²	130,50
2.2	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²	10,15
3.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
3.1	REVISAO INSTALAÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	und.	4,00
3.2	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2,00
3.3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	4,00
4.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
4.1	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	pt	3,00
4.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	2,00
4.3	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
5.	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 5 mm	m²	90,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017





Certidão nº 1312650/2017

29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 23 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
 CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
5.2	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m²	90,60
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	74,64
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	15,37
6.	PINTURA		
6.1	LATEX PVA EM PAREDE INTERNA E TETO EXISTENTES COM 02 DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA E LIQUIDO SELADOR, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	412,26
6.2	ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA EXISTENTE COM 02 DEMÃOS SEM MASSA E FUNDO BRANCO FOSCO, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	21,25
7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	102,06
	SERVIÇOS EXTRAS		
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	2,00
	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA DE *0,55 X 1,20* M	und.	1,00
	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	26,95


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312660/2017, emitida em 29/03/2017




Certidão nº 1312660/2017
29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas



[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
 CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
Escola Municipal Manoel Pinto da Silva			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLIÇÃO DE FOSSA EXISTENTE INC. LIMPEZA E ATERRO	und.	1,00
2.	COBERTURA		
2.1	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS	m²	194,60
2.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	31,00
2.3	ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS	m²	31,00
2.4	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	43,00
3.	ESQUADRIAS		
3.1	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNCOES SEM FERRAGENS	m²	1,32
4.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.1	REVISAO INSTALACAO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	10,00
4.2	REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2x40 W	und.	2,00
4.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00
4.4	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	und.	4,00
5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 1312650/2017
29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas






ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro

CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Fellipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
5.1	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	und.	6,00
5.2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	und.	1,00
6.	REVESTIMENTO		
6.1	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m²	36,50
6.2	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	0,72
6.3	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	14,40
6.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	31,86
6.5	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	m	111,56
6.6	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	76,85
7.	PINTURA		
7.1	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	61,00
7.2	LATEX PVA EM PAREDE INTERNA E TETO EXISTENTES COM 02 DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA E LIQUIDO SELADOR, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	614,55


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 1312650/2017
29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas



Handwritten signature



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
 CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

MUNICÍPIO APROVADO
 PMSGARN
 Folha nº 316
 EDIÇÃO 2013 - 2016
 unicef

gina 6/22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
7.3	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA EXISTENTE COM 02 DEMÃOS SEM MASSA E FUNDO BRANCO FOSCO, INCLUSIVE LIXAMENTO	m ²	39,81
7.4	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	25,09
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m ²	138,72
	SERVIÇOS EXTRAS		
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	8,62
	PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA DE *0,55 X 1,20* M	und.	1,00
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	2,00
	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017




Certidão nº 1312650/2017

29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, - Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Fellipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	2,00
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	1,00
Escola Municipal Walfredo Gurgel			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	31,00
2.	COBERTURA		
2.1	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS	m ²	183,88
2.2	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m ²	102,22
3.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
3.1	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017





Certidão nº 1312650/2017

29/03/2017, 13:58

Chave de impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA


Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
 CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correira, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
3.2	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	und.	1,00
3.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	4,00
4.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
4.1	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	pt	3,00
4.2	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	und.	0,00
5.	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 5 mm	m²	81,00
5.2	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m²	81,00
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	52,00
5.4	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	14,00
5.5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	0,58
6.	ESQUADRIAS		
6.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO	und.	5,00
6.2	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNCOES SEM FERRAGENS	m²	3,52


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017




Certidão nº 1312650/2017
 29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA


Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
 CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Fellipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und.	2,00
7.	PINTURA		
7.1	LATEX PVA EM PAREDE INTERNA E TETO EXISTENTES COM 02 DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA E LIQUIDO SELADOR, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	848,70
7.2	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA EXISTENTE COM 02 DEMÃOS SEM MASSA E FUNDO BRANCO FOSCO, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	40,04
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	176,04
	SERVIÇOS EXTRAS		
	ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS	m²	32,00
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	und.	1,00
	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	und	1,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 1312650/2017
29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas



AA




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro

CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
Colégio Padre Alexandrino de Alencar			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	28,00
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M	m ³	6,10
2.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m ²	11,45
2.3	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	m ³	2,26
3.	FUNDAÇÃO		
3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/IM/AREIA 1:4	m ²	3,51
3.2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	m ³	2,31
4.	ESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.	m ³	0,69
5.	ALVENARIA		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 1312650/2017
29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas






ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro

CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:**

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correira, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Fellipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	64,00
6.	COBERTURA		
6.1	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS	m²	176,60
6.2	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	133,03
7.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	und.	9,00
7.2	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2x40 W	und.	3,00
7.3	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	und.	6,00
7.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2,00
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
8.1	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	und.	5,00
9.	ESQUADRIAS		
9.1	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNCOES SEM FERRAGENS	m²	1,60


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 1312650/2017
29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas






ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro

CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Fellipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und.	6,00
10.	REVESTIMENTO		
10.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 5 mm	m ²	156,00
10.2	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m ²	156,00
10.3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	32,56
10.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	47,90
11.	PINTURA		
11.1	LATEX PVA EM PAREDE INTERNA E TETO EXISTENTES COM 02 DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA E LIQUIDO SELADOR, INCLUSIVE LIXAMENTO	m ²	430,85
11.2	ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA EXISTENTE COM 02 DEMÃOS SEM MASSA E FUNDO BRANCO FOSCO, INCLUSIVE LIXAMENTO	m ²	14,20
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m ²	156,60


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 1312650/2017
29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx


O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
 CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correira, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
	SERVIÇOS EXTRAS		
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	und	0,32
	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	0,60
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	und.	1,00
	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	und	3,00
	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 2A 5X2,0CM	und	40,00
Escola Municipal Presidente Medice			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	24,00
2.	COBERTURA		
2.1	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS	m²	68,00
2.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	108,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017




Certidão nº 1312650/2017

29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas






ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro

CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:**

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correira, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
2.3	ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS	m²	108,00
2.4	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ES TRUTURA DE MADEIRA	m²	37,98
3.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
3.1	REVISAO INSTALAÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	und.	8,00
3.2	REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2x40 W	und.	2,00
3.3	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	und.	2,00
4.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
4.1	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	und.	5,00
4.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
5.	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 5 mm	m²	24,00
5.2	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m²	24,00
5.3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	36,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certificação nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 1312650/2017
29/03/2017, 13:58

Chave de impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro

CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052



[Handwritten signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
5.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	27,21
6.	ESQUADRIAS		
6.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	und.	1,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und.	1,00
7.	PINTURA		
7.1	LATEX PVA EM PAREDE INTERNA E TETO EXISTENTES COM 02 DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA E LIQUIDO SELADOR, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	354,00
7.2	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA EXISTENTE COM 02 DEMÃOS SEM MASSA E FUNDO BRANCO FOSCO, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	9,18
7.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	20,16
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	84,77
	SERVIÇOS EXTRAS		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 1312650/2017
29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas



[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
 CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052



SERRA CAIADA/RN
 326

Página
 16/22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, - Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	7,65
	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	und.	1,00
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	4,00
Escola Municipal Zila de Carvalho Bezerra			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	18,00
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M	m³	13,06
2.2	APILOAMENTO COM MAGO DE 30KG	m²	26,12
2.3	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	m³	0,00
3.	FUNDAÇÃO		
3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m²	13,06
3.2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	m³	6,53
3.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	11,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 1312650/2017
 29/03/2017, 13:58

Chave de impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas



Handwritten signature



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, - Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Fellipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
4.	ESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.	m ²	2,35
5.	ALVENARIA		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	97,95
6.	COBERTURA		
6.1	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS	m ²	168,12
6.2	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ES TRUTURA DE MADEIRA	m ²	28,20
6.3	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m ²	0,00
6.4	ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS	m ²	0,00
7.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1	REVISAO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	und.	12,00
7.2	REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2x40 W	und.	4,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312660/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 1312660/2017
29/03/2017, 13:58

Chave de impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas






ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro
CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correira, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
7.3	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	und.	8,00
7.4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	7,00
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
8.1	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	pt	6,00
8.2	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
8.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	2,00
8.4	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	und.	0,00
9.	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 5 mm	m²	213,90
9.2	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m²	213,90
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	70,56
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	29,41
10.	ESQUADRIAS		
10.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	und.	5,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 13126650/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 13126650/2017
29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas






ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro

CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:**

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und.	7,00
10.3	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNCOES SEM FERRAGENS	m²	0,00
11.	PINTURA		
11.1	LATEX PVA EM PAREDE INTERNA E TETO EXISTENTES COM 02 DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA E LIQUIDO SELADOR, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	586,80
11.2	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA EXISTENTE COM 02 DEMÃOS SEM MASSA E FUNDO BRANCO FOSCO, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	56,32
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	141,24
	SERVIÇOS EXTRAS		
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
	PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA DE *0,55 X 1,20* M	und.	1,00
	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	195,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 1312650/2017
29/03/2017, 13:58
Chave de Impressão: X71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro

CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052



PMSGARN
Folha nº 330

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Atestamos para os devidos fins, que a AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99, sediada à Rua Coronel Joaquim Correia, nº 2119, sala 104, Lagoa Nova, – Natal / RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro, Roney Fellipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, Registrada com ART nº RN 20160050762, as obras de recuperação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, no Município de Serra Caiada / RN, executando totalmente a obra nos serviços e quantidades abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	und	1,00
	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m ²	1,60
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	m	37,80

Serra Caiada, RN, 12 de Janeiro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Pedro Paulo Pessoa Moreno
Eng.º Civil - CREA 210001984-8


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312660/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 1312660/2017
29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro - CNPJ: 08.078.412/0001-56 Tel.: (**84) 293-0038/0052
FAX (0**84) 293-0049 - E-mail gabinete.serracaiada@gmail.com



TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DA OBRA


LICITAÇÃO Nº: 008/2015 - TP
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
CONTRATADA: ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Tendo em vista estarem concluídas as obras de Reparação e conservação das instalações físicas das escolas da Zona Rural de Serra Caiada, localizada na zona rural do Município de Serra Caiada/RN, previstas no contrato supra mencionado, DECLARO que foram aceitas, em caráter definitivo, as obras executadas pela firma acima referida, sob responsabilidade técnica do engenheiro Roney Felipe Batista Calistrato, CREA nº 211103643-9, registrada no CREA/RN com ART RN20160050762, por se encontrarem de acordo com os padrões técnicos exigidos e especificações constantes do Memorial descritivo integrante do citado Contrato, bem como por estarem em conformidade com os termos e condições pactuadas.

Serra Caiada, 12/01/2017

Pedro Paulo Pessoa Moreno
Eng. Civil - 210001984-8
Secretário Municipal de Obras


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312650/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 1312650/2017
29/03/2017, 13:58

Chave de Impressão: x71cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 22 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à RN20160046911
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RONEY FELLIPE BATISTA CALISTRATO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **ágil construções comercio e serviços ltda me**

RNP: 211103643-9

Registro: 200000046-0

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Complemento:

Cidade: **Serra Caiada**

País: **Brasil**

Telefone:

Contrato: **20160012**

Valor: **R\$ 162.076,39**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.078.412/0001-56**

Nº: **73**

CEP: **59245000**

Email:

Celebrado em: **26/01/2016**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **27/03/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONCLUSÃO DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: (E.M. JOÃO FERREIRA GONÇALVES; E.M. MANOEL PINTO DA SILVA; E.M. WALFREDO GURGEL; E.M. ZILA DE CARVALHO BEZERRA; E.M. ALEXANDRINO DE ALENCAR; E.M. PRES. MEDICE) CONTRATO NÚMERO 20160012.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Complemento:

Cidade: **Serra Caiada**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **27/01/2016**

Finalidade: **Escolar**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.078.412/0001-56**

Nº: **73**

CEP: **59245000**

Email:

Previsão de término: **27/06/2016**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

Quantidade

Unidade

6,00

un

5. Observações

REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: (E.M. JOÃO FERREIRA GONÇALVES; E.M. MANOEL PINTO DA SILVA; E.M. WALFREDO GURGEL; E.M. ZILA DE CARVALHO BEZERRA; E.M. ALEXANDRINO DE ALENCAR; E.M. PRES. MEDICE) CONTRATO NÚMERO 20160012.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONEY FELLIPE BATISTA CALISTRATO - CPF: 064.699.484-05

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA - CNPJ: 08.078.412/0001-56


9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **28/03/2016**





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

PMS GARN
Folha nº 333
Página 1/4

Nº 1297873/2015
Emissão: 17/12/2015
Validade: Indefinida
Chave: 8c2CcwADz72ZdZb2944x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: DENIS FABRICIO DE MOURA MARTINS
Registro: 210780381-1
CPF: 010.483.204-56
Endereço: RUA RAIMUNDO CHAVES, 1475, CANDELARIA, NATAL, RN, 59064390
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 06/10/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.


Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

ART(s)

RN20150021736

Certidão nº 1297873/2015
18/12/2015, 12:14
Chave de Impressão: 8c2CcwADz72ZdZb2944x



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rn.org.br/publico/>, com a chave: 8c2CcwADz72ZdZb2944x
Impresso em: 18/12/2015 às 12:14:18 por: João Augusto de Araújo Dantas, ip: 189.89.78.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 19.657.875/0001-99, localizada no Endereço, Av. Itapetinga, nº 804, Bairro Potengi Natal/RN, executou em sua totalidade e sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, Denis Fabrício de Moura Martins, CREA nº 210780381-1 e ART nº RN 20150021736, serviços referentes à obra objeto do contrato celebrado através de licitação Carta Convite nº 008/2015, cujo objeto é Reforma do Campo Municipal de Brejinho, localizado neste Município, obedecendo aos padrões técnicos e às exigências descritas em contrato, com boa qualidade e obedecendo ao cronograma previsto, nas quantidades descritas abaixo.

ITEM	Código SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	Quant.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m ³	13,64
1.2	73801/002	Demolição piso inc. contraiso	m ²	65,21
1.3	72101	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m ²	120,00
2.0		ALVENARIA		
2.1	87504	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m ²	97,88
3.0		REVESTIMENTOS		
3.1	87905	Chapisco em parede com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3, espessura de 5 mm	m ²	295,36
3.2	87530	Reboco em paredes com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, espessura de 2 cm	m ²	295,36
4.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
4.1	comp 01	Recuperação de ponto de água e esgoto	und	18,00
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	comp 02	Recuperação de ponto de luz e força	und	24,00

Praca Presidente Castelo Branco, 207 - Centro - Brejinho/RN - CEP 59.219-000
CNPJ: 08.161.614/0001-02 - E-mail: pm@brejinho@gmail.com - (84) 3253-2547

PMSGARN
Folha nº 334


Página 2/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1297873/2015, emitida em 18/12/2015

Certidão nº 1297873/2015
18/12/2015, 12:14

Chave de Impressão: 8c2CcwADz72ZdZb2944x

O documento neste site registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 4 folhas



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rn.org.br/publico/>, com a chave: 8c2CcwADz72ZdZb2944x
Impresso em: 18/12/2015 às 12:14:18 por: João Augusto de Araújo Dantas, ip: 189.89.78.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

5.2	83394	Poste de concreto duplo t h=11m e carga nominal 200kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação	und	6,00
5.3	12273	Projektor retangular fechado para lâmpada vapor de mercúrio retangular até 1000 W.	und	24,00
5.4	3751	Lâmpada vapor de mercúrio 1000 W, inc. reatores	und	24,00
5.5	73860/010	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	720,00
5.6	72935	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação	m	240,00
6.0		PAVIMENTAÇÃO		
6.1	87247	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões de 35x35	m ²	34,25
6.2	73923/002	Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia), com acabamento rustico espessura 3cm, preparo manual		46,00
7.0		PINTURAS		
7.1	88487	Latex pva em parede interna e teto existentes com 02 demãos, sem massa corrida e líquido selador, inclusive lixamento	m ²	245,36
7.2	73739/001	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m ²	4,41
7.3	73791/001	Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos	m ²	650,00
7.4	73924/001	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	m ²	73,40
8.0		ESQUADRIAS		
8.1	73906/003	Porta de madeira tipo veneziana 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradiças com anéis	und	6,00
8.2	73906/005	Porta de madeira tipo veneziana 1a, 120x210x3cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradiças com anéis	und	1,00
8.3	73838/001	Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios		1,98
8.4	73932	Portão em grade de ferro barra chata	m ²	19,20
9.0		DIVERSOS		
9.1	9537	Limpeza final da obra	m ²	112,00
9.2	85180	Plantio de grama esmeralda	m ²	19,20
9.3	86890	Bancada de granito-amêndoa polido para pia de cozinha 3,70 x 0,60 m	m	3,70

Brejinho, RN, 24/Novembro/2015.

IVETE MATIAS XAVIER
PREFEITA

Engenheiro Civil
C.R.C. nº 13.430/184
C.R.C. nº 13.430/2042


Praca Presidente Castelo Branco, 207 - Centro - Brejinho/RN - CEP 59.219-000
CNPJ - 08.261.514/0001-02 - E-mail: ombrejinho@gmail.com - (84) 3283-2547

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1297873/2015, emitida em 18/12/2015

Certidão nº 1297873/2015
18/12/2015, 12:14

Chave de Impressão: 8e2CcwADz7Z6zb2944x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 4 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RN20150021736

PMSGARN
Folha nº 336
[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
DENIS FABRÍCIO DE MOURA MARTINS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: ágil construção comercio e serviços ltda me
RNP: 210780381-1
Registro: 200000046-0

2. Contratante

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
52 - REFORMA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4116 - ESTÁDIO	120,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
CONTRATO Nº. 00018/2015 - PMB/RN DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE BREJINHO/RN, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/RN E A EMPRESA AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ? ME, NA FORMA AJUSTADA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO RN - CE/RN


8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
DENIS FABRÍCIO DE MOURA MARTINS - CPF: 010.483.264-56
Local _____ de _____ de _____
Local _____ data _____ - CNPJ: _____

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 178,34 Pago em: 22/10/2015 Nosso Número: 8201054353

Certidão nº 1297873/2015
18/12/2015, 12:14

Chave de Impressão: 8c2CcwADz72ZdZb2944x
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 4 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

PMSGARN
Folha nº 337

Página 1/1

ART Cargo-Função
Nº RN20200310989

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONEY FELLIPE BATISTA CALISTRATO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2111036439
Registro: 2111036439RN

2. Contratante

Contratante: **AGIL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME**
RUA JARDIM BRASÍLIA
Complemento:
Cidade: **NATAL**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Bairro: **NOSSA SENHORA DE NAZARÉ**
UF: **RN**

CPF/CNPJ: **19.657.875/0001-89**
Nº: **1367**
CEP: **59052700**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **AGIL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME**
RUA JARDIM BRASÍLIA
Complemento:
Cidade: **NATAL**
Data de início: **02/01/2020**
Previsão de término: **31/12/2024**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Diretor(a)**

Bairro: **NOSSA SENHORA DE NAZARÉ**
UF: **RN**

Nº: **1367**
CEP: **59052700**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -
CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade
15,00
Unidade
h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REFERIDA EMPRESA, TRABALHANDO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS HORÁRIOS DAS 9H AS 12H E A PARTIR DESTA DATA, ASSUME TODOS OS ENCARGOS TÉCNICOS COMPREENDIDOS NAS ATIVIDADES DO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, LIMITADOS AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ITEM III DO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº336/89-CONFEA, E TERÁ TOTAL AUTONOMIA NA DIREÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DA EMPRESA. (RENOVAÇÃO DE CONTRATO)

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____ data

RONEY FELLIPE BATISTA CALISTRATO - CPF: 064.699.484-05

AGIL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - CNPJ: 19.657.875/0001-99

9. Informações


- * A ART é válida quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rn.org.br ou www.confea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **07/01/2020** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8202880039**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w03W3
Impresso em: 07/01/2020 às 15:13:11 por: ip: 177.193.106.34

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201





ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 19.657.875/0001-99
End.: Rua Jardim Brasília, 1367 - Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN
CEP: 59.060-440
Fone: (84) 99909-0480 / 98702-1623

PMSGARN
Folha nº 338

Natal, 19 de Maio de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021

DECLARAÇÃO

A empresa ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita sob CNPJ: 19.657.875/0001-99, sediada na Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, CEP: 59.060-440, por intermédio de seu representante legal o Sr. BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA, portador da carteira de identidade Nº 1.744.975 e do CPF 050.027.634-05, **DECLARA**, que nossa empresa dispõe de toda estrutura, como material, instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual: conforme abaixo:

Quadro técnico:


Engenheiro civil: Roney Fellipe Batista Calistrato
Encarregado Geral - 01
Encarregado de Almoxarifado - 01
Pedreiro - 10
Servente - 12
Pintor - 08
Ajudante - 08
Montador de estrutura metálica - 03
Carpinteiro de formas - 03

ÁGIL CONSTRUÇÕES

Declaramos ainda que todos os profissionais acima citados, participarão da obra até a conclusão.

BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
CPF: 050.027.634-05 / SÓCIO-ADMINISTRADOR

RONEY FELLIPE BATISTA CALISTRATO
CREA Nº 211103643-9 / ENGENHEIRO CÍVIL



Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN, CEP: 59.060-440, email: agilservico@gmail.com, tel: 84 99909-0480 / 98702-1623, CNPJ: 19.657.875/0001-99, insc. Municipal: 2212.375-4, insc. Estadual: 20.403.575-9



ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 19.657.875/0001-99
End.: Rua Jardim Brasília, 1367 - Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN
CEP: 59.060-440
Fone: (84) 99909-0480 / 98702-1623

PMSGARN
Folha nº 339

Natal, 19 de Maio de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021


DECLARAÇÃO INSTALAÇÕES

Antes do início da obra serão construídas todas as instalações provisórias necessárias facilitando a recepção, estocagem, manuseio dos materiais e alojamento dos funcionários.

O canteiro de obra será composto de um alojamento, banheiro para funcionário, um refeitório, um escritório e um almoxarifado para materiais usados na obra e depósito descobertos para brita, areia, tijolo, etc.


O local de trabalho estará sempre limpo e estará de acordo com as normas de higiene e segurança do trabalho.

Após o término da obra e antes da aceitação provisória, serão removidos do local todos os materiais, equipamentos, entulhos provenientes da execução da obra.



BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
CPF:050.027.634-05 /SÓCIO-ADMINISTRADOR

RONEY FELLIPE BATISTA CALISTRATO
CREA Nº 211103643-9 /ENGENHEIRO CÍVIL



Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN, CEP: 59.060-440, email: agilservico@gmail.com, tel: 84 99909-0480 / 98702-1623, CNPJ: 19.657.875/0001-99, insc. Municipal:2212.375-4, insc. Estadual: 20.403.575-9



ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 19.657.875/0001-99
End.: Rua Jardim Brasília, 1367 - Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN
CEP: 59.060-440
Fone: (84) 99909-0480 / 98702-1623

PMSGARN
Folha nº 340

Natal, 19 de Maio de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021

DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS


Pá - 10
Enxada - 10
Andaimes - 100
Placa vibratória - 1
Betoneira - 2
Escada articulada - 2
Carro de mão - 10
Picadeira - 5
Martelete 5 kg - 1
Serra mármore - 3
Furadeira - 5

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que os equipamentos relacionados acima, bem como os que serão adquiridos e (ou) locados, estarão efetivamente disponíveis dentro do prazo contratual pactuado, não prejudicando o ritmo de trabalho planejado.

BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
CPF:050.027.634-05 /SÓCIO-ADMINISTRADOR

RONEY FELLIPE BATISTA CALISTRATO
CREA Nº 211103643-9 /ENGENHEIRO CÍVIL



Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN, CEP: 59.060-440, email: agilservico@gmail.com, tel: 84 99909-0480 / 98702-1623, CNPJ: 19.657.875/0001-99, insc. Municipal:2212.375-4, insc. Estadual: 20.403.575-9



ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 19.657.875/0001-99
End.: Rua Jardim Brasília, 1367 - Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN
CEP: 59.060-440
Fone: (84) 99909-0480 / 98702-1623

PMSGA/RN
Fl. nº 341

Natal, 19 de Maio 2021


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021


DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ENGENHEIRO

A empresa ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita sob CNPJ: 19.657.875/0001-99, sediada na Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, CEP: 59.060-440, por intermédio de seu representante legal o Sr. BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA, portador da carteira de identidade Nº 1.744.975 e do CPF 050.027.634-05, DECLARA que o ENGENHEIRO CIVIL **RONEY FELLIPE BATISTA CALISTRATO**, CREA/RN Nº **2111036439** participará da execução das obras

ÁGIL CONSTRUÇÕES


Roney Felipe B. Calistrato
Engenheiro Civil
CREA - 2111036439


BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
CPF: 050.027.634-05 / SÓCIO-ADMINISTRADOR



Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN, CEP: 59.060-440, email: agilservico@gmail.com, tel: 84 99909-0480 / 98702-1623, CNPJ: 19.657.875/0001-99, insc. Municipal: 2212.375-4, insc. Estadual: 20.403.575-9



ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 19.657.875/0001-99
End.: Rua Jardim Brasília, 1367 - Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN
CEP: 59.060-440
Fone: (84) 99909-0480 / 98702-1623


PMSGARN
Folha n° 342



QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA



ÁGIL CONSTRUÇÕES



Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN, CEP: 59.060-440, email: agilservico@gmail.com, tel: 84 99909-0480 / 98702-1623, CNPJ: 19.657.875/0001-99, insc. Municipal: 2212.375-4, insc. Estadual: 20.403.575-9



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

17/05/2021 002738240

PMS GARN
SEM EFEITO
[Handwritten signature]

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PMS GARN
Folha nº 343

CERTIDÃO Nº: 002738240

FOLHA: 1/1 *[Handwritten signature]*

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

ÁGIL CONSTRUÇÕES COMERCIOS E SERVIÇOS EIRELE-ME, residente na RUA JARDIM BRASILIA, NUMERO 1367, NOSSA SENHORA DO NAZARE, CEP: 59060-440, Natal - RN, vinculado ao CNPJ: 19.657.875/0001-99 *

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjm.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.


Certifico finalmente que a certidão é gratuita.


Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, segunda-feira, 17 de maio de 2021 às 10h15min.

PEDIDO Nº:

2738240





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por joao maria bezerra de santana, sob a autenticidade nº 12101751913 em 16/03/2021, protocolo 210190965. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Número de Registro:	24600049051
CNPJ:	19657875000199
Município:	Natal


Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01384242414	ITALO RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA	RN011196



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2021 14:02:22 SOB Nº 20210190965.
 PROTOCOLO: 210190965 DE 15/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101751913. NIRE: 24600049051.
 AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

joao maria bezerra de santana
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 NATAL, 16/03/2021



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Diário nº 7

PMSGARN
Folha nº 345
[Handwritten signature]

Termo de abertura

Contém este livro Diário 07 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Agil Construcoes, Comercio e Servicos Eireli - ME

Endereço: RUA JARDIM BRASÍLIA, 1367

Complemento:

Bairro: Nossa Senhora Nazaré

Cidade / UF / CEP: Natal / RN / 59060-440

Registro junta: 24600049051 em 04/02/2014

Inscrição estadual: 20.403.575-9

CNPJ: 19.657.875/0001-99

Escrituração do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data da constituição: 04/02/2014

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020


Natal / RN, 01 de Janeiro de 2020

[Handwritten signature]


ITALO RAFAEL DE O. ROCHA
Contabilista
CPF: 013.842.424-14
CRC: 011196

[Handwritten signature]

BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
Administrador
CPF: 050.027.634-05



Histórico	Lote	Chave	Débito	Crédito
03/01/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 25 - OUTROS CLIENTES		2872	103.606,44	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 25 - OUTROS CLIENTES		2872		103.606,44
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 29 - OUTROS CLIENTES		2880	65.132,10	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 29 - OUTROS CLIENTES		2880		65.132,10
05/01/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2570	40.063,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2570		40.063,00
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º Salário a Pagar		2589	13.476,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2589		13.476,00
10/01/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 26 - OUTROS CLIENTES		2890	162.970,77	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 26 - OUTROS CLIENTES		2890		162.970,77
17/01/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 27 - OUTROS CLIENTES		2901	151.868,60	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 27 - OUTROS CLIENTES		2901		151.868,60
30/01/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 28 - OUTROS CLIENTES		2910	149.673,90	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 28 - OUTROS CLIENTES		2910		149.673,90
		Total mês:	686.790,81	686.790,81
05/02/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2597	46.420,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2597		46.420,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2600	54,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2600		54,00
06/02/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 30 - OUTROS CLIENTES		2929	103.606,44	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 30 - OUTROS CLIENTES		2929		103.606,44
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 34 - OUTROS CLIENTES		2937	35.918,51	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 34 - OUTROS CLIENTES		2937		35.918,51
07/02/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2618	10.854,55	



[Handwritten signature]

Agil Construções, Comércio e Serviços - Eireli


Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

PMSGARN Página 3 de 12
 Folha nº 347


Histórico	Lote	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2618		10.854,55
11/02/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2626	1.299,71	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2626		1.299,71
13/02/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2945	192.555,48	
Serviços Prestados 31 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		2945		192.555,48
Serviços Prestados 31 - OUTROS CLIENTES				
21/02/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2634	11.156,07	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2634		11.156,07
25/02/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2642	2.156,62	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2642		2.156,62
27/02/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2650	2.939,90	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2650		2.939,90
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2953	123.913,64	
Serviços Prestados 32 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		2953		123.913,64
Serviços Prestados 32 - OUTROS CLIENTES				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2961	56.680,83	
Serviços Prestados 33 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		2961		56.680,83
Serviços Prestados 33 - OUTROS CLIENTES				
Total mês:			587.555,75	587.555,75
05/03/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2660	42.986,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2660		42.986,00
06/03/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2678	9.196,61	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2678		9.196,61
07/03/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2686	1.357,83	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2686		1.357,83
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2970	103.606,44	
Serviços Prestados 35 - OUTROS CLIENTES				

[Handwritten signature]

contábil SCI VISUAL Sucessor




Histórico	Lote	Chave	Débito	Crédito
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 35 - OUTROS CLIENTES		2970		103.606,44
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 36 - OUTROS CLIENTES		2989	35.916,51	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 36 - OUTROS CLIENTES		2989		35.916,51
19/03/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 37 - OUTROS CLIENTES		2997	50.324,73	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 37 - OUTROS CLIENTES		2997		50.324,73
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 38 - OUTROS CLIENTES		3000	23.485,50	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 38 - OUTROS CLIENTES		3000		23.485,50
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 39 - OUTROS CLIENTES		3010	23.485,50	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 39 - OUTROS CLIENTES		3010		23.485,50
		Total mês:	290.359,12	290.359,12
01/04/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2715	1.816,13	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2715		1.816,13
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda Devolução de Vendas cfe. 7 - UNIMETAIS COMERCIO LTDA		2864	1.042,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Devolução de Vendas cfe. 7 - UNIMETAIS COMERCIO LTDA		2864		1.042,04
02/04/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 40 - OUTROS CLIENTES		3028	35.916,51	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 40 - OUTROS CLIENTES		3028		35.916,51
05/04/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2694	37.827,00	
01.1.1.01.001 - Caixa		2694		37.827,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2707	533,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2707		533,00
09/04/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 41 - OUTROS CLIENTES		3036	119.256,05	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 41 - OUTROS CLIENTES		3036		119.256,05
15/04/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 42 - OUTROS CLIENTES		3044	137.641,28	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 42 - OUTROS CLIENTES		3044		
24/04/2020				




contábil SCI VISUAL Sucessor

Histórico	Lote	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 43 - OUTROS CLIENTES		3052	58.637,70	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 43 - OUTROS CLIENTES		3052		58.637,70
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 44 - OUTROS CLIENTES		3060	51.166,80	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 44 - OUTROS CLIENTES		3060		51.166,80
30/04/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2723	1.275,10	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2723		1.275,10
Total mês:			445.111,61	445.111,61
02/05/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2740	4.474,52	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2740		4.474,52
05/05/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2731	47.483,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2731		47.483,00
06/05/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 45 - OUTROS CLIENTES		3070	47.058,09	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 45 - OUTROS CLIENTES		3070		47.058,09
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 46 - OUTROS CLIENTES		3088	119.256,05	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 46 - OUTROS CLIENTES		3088		119.256,05
14/05/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 47 - OUTROS CLIENTES		3096	64.565,14	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 47 - OUTROS CLIENTES		3096		64.565,14
16/05/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 48 - OUTROS CLIENTES		3109	58.819,24	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 48 - OUTROS CLIENTES		3109		58.819,24
22/05/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 49 - OUTROS CLIENTES		3117	69.660,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados 49 - OUTROS CLIENTES		3117		69.660,00
31/05/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2759	12.156,13	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2759		12.156,13




contábil SCI VISUAL Sucessor

Histórico	Lote	Chave	Débito	Crédito
		Total mês:	423.472,17	423.472,17
04/06/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3125	119.256,05	
Serviços Prestados 50 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3125		119.256,05
Serviços Prestados 50 - OUTROS CLIENTES				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3133	35.916,51	
Serviços Prestados 51 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3133		35.916,51
Serviços Prestados 51 - OUTROS CLIENTES				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3141	14.250,98	
Serviços Prestados 52 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3141		14.250,98
Serviços Prestados 52 - OUTROS CLIENTES				
05/06/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2767	43.223,14	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2767		43.223,14
18/06/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3150	19.797,26	
Serviços Prestados 53 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3150		19.797,26
Serviços Prestados 53 - OUTROS CLIENTES				
25/06/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2775	1.017,46	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2775		1.017,46
26/06/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3169	73.143,00	
Serviços Prestados 54 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3169		73.143,00
Serviços Prestados 54 - OUTROS CLIENTES				
		Total mês:	306.604,40	306.604,40
07/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3177	119.256,05	
Serviços Prestados 55 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3177		119.256,05
Serviços Prestados 55 - OUTROS CLIENTES				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3185	35.916,51	
Serviços Prestados 56 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3185		35.916,51
Serviços Prestados 56 - OUTROS CLIENTES				
03/07/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3193	61.885,80	
Serviços Prestados 57 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3193		61.885,80
Serviços Prestados 57 - OUTROS CLIENTES				
05/07/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2783	38.433,14	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2783		38.433,14




contabil SCI VISUAL Sucessor

Histórico	Lote	Chave	Débito	Crédito
10/07/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3206	19.797,26	
Serviços Prestados 58 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3206		19.797,26
Serviços Prestados 58 - OUTROS CLIENTES				
22/07/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3214	42.117,19	
Serviços Prestados 59 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3214		42.117,19
Serviços Prestados 59 - OUTROS CLIENTES				
Total mês:			317.405,95	317.405,95
01/08/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3222	119.256,05	
Serviços Prestados 60 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3222		119.256,05
Serviços Prestados 60 - OUTROS CLIENTES				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3230	35.916,51	
Serviços Prestados 61 - OUTROS CLIENTES				
78 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3230		35.916,51
Serviços Prestados 61 - OUTROS CLIENTES				
15/08/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3240	70.621,55	
Serviços Prestados 62 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3240		70.621,55
Serviços Prestados 62 - OUTROS CLIENTES				
22/08/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3258	81.548,40	
Serviços Prestados 63 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3258		81.548,40
Serviços Prestados 63 - OUTROS CLIENTES				
26/08/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3266	60.502,71	
Serviços Prestados 64 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3266		60.502,71
Serviços Prestados 64 - OUTROS CLIENTES				
Total mês:			367.845,22	367.845,22
02/09/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3274	119.256,05	
Serviços Prestados 65 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3274		119.256,05
Serviços Prestados 65 - OUTROS CLIENTES				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3282	35.916,51	
Serviços Prestados 66 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3282		35.916,51
Serviços Prestados 66 - OUTROS CLIENTES				
12/09/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3290	22.128,60	
Serviços Prestados 67 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3290		22.128,60
Serviços Prestados 67 - OUTROS CLIENTES				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3303	15.691,54	
Serviços Prestados 68 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3303		15.691,54
Serviços Prestados 68 - OUTROS CLIENTES				



contábil SCI VISUAL Sucessor

Histórico	Lote	Chave	Débito	Crédito
26/09/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3311	17.658,26	
Serviços Prestados 69 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3311		17.658,26
Serviços Prestados 69 - OUTROS CLIENTES				
30/09/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2791	757,93	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2791		757,93
Total mês:			211.408,89	211.408,89
01/10/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3320	119.256,05	
Serviços Prestados 70 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3320		119.256,05
Serviços Prestados 70 - OUTROS CLIENTES				
05/10/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2848	34.670,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2848		34.670,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2856	39.376,34	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2856		39.376,34
07/10/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3339	52.072,08	
Serviços Prestados 71 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3339		52.072,08
Serviços Prestados 71 - OUTROS CLIENTES				
09/10/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3347	48.250,45	
Serviços Prestados 72 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3347		48.250,45
Serviços Prestados 72 - OUTROS CLIENTES				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3355	69.991,92	
Serviços Prestados 73 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3355		69.991,92
Serviços Prestados 73 - OUTROS CLIENTES				
30/10/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3363	40.529,00	
Serviços Prestados 74 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3363		40.529,00
Serviços Prestados 74 - OUTROS CLIENTES				
Total mês:			404.145,84	404.145,84
01/11/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3371	119.256,05	
Serviços Prestados 75 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3371		119.256,05
Serviços Prestados 75 - OUTROS CLIENTES				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3380	35.916,51	
Serviços Prestados 76 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3380		35.916,51
Serviços Prestados 76 - OUTROS CLIENTES				



FL. 130 contábil SCI VISUAL Sucessor

Rúbrica


Agil Construções, Comércio e Serviços - Eireli

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página 9 de 12

PMSCAM
Folha nº 353

Histórico	Lote	Chave	Débito	Crédito
05/11/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2812	32.602,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2812		32.602,00
07/11/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3399	38.178,39	
Serviços Prestados 77 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3399		38.178,39
Serviços Prestados 77 - OUTROS CLIENTES				
27/11/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3400	70.008,30	
Serviços Prestados 78 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3400		70.008,30
Serviços Prestados 78 - OUTROS CLIENTES				
		Total mês:	295.961,25	295.961,25
02/12/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3410	119.256,05	
Serviços Prestados 79 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3410		119.256,05
Serviços Prestados 79 - OUTROS CLIENTES				
05/12/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2820	2.298,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2820		2.298,00
09/12/2020				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2830	2.139,14	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2830		2.139,14
10/12/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3428	39.706,19	
Serviços Prestados 80 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3428		39.706,19
Serviços Prestados 80 - OUTROS CLIENTES				
17/12/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3436	45.537,14	
Serviços Prestados 81 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3436		45.537,14
Serviços Prestados 81 - OUTROS CLIENTES				
19/12/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3444	71.749,80	
Serviços Prestados 82 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3444		71.749,80
Serviços Prestados 82 - OUTROS CLIENTES				
30/12/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3452	119.256,05	
Serviços Prestados 83 - OUTROS CLIENTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Prazo		3452		119.256,05
Serviços Prestados 83 - OUTROS CLIENTES				



[Handwritten signature]

Histórico


Lote	Chave	Débito	Crédito
	Total mês:	289.187,20	289.187,20
	Total ano:	3.258.489,28	3.258.489,28

ITALO RAFAEL DE O. ROCHA

Contabilista
CPF: 013.842.424-14
CRC: 011196

BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA

Administrador
CPF: 050.027.634-05



Diário nº 7

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 07 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Agil Construcoes, Comercio e Servicos Eireli - ME

Endereço: RUA JARDIM BRASÍLIA, 1367

Complemento:

Bairro: Nossa Senhora de Nazaré

Cidade / UF / CEP: Natal / RN / 59060-440

Registro junta: 24600049051 em 04/02/2014


Inscrição estadual: 20.403.575-9

CNPJ: 19.657.875/0001-99

Escrituração do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data da constituição: 04/02/2014

Natal / RN, 31 de Dezembro de 2020



ITALO RAFAEL DE O. ROCHA

Contabilista

CPF: 013.842.424-14


CRC: 011196



BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA

Administrador

CPF: 050.027.634-05





PMSGARN
Folha nº 356
[Handwritten signature]

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ITALO RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 011196, inscrito no CPF nº 01384242414, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
01384242414	011196	ITALO RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA



JUCERN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2021 14:01:53 SOB Nº 20210190965.
PROTOCOLO: 210190965 DE 15/03/2021. NIRE: 24600049051.
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

joao maria bezerra de santana
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 16/03/2021



CNPJ: 19.657.875/0001-99 NIRE: 24600049051

Balço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

PMSGARN
Folha nº 357


Pag. 01


Descrição	2019	2020
ATIVO	31/12/2019	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	2.330.823,09D	1.538.201,64D
DISPONÍVEL	1.791.089,84D	1.167.706,25D
CAIXA	1.740.416,38D	1.105.716,44D
CAIXA GERAL	10.562,41D	35.620,25D
	10.562,41D	35.620,25D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.729.853,98D	1.070.096,19D
BANCO DO BRASIL	828.441,67D	538.600,85D
BANCO CAIXA	901.412,31D	531.495,34D
DIRITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUE	50.673,45D	61.989,61D
ALUGUEL	24.913,45D	29.087,13D
ALUGUEL DE BENS E IMOVEIS	25.760,00D	32.902,48D
	25.760,00D	32.902,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	539.733,25D	370.495,59D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	569.381,01D	394.100,30D
VEICULOS	230.117,31D	180.347,12D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	339.263,70D	213.753,18D
(-) DEPRECIACES DE MVEIS E UTENSÍLIOS	29.647,76D	23.604,71D
(-) DEPRECIACES DE MQUINAS, EQUIP. FER	19.219,00D	15.445,23D
	10.428,76D	8.159,49D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	2.330.823,09C	1.538.201,64C
FORNECEDORES	689.030,35C	464.195,13C
FORNECEDORES DIVERSOS	138.948,20C	241.851,56C
OBRIGACES TRIBUTRIAS	138.948,20C	241.851,56C
IMPOSTO FEDERAL DAS	301.548,34C	160.359,17C
DAS	301.548,34C	160.359,17C
CONTAS A PAGAR	301.548,34C	160.359,17C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	248.533,81C	92.167,02C
DESPESAS COM MOV. E UTENSÍLIOS	92.778,43C	64.957,13C
ALUGUEL A PAGAR	140.320,33C	74.047,47C
	15.435,05C	5.354,57C
PASSIVO NO CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.249,45C	61.984,40C
BANCO DO BRASIL	195.249,45C	61.984,40C
BANCO CAIXA	60.250,00C	24.761,20C
	134.999,45C	37.223,20C
PATRIMNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	1.446.543,29C	1.074.006,51C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	350.000,00C	350.000,00C
RESERVAS	350.000,00C	350.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	1.096.543,29C	724.006,51C
	1.096.543,29C	724.006,51C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informaes aqui contidas so verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informaes foram extraidas das Folhas de nº 01 a 11 do Livro Dirio nº 07 registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20210190965 em 16/03/2021. A Sociedade no possui conselho fiscal instalado. A Sociedade no possui Auditoria Independente.


MALO RAFAEL DE O. ROCHA

Contador
CRC: 0011196
CPF: 013.842.8424-14


BRUNO RODRIGO FERREIRA
DA ROCHA
Administrador
CPF: 050.027.634-06



AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
End.: Rua Jardim Brasília, 1387 - Nossa Senhora de Nazaré - CEP: 59.060-440
CNPJ: 19.657.875/0001-99 NIRE: 24600049051

Página: 02

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	01	RECEITAS	
27	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	885.194,46D
35	01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	885.194,46D
78	01.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	885.194,46D
86	01.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	259.558,43D
			605.636,03D
124	02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	
132	02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	20.980,15D
140	02.01.001	Devoluções de Vendas	20.980,15D
			20.980,15D
1775	03	RECEITA LÍQUIDA	864.214,31C
1783	05	RESULTADO BRUTO	864.214,31C
050	06	DESPESAS	
868	06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	183.321,58D
1023	06.1.03	DESPESAS GERAIS	183.321,58D
1040	06.1.03.002	Aluguel	183.321,58D
1058	06.1.03.003	Água e Esgoto	35.700,00D
1066	06.1.03.004	Energia Elétrica	25.058,00D
1104	06.1.03.008	Material de Escritório	22.561,00D
D1112	06.1.03.009	Manutenção e Conservação	10.441,00D
1120	06.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	45.902,00D
D1139	06.1.03.011	Despesas Médicas	5.426,00D
1155	06.1.03.013	Depreciações e Amortizações	4.234,00D
1163	06.1.03.014	Propaganda e Publicidade	5.883,44D
1180	06.1.03.016	Salários e Impostos	12.235,00D
1228	06.1.03.020	Pró Labore	6.000,00D
D1333	06.1.03.031	Taxas e Anuidades	5.523,14D
1813	06.1.03.033	Honorários Contábeis e Advocatícios	4.358,00D
			30.000,00D
1791	08	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	680.892,73C
3	11	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	680.892,73D
1740	14	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	680.892,73C


Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das Folhas de nº 01 a 11 do Livro Diário nº 07 registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20210190965 em 16/03/2021. A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente

ITALO RAFAEL DE D. ROCHA
Contabilista

CRC: 011196
CPF: 013.842.424-14

BRUNO RODRIGOFERREIRA
DA ROCHA

Administrador
CPF: 050.027.634-05




AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
End.: Rua Jardim Brasília, 1387 - Nossa Senhora de Nazaré - CEP: 59.060-440
CNPJ: 19.657.875/0001-99 NIRE: 24600049051

Pag. 03


DLPA em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
43	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C
51	03.001	Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00C
60	04	RESERVAS DE CAPITAL	0,00D
78	04.01	AUMENTOS DE CAPITAL	0,00D
86	04.01.001	Investimentos dos Sócios	0,00D
132	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	680.692,73D
140	07	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	142.859,45D
191	07.01	TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	142.859,45D
159	07.01.001	Reserva de Lucros a Realizar	218.187,31D
	07.01.002	Reserva de Contingências	319.845,97D
221	09	SALDO NO FINAL DO PERÍODO	538.033,28D


Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das Folhas de nº 01 a 11 do Livro Diário nº 07 registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20210190965 em 16/03/2021. A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.



ITALO RAFAEL DE O. ROCHA
Contabilista
CRC: 011196
CPF: 013.842.424-14



BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
Administrador
CPF: 050.027.634-06




AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
End.: Rua Jardim Brasília, 1387 - Nossa Senhora de Nazaré - CEP: 59.060-440
CNPJ : 19.657.875/0001-99 NIRE : 24600049051

Página:04


DMP/L em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
27	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102.786,10C
43	02.001	Saldo de exercícios anteriores Lucros Acumulados	1.102.786,10C
94	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	580.786,73D
108	07	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	
116	07.01	TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	718.601,08D
132	07.01.002	Reserva de Contingências	520.808,18D
140	07.01.003	Reserva Legal	544.963,57D
183	09	SALDO NO FINAL DO PERÍODO / LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.783.572,83C


Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das Folhas de nº 01 a 11 do Livro Diário nº 07 registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20210190965 em 15/03/2021. A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.



ITALO RAFAEL DE O. ROCHA
Contabilista
CRC : 011196
CPF : 013.842.424-14




BRUNO RODRIGO FERREIRA
DA ROCHA
Administrador
CPF : 050.027.634-06




Fluxo de Caixa em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saída atual
19	1	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
27	1.01	Valores Recebidos de Clientes	1.782.087,34
51	1.04	(-) Pagamentos a Fornecedores	349.404,20
94	1.08	(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas	638.153,07
108	1.09	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	409.413,97
116	2	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
140	2.03	(-) Compras de Imobilizado	124.713,64
167	2.05	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	124.713,64
175	3	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
183	3.01	Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00
	3.05	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	0,00
230	4	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	260.402,46
256	6	Disponibilidades no Final do Período	260.402,46

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das Folhas de nº 01 a 11 do Livro Diário nº 07 registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20210190965 em 16/03/2021. A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.




ITALO RAFAEL DE O. ROCHA

Contabilista

CRC: 011196


CPF: 013.842.424-14



BRUNO RODRIGO FERREIRA
DA ROCHA

Administrador

CPF: 050.027.634-06




Índices Contábeis em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.167.706,25
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.179,53
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	LG = 2,21
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	1.167.706,25
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	464.195,13
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	LC = 2,51
185	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
191	03.1	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	1.105.707,64
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	464.195,13
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	LS = 2,38
221	04	ÍNDICE SOLVÊNCIA (IS)	
230	04.1	ATIVO TOTAL	1.538.201,64
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	464.195,13
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA	SG = 3,29
264	05	ÍNDICE DE ENDEVIDAMENTO TOTAL (ET)	
272	05.1	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	464.195,13
280	05.2	ATIVO TOTAL	1.538.201,64
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	ET = 0,30

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das Folhas de nº 01 a 11 do Livro Diário nº 07 registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20210190965 em 16/03/2021. A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.


 ITALO RAFAEL DE O. ROCHA
 Contabilista
 CRC: 011196
 CPF: 013.842.424-14


 BRUNO RODRIGO FERREIRA
 DA ROCHA
 Administrador
 CPF: 050.027.634-06



AGIL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

End.: Rua Jardim Brasília, 1387 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP: 59.060-440

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020

1. Contexto Operacional

AGIL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME é uma Sociedade, com sede na Rua Jardim Brasília, 1387 – Nossa Senhora de Nazaré - CEP 59.060-440, na Cidade do Natal, Estado do Rio Grande do Norte. Seu objeto social é Serviços de Engenharia (41.20-4-00).

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras**2.1 Declaração de conformidade com relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC**

As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

3. Práticas Contábeis

O resultado é apurado pelo regime de competência.

3.1 Ativo Circulante e Realizável

Apresentado pelos valores de realização em moeda corrente do País, deduzindo das correspondentes rendas a apropriar e incluídos, quando aplicável, os rendimentos e as atualizações (com base no pro-rata-dia).


3.2 Imobilizado de Uso

Demonstrado pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 2018. Os imóveis de uso estão segurados contra riscos de incêndios, a níveis considerados adequados.

3.3 Passivo Circulantes e Exigível a Longo Prazo

Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo-se, quando aplicáveis, os encargos e as variações monetárias, deduzidas as correspondentes despesas a apropriar.

[Assinatura]





AGIL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

End.: Rua Jardim Brasília, 1387 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP: 59.060-440

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020

4 Patrimônio Líquido


4.1 Divisão do Capital Social


Capital Social subscrito e integralizado no valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta mil reais)

O Patrimônio Líquido apresentado, composto de reservas de Lucros, pode ser integralizado ao capital social, conforme mínimos exigidos pela legislação.

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2020


BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF N° 050.027.634-05


ÍTALO RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA
CONTADOR
CRC/RN 011196/O
CPF N° 013.842.424-14





PMSGARN
Folha nº 369

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ITALO RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 011196, inscrito no CPF nº 01384242414, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
01384242414	011196	ITALO RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2021 12:34 SOB Nº 20210276380.
PROTOCOLO: 210276380 DE 19/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102631423. CNPJ DA SEDE: 19657875000199.
NIRE: 24600049051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2021.
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 19.657.875/0001-99
End.: Rua Jardim Brasília, 1367 - Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN
CEP: 59.060-440
Fone: (84) 99909-0480 / 98702-1623

PMSGARN
Folha nº 366

Natal, 19 de Maio 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021

DECLARAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. (2020).

São as demonstrações:

ILC (Índice de liquidez corrente).

$$ILC = AC / PC = 2,51$$

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ILG (Índice de Liquidez Geral).

$$ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC) = 2,21$$

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável em Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Não Circulante

GS (Grau de Solvência):

$$GS = AT / (PC + PNC) = 3,29$$

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Não Circulante

ET (Endividamento Total)

$$ET = (PC + ELP) / AT = 0,30$$

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a longo prazo

AT = Ativo Total

LS (Liquidez seca)

$$LS = (AC - EST) / PC = 2,38$$

AC = Ativo Circulante

EST = Estoque


PC = Passivo Circulante


BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
CPF: 050.027.634-05 / SÓCIO-ADMINISTRADOR

ITALO RAFAEL DE OLIVEIRA
ROCHA: 01384242414

Assinado de forma digital por ITALO
RAFAEL DE OLIVEIRA
ROCHA: 01384242414
Dados: 2021.05.17 13:41:58 -03'00'

ITALO RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA
CRC/UF : RN - 011196/0 - CONTADOR



Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN, CEP: 59.060-440, email: agilservico@gmail.com, tel: 84 99909-0480 / 98702-1623, CNPJ: 19.657.875/0001-99, insc. Municipal: 2212.375-4, insc. Estadual: 20.403.575-9

PMSGARN
Folha nº 366**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RIO GRANDE DO NORTE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RIO GRANDE DO NORTE** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.


Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RIO GRANDE DO NORTE**

Certidão n.º: RN/2021/1136710912
Nome: ITALO RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA CPF: 013.842.424-14
CRC/UF n.º RN-011196/O Categoria: CONTADOR
Validade: 06.06.2021
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwRN/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 013.842.424-14 Controle : 7256.1939.47024.8472







ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 19.657.875/0001-99
End.: Rua Jardim Brasília, 1367 - Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN
CEP: 59.060-440
Fone: (84) 99909-0480 / 98702-1623

PM SGA/RN
Folha nº 367
[Handwritten signature]

OUTROS DOCUMENTOS



ÁGIL CONSTRUÇÕES



[Handwritten signature]

Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN, CEP: 59.060-440, email: agilservico@gmail.com, tel: 84 99909-0480 / 98702-1623, CNPJ: 19.657.875/0001-99, insc. Municipal: 2212.375-4, insc. Estadual: 20.403.575-9



ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 19.657.875/0001-99
End.: Rua Jardim Brasília, 1367 - Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN
CEP: 59.060-440
Fone: (84) 99909-0480 / 98702-1623

PMSGAR/RN
Folha nº 368

Natal, 19 de Maio 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021 ✓


**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS,
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E MÃO-DE-OBRA
INFANTIL**

A empresa ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita sob CNPJ: 19.657.875/0001-99, sediada na Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa senhora de nazaré, Natal/RN, CEP: 59.060-440, por intermédio de seu representante legal o Sr. BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA, portador da carteira de identidade Nº 1.744.975 e do CPF 050.027.634-05, DECLARA expressamente que:

- Até a presente data, ~~inexistem~~ existem fatos supervenientes a sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Concorda plenamente com os termos do Edital, e, por isso, abdica do direito de impugná-lo nos termos do art. 41, §§ 1.º e 2.º da Lei Federal n.º 8.666/93;
- Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().


BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
CPF: 050.027.634-05 / SÓCIO-ADMINISTRADOR



Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN, CEP: 59.060-440, email: agilservico@gmail.com, tel: 84 99909-0480 / 98702-1623, CNPJ: 19.657.875/0001-99, insc. Municipal: 2212.375-4, insc. Estadual: 20.403.575-9



ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 19.657.875/0001-99
End.: Rua Jardim Brasília, 1367 - Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN
CEP: 59.060-440
Fone: (84) 99909-0480 / 98702-1623

PMSGARN
Folha nº 369

Natal, 19 de Maio 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021


DECLARAÇÃO DE VISITOU

A empresa ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita sob CNPJ: 19.657.875/0001-99, sediada na Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, CEP: 59.060-440, por intermédio de seu representante legal o Sr BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA, portador da carteira de identidade Nº 1.744.975 e do CPF 050.027.634-05, DECLARA que recebeu os documentos, e que visitou os locais onde serão realizados os serviços objeto desta Tomada de Preços, inteirando-se, portanto, de todas as informações e condições locais do terreno, bem como das dificuldades e circunstâncias outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta, como na própria execução dos serviços

ÁGIL CONSTRUÇÕES


Roney Felipe B. Calistrato
Engenheiro Civil
CREA - 2111036439


BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
CPF:050.027.634-05 / SÓCIO-ADMINISTRADOR



Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN, CEP: 59.060-440, email: agilservico@gmail.com, tel: 84 99909-0480 / 98702-1623, CNPJ: 19.657.875/0001-99, insc. Municipal:2212.375-4, insc. Estadual: 20.403.575-9



ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 19.657.875/0001-99
End.: Rua Jardim Brasília, 1367 - Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN
CEP: 59.060-440
Fone: (84) 99909-0480 / 98702-1623

PMSGARN
Folha nº 370
[Handwritten signature]

Natal, 19 de Maio 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021 ✓


DECLARAÇÃO

A empresa ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita sob CNPJ: 19.657.875/0001-99, sediada na Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa senhora de nazaré, Natal/RN, CEP: 59.060-440, por intermédio de seu representante legal o Sr. BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA, portador da carteira de identidade Nº 1.744.975 e do CPF 050.027.634-05, DECLARA atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação

ÁGIL CONSTRUÇÕES

[Handwritten signature]
Roney Felipe B. Calistrato
Engenheiro Civil
CREA - 2111036439 ✓

[Handwritten signature]
BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
CPF:050.027.634-05 / SÓCIO-ADMINISTRADOR ✓



Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN, CEP: 59.060-440, email: agilservico@gmail.com, tel: 84 99909-0480 / 98702-1623, CNPJ: 19.657.875/0001-99, insc. Municipal:2212.375-4, insc. Estadual: 20.403.575-9



ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 19.657.875/0001-99
End.: Rua Jardim Brasília, 1367 - Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN
CEP: 59.060-440
Fone: (84) 99909-0480 / 98702-1623

PMSGARN
Folha nº 371

Natal, 19 de Maio 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021


DECLARAÇÃO 2

A empresa ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita sob CNPJ: 19.657.875/0001-99, sediada na Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa senhora de nazaré, Natal/RN, CEP: 59.060-440, por intermédio de seu representante legal o Sr. BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA, portador da carteira de identidade Nº 1.744.975 e do CPF 050.027.634-05, DECLARA atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial ao Decreto Federal n.º 7.983, de 08 de abril de 2013

ÁGIL CONSTRUÇÕES


Oney Felipe B. Calistrato
Engenheiro Civil
CREA - 2111036439


BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
CPF: 050.027.634-05 / SÓCIO-ADMINISTRADOR



Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN, CEP: 59.060-440, email: agilservico@gmail.com, tel: 84 99909-0480 / 98702-1623, CNPJ: 19.657.875/0001-99, insc. Municipal: 2212.375-4, insc. Estadual: 20.403.575-9



ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 19.657.875/0001-99
End.: Rua Jardim Brasília, 1367 - Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN
CEP: 59.060-440
Fone: (84) 99909-0480 / 98702-1623

PMSGARN
Folha nº 372


Natal, 19 de Maio 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021 ✓


DECLARAÇÃO GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

A empresa ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita sob CNPJ: 19.657.875/0001-99, sediada na Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa senhora de nazaré, Natal/RN, CEP: 59.060-440, por intermédio de seu representante legal o Sr. BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA, portador da carteira de identidade Nº 1.744.975 e do CPF 050.027.634-05, DECLARA sob as penas da lei, pela garantia dos serviços executados no que tange a sua solidez e segurança pelo prazo de cinco anos a partir do recebimento definitivo nos termos do art. 73, inciso I, alínea "b" da Lei Federal n.º 8.666/93, conforme estabelecido no art. 618 do Código Civil Brasileiro c/c o art. 69 da Lei Federal n.º 8.666/93.

ÁGIL CONSTRUÇÕES


Roney Felipe B. Calistrato
Engenheiro Civil
CREA - 2111036439


BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
CPF: 050.027.634-05 / SÓCIO-ADMINISTRADOR



Rua Jardim Brasília, 1367, Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN, CEP: 59.060-440, email: agilservico@gmail.com, tel: 84 99909-0480 / 98702-1623, CNPJ: 19.657.875/0001-99, insc. Municipal: 2212.375-4, insc. Estadual: 20.403.575-9