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TERMO DE REFERENCIA|
1. OBIJETO

O presente termo de referéncia tem por objeto a contratagfio de empresa de engenharia para AS OBRAS
DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, NESTE
MUNICIPIO SAO GONGALO DO AMARANTE - RN, cujos servigos estio descritos na planilha orgamentéria
em anexo.

O projeto de pavimentagio contempla as ruas: Mestre Pedro Guajiru, José Bento da Silva, Olinto José
Rodrigues, Pr. Jodo Soares da Silva e Santa Efigénia totalizando uma édrea de 7.882,82 m? (sete mil, oitocentos
e oitenta e dois virgula oitenta e dois metros quadrados) de superficie.

A obra serd executada com recursos oriundos do Ministério de Desenvolvimento Regional (OGU),
através do convenio 902438/2020 com contrato de repasse 1.071.800-91/2020 - e de recursos municipais
(OGM).

2. JUSTIFICATIVA

O Municipio assinou convénio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para a execugio de
obras/servigos no dmbito do programa Planejamento Urbano.

A execucfo dos servigos de Pavimentacio tem como principal objetivo melhorar os acessos as
comunidades, promovendo a maior qualidade de vida da populagdo, diminuindo o desgaste provocado pelas
chuvas e reduzindo os custos com manutengdo de vias publicas devido ao rapido escoamento das aguas,
facilitando também o acesso de transportes/servigos publicos como carros de lixo, ambuldncias. Ou seja,
beneficiando, assim, diretamente o interesse publico em geral.

3. QUANTITATIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE
MERCADO

Devera ser elaborado or¢amento discriminado da obra e das alternativas de solugdes propostas
contendo quantidades, pregos unitarios e totais, utilizando-se a tabela de pregos do SINAPI 12 / 2020 sem
Desoneragdo, ORSE 11 / 2020, CAERN 11/2020, SEINFRA 026 e SICRO 07/2020, bem como eventuais
composi¢des necessarias, que, quando for o caso, deverdo ser expressamente indicadas.

I Item ! Discriminaciio ‘ i Unid. ‘ Quant. 3

| i | Pavimentacio Método Convencional i ] ]
Dren"égem de aguas Pluviais - Serrada ' T m 366,00
Rua Mestre Pedro Guajiru m? 1.943,70
Rua José Bento da Silva m? 1.956,43
' Rua Olinto José Rodrigues m?2 1.139.10
Rua Pastor Jodo Soares da Silva m? 1.991,37
Rua Santa Efigénia m? 855,94

4. LOCAIS DE REALIZACAO DOS SERVICOS

O local de realizagio dos servigos de pavimentagdo sera nos Bairro de Santa Terezinha— Municipio de
Sdo Gongalo do Amarante/RN.
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5. ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUCAO.

O prazo de execugdo da obra sera de 180 dias, adicionados a este prazo a empresa ganhadora do certame
tem até 30 dias para inicio efetivo da obra e apos conclusio dos servicos, até 60 dias para a finalizagdo do prazo
contratual, diante disto é pois sugerida uma vigéncia do contrato de 270 (Duzentos e Setenta) dias, a contar
da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogavel, conforme interesse da Administragio e atendendo
ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93, por iguais e sucessivos periodos até sessenta meses.

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO SERVICO

O responsavel pela fiscalizacdo das obras que sera denominado Representante da Administragdo
(sendo ele um Engenheiro Civil ou Técnico em Edificagdes desta Secretaria), bem como seu substituto, anotario
em registro proprio as ocorréncias relacionadas com a prestagéo dos servigos, determinando o que for necessério
a regularizagdo das faltas ou defeitos observados para o acompanhamento e a fiscalizagio do contrato, serdo
designados ap0os licitagéo das obras.

A empresa devera apresentar o diario da obra no padrio da secretaria de infraestrutura.

7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

O recebimento provisdrio e o recebimento definitivo das referidas obras de pavimentagdo, serdo
efetivados apods o prazo de finalizagdo das obras, sendo realizados pelo (s) fiscal (is) designado (s) e o
recebimento definitivo, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar do recebimento provisorio, com o teste a fim
de verificar se 0 mesmo esta funcionando corretamente.

8. CRITERIOS PARA ELABORACAO DO CONTRATO.
e Regime pregos da Empreitada: Prego Unitario.
e Dotacdo Orgamentaria :
Unidade Orgamentaria: 010 - Sec. Municipal Infraestrutura.
Programa de Trabalho : 1026 — Construgdo, recuperagfo de vias publicas.
Natureza da Despesa : 44.90.51 — Obras e Instalagdes.
Fonte de Recursos 21001 /1510

9. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS

Venho firmar que os orgamentos enviados juntamente a este Termo de Referéncia, foram por mim
realizados e s8o0 verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles.

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng. Civil - CREA 210540736-6
Responsével pela elaboragdo dos orgamentos - Servidor SEMINFRA Matricula 011670

Sdo Gongalo do Amarante/RN, 24 de Junho de 2021,

Mifci s¢ Almeida Barbosa
Secretario Municipal de Infraestrutura




