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TERMO DE REFERENCIA|

1. OBIJETO

O presente termo de referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa de engenharia para AS OBRAS
DE PAVIMENTAGCAO DE RUAS NO BAIRRO NOVO SANTO ANTONIO. NESTE MUNICIPIO SAO
GONCALO DO AMARANTE - RN, cujos servicos estdo descritos na planilha orgamentaria em anexo.

O projeto de pavimentagio contempla as ruas:Manoel Barbosa de Paiva e Novo Santo Antonio,
totalizando uma area de 2.995,20 m? (Dois mil, Novecentos e noventa e cinco virgula vinte metros quadrados)
de superficie.

A obra sera executada com recursos oriundos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte,
representado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura — SIN, através do convenio 49/2018 - e de recursos
municipais (OGM).

2. JUSTIFICATIVA

A execugdo dos servigos de Pavimentacdo tem como principal objetivo melhorar os acessos as
comunidades, promovendo a maior qualidade de vida da populagio, diminuindo o desgaste provocado pelas
chuvas e reduzindo os custos com manutengdo de vias publicas devido ao rapido escoamento das aguas,
facilitando também o acesso de transportes/servigos publicos como carros de lixo, ambulancias. Ou seja,
beneficiando, assim, diretamente o interesse publico em geral.

3. QUANTITATIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE
MERCADO

Devera ser elaborado orgcamento discriminado da obra e das alternativas de solugdes propostas
contendo quantidades, pregos unitarios e totais, utilizando-se a tabela de pregos do SINAPI 05 / 2021 sem
Desoneragao, ORSE 03 / 2021, SEINFRA 027 e SICRO 10/2020, bem como eventuais composicdes
necessarias, que, quando for o caso, deverdo ser expressamente indicadas.

Rua Manoel Barbosa de Paiva — N. Stc Anténio m? 190,20

Rua Novo Santo Anténio — N. Sto Anténio m?2  2.805,00
Total 2.995,20 m?

4. LOCAIS DE REALIZACAO DOS SERVICOS

O local de realizagdo dos servi¢os de pavimentagdo sera nos Bairro de Novo Santo Antdnio —
Municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN.

5. ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO. PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUCAO.

O prazo de execugio da obra sera de 90 dias, adicionados a este prazo a empresa gﬁ;dora do certame
tem até 30 dias para inicio efetivo da obra e apds conclusdo dos servigos, até 60 dias para'a finalizagio do prazo
contratual, diante disto é pois sugerida uma vigéncia do contrato de 180 (Cento e Oitenta) dias, a contar
da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogavel, conforme interesse da Adrinistragdo e atendendo
ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93, por iguais e sucessivos periodos até sessenta meses.
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6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO SERVICO

UGARDE FE CULTURA E DPORTUNIBADE

O responsavel pela fiscalizacBio das obras que serd denominado Representante da Administragdo
(sendo ele um Engenheiro Civil ou Técnico em Edificagdes desta Secretaria), bemn como seu substituto, anotardo
em registro préprio as ocorréncias relacionadas com a prestagdo dos servigos, determinando o que for necesséario
a regularizaciio das faltas ou defeitos observados para o acompanhamento e a fiscalizagio do contrato, serfio
designados apos licitagdo das obras.

A empresa devera apresentar o diario da obra no padrfio da secretaria de infraestrutura.

7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
O recebimento provisério e o recebimento definitivo das referidas obras de pavimentagdo, serfio
efetivados apés o prazo de finalizag8io das obras, sendo realizados pelo (s) fiscal (is) designado (s) e o
recebimento definitivo, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar do recebimento provisorio, com o teste a fim
de verificar se o mesmo estd funcionando corretamente.

8. CRITERIOS PARA ELABORACAO DO CONTRATO.
e Regime pregos da Empreitada: Prego Unitéario.
e  Dotagio Orcamentaria :
Unidade Orgamentéria: 010 - Sec. Municipal Infraestrutura.
Programa de Trabalho : 1026 — Construgio, recuperagio de vias publicas.

Natureza da Despesa : 44.90.51 — Obras e Instalag@es.
Fonte de Recursos @ 1001 /1510

9. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS

Venho firmar que os orgamentos enviados juntamente a este Termo de Referéncia, foram por mim
realizados e s3o verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles.

/Alex Sandro Pinho Salviano :
Eng. Civil - CREA 2105407366 /

Responsavel pela elaboracio dos orgamentos - Servidor SEMINFRA Matricula 011670
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S&o Gongalo do Amarante/RN, 23 de Junho de 2021.

arcio José Almeida Barbosa
Sectetario Munjcipal de Infraestrutura



