



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO Nº: 8224/2021

DATA DO PROCESSO: 03/09/2021

INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 004/2021

VOLUME VII

1. CADASTRO DA LICITAÇÃO

- PUBLICAÇÕES AVISO ()
- TCE ()
- SISCOMP-> SOLICITAÇÃO () PEDIDO () LICITAÇÃO ()

2. LICITAÇÃO CONCLUÍDA

- ADJUDICADA/HOMOLOGADA ()
- EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO ()
- PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO ()
- RESULTADO INFORMADO AO TCE ()

3. CONTRATO/ARP E ASSINATURAS

- CONTRATO ()
- ATA ()
- EXTRATO DO CONTRATO ()
- EXTRATO DA ATA ()
- PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ()
- PUBLICAÇÃO DA ATA ()
- ASSINATURA CONTRATANTE ()
- ASSINATURA CONTRATADA ()
- NUMERADO ()
- DIGITALIZADO ()



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

Mat/Ass. 1804
\$

**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ, CULTURA E OPORTUNIDADE

TERMO DE ABERTURA
VOLUME VII

PMSCA
FOLHA _____

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 004/2021

O presente volume VII do processo Nº 8224, tem seu término nesta folha.

São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de outubro de 2021,

\$

João Maria Pereira de Oliveira Soares
Matricula 11921



000037
M S G A

Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36*A-2018-
Final Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

FOLHA Nº 1802

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|----------|-----------|----------|------------|
| | | | Contratada | Medições | Acumulada | Unitário | Total |
| 23.285 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 630A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 7,00 | | 7,00 | 1.694,50 | 11.861,50 |
| 23.286 | VERGALHÃO DE COBRE DE 3/8" DE DIÂMETRO COM 3,0 METROS DE COMPRIMENTO - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 50,00 | | 50,00 | 150,45 | 7.522,50 |
| 23.287 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74130/001 Ref. Outubro/2013 Desonerado) | UN | 2.117,00 | | 2.117,00 | 12,36 | 26.166,12 |
| 23.289 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74130/004 Ref. Outubro/2013 Desonerado) | UN | 167,00 | | 167,00 | 72,52 | 12.110,84 |
| 23.290 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74130/005 Ref. Outubro/2013 Desonerado) | UN | 36,00 | | 36,00 | 102,66 | 3.695,76 |
| 23.291 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74130/006 Ref. Outubro/2013 Desonerado) | UN | 11,00 | | 11,00 | 265,12 | 2.916,32 |
| 23.292 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74130/010 Ref. Outubro/2013 Desonerado) | UN | 1,00 | | 1,00 | 862,27 | 862,27 |
| 23.293 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR, CORRENTE RESIDUAL DE 30mA E CORRENTE NOMINAL DE 16A a 25A - 240V - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 1.259,00 | | 1.259,00 | 125,66 | 158.205,94 |
| 23.294 | DISPOSITIVO DE PROTECAC CONTRA SURTO-DPS 230V-40KA, INCLUSIVE INSTALACAO E MONTAGEM - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 268,00 | | 268,00 | 106,74 | 28.606,32 |
| 23.295 | LÂMPADA BULBO SMARTBULE RGB 7W STELLA STH6275/RGBW - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 36,00 | | 36,00 | 281,90 | 10.148,40 |
| 23.296 | LÂMPADA BULBO LED 6500K 10W STELLA STH6236/65 - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 69,00 | 35,00 | 35,00 | 31,27 | 1.034,45 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:17
Chave de Impressão: zBDZO
registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|---|
| Eng. Paulo <i>[Assinatura]</i> | Chefe Divisão SUPLAN | Empresa Consórcio Metropolitano | Eng. Maircio G. Ebrahim Eng. Civil - CREA 160404141-2 | Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico CREA 160.404.141-2 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|---|

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José Vinícius Moreira
Eng. Civil - CREA 160404141-2
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPIPB



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



050788
P.M.S.G.A

Medição: 36ªA-2018- Final
Data: 17/07/2018
Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPEUC

Processo nº
Folha nº 1803
Matrícula nº
Assinatura

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 23.297 | POSTE BALIZADOR 35CM - INTERLIGHT - IL4011 - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 69,00 | 35,00 | 35,00 | 115,19 | 4.031,65 |
| 23.298 | LUMINÁRIA PENDENTE STILO CLEAN, REFERÊNCIA: 22404, ACABAMENTO EM ACRÍLICO BRANCO, POTÊNCIA: 7W POR LÂMPADA - 42W, DIMENSÕES: 100CMX45CM, LÂMPADA/SOQUETE: 5X BULBO RBGW (E27), VOLTAGEM: 127/220V, *COM CABO DE AÇO PARA 14 METROS - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 6,00 | | 6,00 | 4.020,45 | 24.122,70 |
| 23.299 | DISJUNTOR A VACUO 15KV, MARCA BEGHIM, TIPO MAF 15-630-350, MANUAL C/RELÉ URPE 7104 + JG DE CONTATO 3NF+3NA, BOBINA DE FECHAMENTO, BLOQUEIO KIRK, DISPARADOR TCC, BOBINA ABERT. +3TCS (OU SIMILAR)- SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 1,00 | | 1,00 | 30.153,96 | 30.153,96 |
| 23.300 | TAMPA DE FERRO EM CHAPA XADREZ - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | M2 | 52,90 | 52,90 | 52,90 | 302,19 | 15.985,85 |
| 23.301 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO F.NOMINAL DE 200KVA, F.P.:0.8, CONFIGURACAO-TRI, TRANSFORMADOR:REDE-REDE T.DE ENTRADA:380VFFF/220VFN,3F+N+T, VARIAÇÃO ENTRADA:+-15% T.DE SAÍDA: 380VFFF/220VFN, VARIAÇÃO SAIDA: +-2% FREQUENCIA:60HZ, TIPO CONEXÃO ENTRADA E SAIDA:CONECTORES, RODIZIOS:SIM BY PASS:BY PASS-MAN TIPO DE REARME:REARME-AUT VISUALIZAÇÃO:DISPLAY. L=140CM, H: 140CM, P: 140CM. EQUIPAMENTOS P/ ATENDER OS QUADROS: QF-G-ANGIOGRAFIA 1 E QF-C-ANGIOGRAFIA. - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 2,00 | | 2,00 | 51.436,61 | 102.873,22 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



| | | | |
|-------------|--|--|---|
| Eng. Flávio | Eng. Uelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 160199418-4 | Empresa: Consórcio Metropolitano Eng. Marcio G. Elorahim Eng. Civil CREA 160349287-4 CPF 176.954.784-33 | Diretor Técnico: Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 63 / 125 |
|-------------|--|--|---|


Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre Jose Lourenço Moreira
Eng. Civil-CREA 160283.315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPPF





Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ª-2018- Final Date: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1804

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 23.302 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO POTÊNCIA NOMINAL DE 150KVA, FATOR DE POTENCIA:0.8 CONFIGURACAO:CONFIGURACAO-TRI TRANSFORMADOR:REDE-REDE TENSÃO DE ENTRADA:380VFFF/220VFN VARIACAO ENTRADA:+-15% TENSÃO DE SAÍDA: 380VFFF/220VFN VARIACAO SAÍDA: +-2% FREQUENCIA:60HZ TIPO CONEXÃO ENTR.:CONECTORES TIPO CONEXÃO SAÍDA:CONECTORES RODIZIOS:SIM BY PASS:BY PASS-MAN;DESTINADOS A ATENDER OS QUADROS: QF-G-TOMOGRÁFIA 1 E QF-G-TOMOGRÁFIA 2.- SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 2,00 | | 2,00 | 42.062,98 | 84.125,96 |
| 23.303 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO POTÊNCIA NOMINAL DE 100KVA, FATOR DE POTENCIA:0.8 CONFIGURACAO:CONFIGURACAO-TRI TRANSFORMADOR:REDE-REDE TENSÃO DE ENTRADA:380VFFF/220VFN VARIACAO ENTRADA:+-15% TENSÃO DE SAÍDA: 380VFFF/220VFN VARIACAO SAÍDA: +-2% FREQUENCIA:60HZ TIPO CONEXÃO ENTR.:CONECTORES TIPO CONEXÃO SAÍDA:CONECTORES RODIZIOS:SIM BY PASS:BY PASS-MAN,DESTINADOS P/ QUADROS: QF-G-TOMOGRÁFIA 1 E QF-G-TOMOGRÁFIA 2.- SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 2,00 | | 2,00 | 36.592,19 | 73.184,38 |
| 23.304 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO POTÊNCIA NOMINAL DE 60KVA, FATOR DE POTENCIA:0.8 CONFIGURACAO:CONFIGURACAO-TRI TRANSFORMADOR:REDE-REDE TENSÃO DE ENTRADA:380VFFF/220VFN VARIACAO ENTRADA:+-15% TENSÃO DE SAÍDA: 380VFFF/220VFN VARIACAO SAÍDA: +-1% FREQUENCIA:60HZ TIPO CONEXÃO ENTR.:CONECTORES TIPO CONEXÃO SAÍDA:CONECTORES RODIZIOS:SIM BY PASS:BY PASS-MAN - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 1,00 | | 1,00 | 19.496,23 | 19.496,23 |
| 23.305 | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 120MM², 0,6/1KV / 90° C (EPFOTENAX-G7 OU SIMILAR) - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | M | 1.600,00 | | 1.600,00 | 59,86 | 95.776,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
chave de Impressão: zBDZO
Este documento foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Chefe Divisão SUPLAN Nelson de Souza Tavares CREA/PE 160199418-4 Chefe da DCC | Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahira CREA 160339287-1 CPF: 376.534.784-45 | Diretor Técnico Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 64 / 125 |
|--|--|--|---|

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Mousa de Almeida
Eng. Civil-CREA 16028327-7 - D. Técnico
CPF 374.007.144-20-RG 1.009.327-SSP/PB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº

1805

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|----------|-----------|------------|------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 23.306 | NO-BREAK TRIFÁSICO DE 200KVA TENSÃO DE ENTRADA 380/220V - 3F+N +T - TENSÃO DE SAÍDA 380/220V - 3F +N+T, 60HZ, CONTROLE TOTAL DSP, SISTEMA ECO-MOD STAND-BY, INCLUSO START-UP, BANCO DE BATERIAS COM AUTONOMIA PARA 15 MINUTOS, CARREGADOR INTELIGENTE DE BATERIAS COM EQUALIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, MODELO: NKT 3300 OU SIMILAR; PARA ATENDER AO PGBT-NB. - SUPLAN/ SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 1,00 | | 1,00 | 243.339,20 | 243.339,20 |
| 23.307 | NO-BREAK TRIFÁSICO DE 40KVA TENSÃO DE ENTRADA 380/220V - 3F+N +T - TENSÃO DE SAÍDA 380/220V - 3F +N+T, 60HZ, CONTROLE TOTAL DSP, SISTEMA ECO-MOD STAND-BY, INCLUSO START-UP, BANCO DE BATERIAS COM AUTONOMIA PARA 15 MINUTOS, CARREGADOR INTELIGENTE DE BATERIAS COM EQUALIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, MODELO: NKT 3340 OU SIMILAR, PARA ATENDER PF-G-NOBREAK CFD-2º PAV. - SUPLAN/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 1,00 | | 1,00 | 56.840,61 | 56.840,61 |
| 24 | SISTEMA DE AUTOMOCÃO E SUPERVISÃO PREDIAL | | | | | | 7.799,30 |
| 24.001 | CABO SERIAL DE REDE PARA RS 485 COM COBERTURA EM PVC, COM BLINDAGEM, 2 x 0.75mm ² , CONDUTOR EM COBRE, NBR 6880 - /SUPLAN/ (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 2,51 | 2.447,25 |
| 24.002 | CABO FORMADO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO BITOLA 1,0 MM ² , ISOLAÇÃO 600V - TIPO C4/SUPLAN/ (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 2.275,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | 1,85 | 4.208,75 |
| 24.008 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, MED. 200X100 mm (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 15,00 | | 15,00 | 76,22 | 1.143,30 |
| | SONORIZAÇÃO | | | | | | 116.794,54 |
| 25.003 | CABO POLARIZADO 2 X #1,5MM ² - CRISTAL - PARA SISTEMA DE SOM. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2,17 | 6.510,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZ0
O documento registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | |
|--|---|---|
| Eng. Fiscal Uelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 160194418-4 Chefe da DCC | Empresa Consórcio Metropolitano Marcio G. Ebrahim Eng. Civil CREA 160339287-4 CPF: 176.954.784-43 | Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Barreto Babato Diretor Técnico SUPLAN CREA 160402041-2 |
|--|---|---|

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre Jose de Melo Moreira
Eng. Civil-CREA 160339287-4 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 - RG 1.009.327-SS/PB





PMSGGA

Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1806

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|---|---|------|-------------|---------|-----------|----------|-------------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 25.015 | SONOFLETOR ARANDELA DE 6" PARA LINHA DE 70V - FORNECIMENTO E INSTALACAO -SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 374,00 | | 374,00 | 69,21 | 33.364,54 |
| 25.018 | CABO POLARIZADO PARA ÁUDIO 2X4,00MM² - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) - DESONERADO - EXCLUSIVO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | M | 6.000,00 | | 6.000,00 | 12,82 | 76.920,00 |
| 26 - SISTEMA DE RECEPCAO E TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV | | | | | | | 15.410,88 |
| 26.001 | CAIXA DE PVC 4" X 2" , EMBUTIR, P/ ELETRODUTO (PRETA)-SUPLAN/SINAPI. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 124,00 | | 124,00 | 1,52 | 188,48 |
| 26.002 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA (10X10X8)CM DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO -SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 117,00 | | 117,00 | 17,52 | 2.049,84 |
| 26.003 | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 50MM - 1" X 3M + CONEXÕES /SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 189,00 | | 189,00 | 71,59 | 13.172,56 |
| 27 - SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO BLINDADO | | | | | | | 49.569,48 |
| 27.001 | PATCH PANEL 24 PORTAS RJ-45, CATEGORIA 6, PADRÃO DE CONFIGURAÇÃO T568A, LARGURA PADRÃO 19", COM PARAFUSOS E ARRUELAS DE FIXAÇÃO - SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 36,00 | | 36,00 | 375,41 | 13.514,76 |
| 27.005 | TAMPA OU ESPELHO PARA TOMADA TERMOPLASTICA DE 4"x4" PARA DOIS CONECTORES RJ-45 (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 832,00 | | 832,00 | 4,71 | 3.918,72 |
| 27.007 | CABO UTP 4P CAT 6 - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 7.800,00 | | 7.800,00 | 4,12 | 32.136,00 |
| 29 - SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (TCOM) | | | | | | | 924.118,69 |
| 29.001 | CABO DE FIBRA OPTICA, 02 PARES - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 1.661,60 | | 1.661,60 | 6,33 | 10.517,93 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



O documento em anexo registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|---|---|--|
| Eng. Fiscal <i>[Assinatura]</i> Eng.º José Augusto de Faria Lima CREA/PB 160.404.141-2 | Eng.º Civil Chefe Divisão SUPLAN Uelson de Souza Tavares Eng.º Civil CREA/PB 160199418/4 | Eng.º Civil Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebranhim Eng.º Civil CR CPF 176.954.783-45 | Eng.º Civil Diretor Técnico Eng.º Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 66 / 125 |
|---|---|---|--|

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Amimino Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG 1.009.327-SSP/PB



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crnapp@crea.pb.org.br

CREA-PB



PMSGA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

FOLHA Nº 1807

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/CONPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|------------|----------|------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 29.002 | DG SECUNDÁRIO COM BASTIDOR PARA INSTALAÇÃO EM RACK PARA NO MÍNIMO 1200 PARES, DISTRIBUÍDOS EM COLUNAS VERTICAIS DE 150 PARES/ SUPLAN/ (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 1,00 | | 1,00 | 298,27 | 298,27 |
| 29.003 | GABINETE RACK 19" DE 44 U X 470 MM PARA FECHADO, COM PORTAS DE VIDRO E SUPORTES VERTICAIS PASSA CABO LATERAIS E SUPERIOR/SUPLAN/ (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 15,00 | | 15,00 | 1.430,57 | 21.458,55 |
| 29.004 | PATCH PANEL 24 PORTAS RJ-45, CATEGORIA 6, PADRÃO DE CONFIGURAÇÃO T568A, LARGURA PADRÃO 19", COM PARAFUSOS E ARRUÉLAS DE FIXAÇÃO - SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 75,00 | | 75,00 | 375,41 | 28.155,75 |
| 29.008 | PATCH CORD / JUMPER CABLE / CABO DE REDE CAT5E RJ45 -SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 7,30 | 14.600,00 |
| 29.010 | CABO UTP 4P CAT 6 - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 112.200,00 | | 112.200,00 | 4,12 | 462.264,00 |
| 29.011 | CAIXA DE PVC 4" X 2" , EMBUTIR, P/ ELETRODUTO (PRETA)-SUPLAN/SINAPI. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 600,00 | | 600,00 | 1,51 | 906,00 |
| 29.012 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA. (10X10X8)CM DE EMBUTIR.- FORNECIMENTO E INSTALACAO -SUPLAN/ SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 58,00 | | 58,00 | 17,51 | 1.015,58 |
| 29.016 | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 50MM - 1" X 3M + CONEXÕES /SUPLAN/ SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 1.240,00 | | 1.240,00 | 71,61 | 88.796,40 |
| 29.020 | TAMPA OU ESPELHO PARA TOMADA TERMOPLÁSTICA DE 4"x4" PARA DOIS CONECTORES RJ-45 (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 850,00 | | 850,00 | 4,69 | 3.986,50 |
| 29.022 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL LUX19" (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 138,00 | | 138,00 | 18,82 | 2.597,16 |
| 29.023 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, MED. 100X50 mm (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 50,00 | | 50,00 | 47,65 | 2.382,50 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
chave de Impressão: zBDZO
trado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

O documento

| | | | |
|---|--|--|--|
| Eng. Responsável <i>[Assinatura]</i> Eng. Civil - CREA/PB 180199416 Chefe de DCC | Eng. Responsável <i>[Assinatura]</i> Wilson de Souza Tavares Eng. Civil - CREA/PB 180199416 Chefe de DCC | Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. ... CPF. 175.954.123-00 | Diretor Técnico <i>[Assinatura]</i> Eng. Cel. Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN - CREA 109.404/2007 |
|---|--|--|--|

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José ...
Eng. Civil - CREA 315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-7
CPF 1.009.327-SSPIPB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



M.S.G.A. 194

Medição: 36ª-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

1809

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|-----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 29.038 | SWITCH GERENCIÁVEL HP 24 PORTAS - 10/100/1000 - HP - 1920 - JG924A - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 5,00 | | 5,00 | 870,61 | 4.353,05 |
| 29.039 | CABO PIGTAIL 2 METROS - D-LINK, ENCORE, TP-LINK, (COD 052) - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 158,00 | | 158,00 | 19,39 | 3.063,62 |
| 29.040 | ADAPTADOR ÓPTICO SC/APC - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 228,00 | | 228,00 | 3,77 | 859,56 |
| 29.041 | VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 16,00 | | 16,00 | 204,25 | 3.268,00 |
| 29.042 | VELCRO PRETO OU AZUL (ROLO) - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 242,00 | | 242,00 | 16,18 | 3.915,56 |
| 29.043 | FITA PARA ROTULADOR 12MMX8MT BRANCA M231 BROTHER CX COM 01 UNIDADE - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 250,00 | | 250,00 | 36,74 | 9.185,00 |
| 29.044 | KIT PORCA E GAIOLA PARA RACK 19" - 10 PEÇAS (CÓDIGO DO PRODUTO: 1268) - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 2.130,00 | | 2.130,00 | 14,37 | 30.608,10 |
| 29.045 | RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 2 TOMADAS - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 18,00 | | 18,00 | 18,82 | 339,76 |
| 29.046 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT.6 - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 1.523,00 | | 1.523,00 | 10,76 | 16.387,48 |
| 29.047 | CABO UTP DE 25 PARES, CAT.6 - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 2.985,75 | | 2.985,75 | 25,68 | 76.674,06 |
| 29.048 | BANDEJA PARA RACK 19" FIXAÇÃO FRONTAL 1U X 250MM PRETA - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 16,00 | | 16,00 | 31,55 | 504,80 |
| 29.049 | PATCH CORD CAT 6 - VERDE - 10 MTS EMB. POLY - BAG (018-9929) - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 260,00 | | 260,00 | 33,43 | 8.691,80 |
| 29.050 | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK 2 VENTILADORES PADRÃO UNIVERSAL 19 - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 15,00 | | 15,00 | 87,30 | 1.309,50 |
| 29.051 | SERVIÇO DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA E CERTIFICAÇÃO - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 101,00 | | 101,00 | 43,64 | 4.407,64 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste estado foi registrado em 01/10/2021 e contém 128 tolnas

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Eng. Fiscal | Eng. Fiscal | Eng. Fiscal | Eng. Fiscal |
| <i>[Assinatura]</i> | <i>[Assinatura]</i> | <i>[Assinatura]</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| Eng. Civil | Eng. Civil | Eng. Civil | Eng. Civil |
| Eng. Civil | Eng. Civil | Eng. Civil | Eng. Civil |

Eng. Fiscal
SUPLAN
Wagner de Souza Tavares
Eng. Civil CREA/PB 160199418-4
Chefe da DCC

Empresa Consórcio Metropolitana
Marcos S. Ebrahim
Eng. Civil CREA 16033928
764-42

Diretor Técnico
Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN CREA: 160.404.141-2
69 / 125

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil CREA 1603315-Div. Técnico
374.027.1



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



000795
PMSG A

Medição: 36ª-2018-
Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1810

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|------------|--------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33 - | CLIMATIZAÇÃO | | | | | | 9.188.808,24 |
| 33.001 | UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO (CHILLER) C/COMPRESSOR PARAFUSO, COM CONDENSAÇÃO A AR, RECUPERADOR DE CALOR, CAPACIDADE 180TR, 380V/3F/60HZ SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 4,00 | | 4,00 | 382.657,83 | 1.530.631,32 |
| 33.003 | ELETROBOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO 180.000L/H, 20MMCA, 20CV SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 5,00 | | 5,00 | 24.308,87 | 121.544,35 |
| 33.004 | ELETROBOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO 100.000L/H, 16MMCA, 7,5CV SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 5,00 | | 5,00 | 17.514,77 | 87.573,85 |
| 33.007 | CLIMATIZADOR DE AR MODULAR COM CAIXA DE MISTURA CAPACIDADE 25TR, VAZÃO 17.000M³/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 3,00 | | 3,00 | 41.265,91 | 123.797,73 |
| 33.008 | FAN COIL VERTICAL COM FILTRO CA CAPACIDADE 15TR, VAZÃO 3.000M³/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 4,00 | | 4,00 | 29.910,22 | 119.640,88 |
| 33.009 | CLIMATIZADOR MODULAR COM CAIXA DE MISTURA CAPACIDADE 15TR, VAZÃO 9.000M³/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 5,00 | | 5,00 | 34.526,48 | 172.632,40 |
| 33.010 | CLIMATIZADOR MODULAR COM CAIXA DE MISTURA CAPACIDADE 50TR, VAZÃO 3.400M³/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 4,00 | | 4,00 | 15.709,17 | 62.836,68 |
| 33.011 | VALVULA ESFERA EM INOX, D=1" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 168,00 | | 168,00 | 267,62 | 44.960,16 |
| 33.012 | VALVULA ESFERA EM INOX, D=3/4" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 336,00 | | 336,00 | 171,73 | 57.701,28 |
| 33.013 | VALVULA ESFERA EM INOX, D= 1/2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 266,00 | | 266,00 | 115,21 | 32.950,06 |
| 33.014 | ELIMINADOR DE AR SPIRAX SARCO D=1/2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 6,00 | | 6,00 | 561,86 | 3.371,16 |
| 33.015 | JUNTA DE EXPANSÃO DE BORBOLETA D=8" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 8,00 | | 8,00 | 1.368,49 | 10.947,92 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021. emitida em 01/10/2021


Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
chave de impressão: zBDZO
Este documento encontra-se registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|
| Eng. Fiscal <i>[Assinatura]</i> | Chefe Divisão SUPLAN Uelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 186199418-4 Chefe da DCC | Empresa Consórcio Metropolitana | Supervisor Técnico Marcio G. Ebrahím Eng. Civil CREA 16033287-4 CPF: 176.954.788-83 | Eng. Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 70 / 125 |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|

COMTERMICA LTDA

Alexandre José Gonçalves Moreira
Eng. Civil CREA 16033287-4
CPF: 176.954.788-83





Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36*A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1811

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.016 | JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA D=6" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 12,00 | | 12,00 | 1.056,98 | 12.683,76 |
| 33.017 | JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA D=5" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 12,00 | | 12,00 | 653,18 | 7.838,16 |
| 33.018 | MANOMETRO PARA AGUA D=80MM 0-6KGF/CM2 - SUPLAN/SINAPI (SET/2014)- APROVADO PELA CAIXA ECONÔMICA | UN | 58,00 | | 58,00 | 485,70 | 28.170,60 |
| 33.019 | PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 7/8" X 4" COM PORCA E ARRUELA - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 444,00 | | 444,00 | 2,56 | 1.136,64 |
| 33.020 | PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 5/8" X 4" COM PORCA E ARRUELA (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 828,00 | | 828,00 | 2,31 | 1.912,68 |
| 33.021 | CLIMATIZADOR MODULAR COM CAIXA DE MISTURA CAPACIDADE 4TR, VAZÃO 2.750M³/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 1,00 | | 1,00 | 13.955,81 | 13.955,81 |
| 33.022 | PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 3/4" X 4" COM PORCA E ARRUELA - APROVADO PELA CAIXA | UN | 64,00 | | 64,00 | 2,43 | 155,52 |
| 33.023 | PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 1/2" X 4" COM PORCA E ARRUELA (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 32,00 | | 32,00 | 2,17 | 69,44 |
| 33.024 | REDE HIDRAULICA EM TUBO DE COBRE 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 74061/006 REF. SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 36,00 | | 36,00 | 100,14 | 3.605,04 |
| 33.025 | REDE HIDRAULICA EM TUBO DE COBRE CLASSE 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 74061/004 REF. SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 36,00 | | 36,00 | 50,95 | 1.834,20 |
| 33.026 | REDE HIDRAULICA EM TUBO DE COBRE CLASSE 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 74061/002 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 150,00 | | 150,00 | 29,19 | 4.378,50 |
| 33.027 | REDE HIDRAULICA EM TUBO DE COBRE CLASSE 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 150,00 | | 150,00 | 26,53 | 3.979,50 |
| 33.028 | REDE EM TUBO DE COBRE 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 74061/001 REF. SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 150,00 | | 150,00 | 21,45 | 3.217,50 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
O documento encontra-se registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Responsável: *[Assinatura]*
Chefe Divisão: *[Assinatura]*
Uelson de Souza Tavares
Eng. Civil CREA/PB 160199418-4
Chefe da DCC

Empresa: Consórcio Metropolitano
Diretor Técnico: *[Assinatura]*
Márcio G. F. Bráhm
Eng. Civil CREA 16039328

Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN CREA 160.404.141-2

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315-Div. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-55



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSG A
000007

FOLHA Nº 1812

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COM.ECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.029 | REDE EM TUBO DE COBRE 12MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 150,00 | | 150,00 | 19,00 | 2.850,00 |
| 33.030 | NIPEL DUPLO DE COBRE D=1" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 60,00 | | 60,00 | 17,96 | 1.077,60 |
| 33.031 | NIPEL DUPLO DE COBRE D=3/4" - SUPLAN/SINAPI - APROVADO PELA CAIXA | UN | 120,00 | | 120,00 | 15,58 | 1.869,60 |
| 33.032 | CLIMATIZADOR MODULAR COM CAIXA DE MISTURA CAPACIDADE 2TR, VAZÃO 2.050M³/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 7,00 | | 7,00 | 11.820,36 | 82.742,52 |
| 33.033 | FLANGE DE COBRE D=1" - SUPLAN/SINAPI - APROVADO PELA CAIXA | UN | 60,00 | | 60,00 | 13,28 | 796,80 |
| 33.034 | FLANGE DE COBRE D=3/4" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 120,00 | | 120,00 | 11,56 | 1.387,20 |
| 33.035 | FLANGE DE COBRE D=1/2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 200,00 | | 200,00 | 8,12 | 1.624,00 |
| 33.036 | VALVULA MOTORIZADA COM ATENUADR FLOATING D=2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) | UN | 5,00 | | 5,00 | 1.691,83 | 8.459,15 |
| 33.037 | VALVULA MOTORIZADA COM ATENUADOR FLOATING D=1 1/2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 41,00 | | 41,00 | 1.313,69 | 53.861,29 |
| 33.038 | VALVULA MOTORIZADA COM ATENUADOR FLOATING D=1" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 79,00 | | 79,00 | 1.080,86 | 85.387,94 |
| 33.039 | VALVULA MOTORIZADA COM ATENUADOR FLOATING D=3/4" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 163,00 | | 163,00 | 815,53 | 132.931,39 |
| 33.041 | TERMOSTATO TIPO COM INDICACAO DIGITAL - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 287,00 | | 287,00 | 143,71 | 41.244,77 |
| 33.042 | JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA D=3" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 96,00 | | 96,00 | 502,28 | 48.218,88 |
| 33.044 | NIPEL DUPLO DE COBRE D=1/2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 200,00 | | 200,00 | 10,44 | 2.088,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

O documento encontra-se registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas


| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Eng. Pleno</p> <p>Eng. José Antônio do Poço Filho</p> <p>CREA-PB 169015/2021</p> | <p>Eng. Pleno</p> <p>Eng. Nelson de Souza Tavares</p> <p>Eng. Civil CREA-PB 160199413-4</p> <p>Chefe da LCC</p> | <p>Eng. Pleno</p> <p>Eng. Marcio G. G. G. G.</p> <p>Eng. Civil CREA 160530422-2</p> <p>CPF 170.956.720-00</p> | <p>Eng. Pleno</p> <p>Eng. Civil Luiz Barreto Rabato</p> <p>Diretor Técnico</p> <p>SUPLAN CREA: 160.404.141-2</p> <p>72 / 125</p> |
|---|---|---|--|

COMTERMICA LTDA

Alexandre José Moreira
Eng. Civil-CREA 1602... S. Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009 27-55411



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA



SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018- Final Data: 17/07/2018


Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1813

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.047 | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COM PAINEL TOUCH-SCREEN COM SERVIDOR, SOFTWARE DE SERVIÇO, INTERFACE DE RELÊ TCS-NET, INTERFACE DO RELÊ DE MONITORAMENTO DE ENERGIA E INTERFACE DO RELÊ DIGITAL I/O, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 69.522,75 | 69.522,75 |
| 33.048 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE (N. 2) DE DIMENSÕES DE 20CM X 20CM X 12CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 7,00 | | 7,00 | 23,18 | 162,26 |
| 33.050 | FAN COIL PARA DUTO COM FILTRO, CAPACIDADE 7,5TR SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 6,00 | | 6,00 | 15.874,67 | 95.248,02 |
| 33.051 | FAN COIL PARA DUTO COM FILTRO, CAPACIDADE 5TR SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 6,00 | | 6,00 | 12.829,01 | 76.974,06 |
| 33.052 | FAN COIL HIDRÔNICO TIPO CASSETE CAPACIDADE 48.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 24,00 | | 24,00 | 7.541,11 | 180.986,64 |
| 33.053 | FAN COIL HIDRÔNICO TIPO CASSETE CAPACIDADE 36.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 67,00 | | 67,00 | 5.492,21 | 367.978,07 |
| 33.054 | FAN COIL HIDRÔNICO TIPO CASSETE CAPACIDADE 24.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 12,00 | | 12,00 | 5.846,47 | 70.157,64 |
| 33.055 | FAN COIL HIDRÔNICO TIPO CASSETE CAPACIDADE 18.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 9,00 | | 9,00 | 5.231,38 | 47.082,42 |
| 33.056 | FAN COIL HIDRÔNICO TIPO HI WALL CAPACIDADE 18.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 38,00 | | 38,00 | 3.524,80 | 133.942,40 |
| 33.057 | FAN COIL HIDRÔNICO TIPO HI WALL CAPACIDADE 12.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 49,00 | | 49,00 | 2.618,98 | 128.330,02 |
| 33.058 | FAN COIL HIDRÔNICO TIPO PISO TETO CAPACIDADE 48.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 12,00 | | 12,00 | 4.985,84 | 59.830,08 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021 - 14:11
Chave de Impressão: zBDZO

O documento não foi registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|--|---|---|
| Eng. Responsável Eng. José Antônio de Melo Filho CREA 160.404-1/2013 | Chefe Divisão SUPLAN Delson de Souza Tavares Eng. Civil-CREA/PB 160190418-4 Chefe da DCC | Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim Eng. Civil-CREA 160.404-1/2013 CPF 176.954.784-49 | Director Técnico Cleir Luiz Barreto Rabalo Diretor Técnico CREA 160.404-1/2013 SUPLAN 73 / 125 |
|---|--|---|---|

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Machado Moreira
Eng. Civil-CREA 160.404-1/2013-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSP/PB



P M S G A

Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



FOLHA Nº 1814

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.060 | FAN COIL HIDRONICO TIPO PISO TETO CAPACIDADE 24.000BTU/H SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 28,00 | | 28,00 | 3.483,63 | 97.541,64 |
| 33.064 | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #20, #22, #24, #26, INCLUSIVE ACESSORIOS SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | KG | 77.550,00 | | 77.550,00 | 17,79 | 1.379.614,50 |
| 33.065 | DUTO FLEXIVEL, DIAMETRO 150MM, FABRICAÇÃO WESTAFLEX OU EQUIVALENTE SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 1.000,00 | | 1.000,00 | 24,79 | 24.790,00 |
| 33.068 | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO COM CAIXA PLENUM 18"X18" SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 10,00 | | 10,00 | 315,86 | 3.158,60 |
| 33.069 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO ANODIZADO 1250X335MM SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 12,00 | | 12,00 | 183,32 | 2.199,84 |
| 33.070 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO ANODIZADO 750X335MM SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 12,00 | | 12,00 | 131,44 | 1.577,28 |
| 33.072 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL DIAM. 150MM SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 207,00 | | 207,00 | 16,59 | 3.434,13 |
| 33.120 | VALVULA BORBOLETA MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL D=12" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 4,00 | | 4,00 | 17.044,36 | 68.177,44 |
| 33.121 | VALVULA BORBOLETA 580AWWA D=8" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 13,00 | | 13,00 | 2.848,38 | 37.028,94 |
| 33.122 | VALVULA BORBOLETA 580AWWA D=6" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 44,00 | | 44,00 | 2.401,64 | 105.672,16 |
| 33.123 | VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA EM AÇO INOXIDAVEL D=8" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 3,00 | | 3,00 | 2.200,28 | 6.600,84 |
| 33.124 | VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA EM AÇO INOXIDAVEL D=6" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 7,00 | | 7,00 | 1.864,65 | 13.052,55 |
| 33.125 | FILTRO Y EM AÇO FORJADO, FLANGEADO, D=8" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 3,00 | | 3,00 | 2.771,62 | 8.314,86 |
| 33.126 | FILTRO Y EM AÇO FORJADO, FLANGEADO, D=6" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 7,00 | | 7,00 | 2.530,52 | 17.713,64 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBD7

O documento foi registrado em 01/10/2021, contêm 128 folhas

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| Eng. Flávio | Eng. Civil CREA/PB 160195418-4 Chefe da DCC | Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahím Eng. Civil - CREA 160339282-4 CPF: 176.954.784-47 | Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 74 / 125 |
|-------------|---|---|---|

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José Maranhão Moura
Eng. Civil-CREA 160339282-4
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPP/B



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGA

Medição: 35ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

FOLHA Nº 1815

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|------------|
| | | | Contratada | Mediçãc | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.127 | FILTRO Y EM BRONZE, D=1" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 298,00 | | 298,00 | 661,18 | 197.031,64 |
| 33.131 | VALVULA ESFERA EM INOX, D=3" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 12,00 | | 12,00 | 1.219,43 | 14.633,16 |
| 33.132 | VALVULA ESFERA EM INOX, D=2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 14,00 | | 14,00 | 615,73 | 8.620,22 |
| 33.133 | VALVULA ESFERA EM INOX, D=1 1/2" - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 90,00 | | 90,00 | 561,96 | 50.576,40 |
| 33.342 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM MIOLO REMOVÍVEL, REGISTRO EM AÇO, REF. ADLQ-AG-O-O-T2, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/SINAPI - (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 22,00 | | 22,00 | 123,40 | 2.714,80 |
| 33.343 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM MIOLO REMOVÍVEL, REGISTRO EM AÇO, REF. ADLQ-AG-O-O-T3, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/SINAPI - (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 90,00 | | 90,00 | 147,48 | 13.273,20 |
| 33.344 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM MIOLO REMOVÍVEL, REGISTRO EM AÇO, REF. ADLQ-AG-O-O-T4, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/SINAPI - (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 63,00 | | 63,00 | 176,74 | 11.134,62 |
| 33.345 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM MIOLO REMOVÍVEL, REGISTRO EM AÇO, REF. ADLQ-AG-O-O-T5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/SINAPI - (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 18,00 | | 18,00 | 212,75 | 3.829,50 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021

01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---|
| Eng. Plac <i>[Assinatura]</i> | Chefe Divisão SUPLAN Delson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 180198413-4 Chefe da DCC | Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim Eng.º Civil CREA 180539287-4 CPF: 176.954.784-05 | Diretor Técnico <i>[Assinatura]</i> Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN - CREA: 150.404.141-2 |
|----------------------------------|--|--|---|

COMTÉRICA LTDA

Atestado José ...
Eng.º Civil CREA 150404141-2
CPF: 11009322-35



Govorno do Estado da Paraíba

P M S O G A

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



FOLHA Nº 1816

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.346 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM MIOLO REMOVÍVEL, REGISTRO EM AÇO, REF. ADLQ-AG-O-O-T6, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI - (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 18,00 | | 18,00 | 224,19 | 4.035,42 |
| 33.347 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, ANODIZADO, COM MIOLO REMOVÍVEL, REGISTRO EM AÇO, REF. ADLQ-AG-O-O-T7, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI - (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 8,00 | | 8,00 | 312,19 | 2.497,52 |
| 33.348 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG-625X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 19,00 | | 19,00 | 190,93 | 3.627,67 |
| 33.349 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, ANGULO DE DESCARGA 0°, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, MIOLO FIXO, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AH0-DG1025X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 12,00 | | 12,00 | 288,75 | 3.465,00 |
| 33.350 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, ANGULO DE DESCARGA 0°, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, MIOLO FIXO, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AH0-DG1225X425, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 12,00 | | 12,00 | 532,57 | 6.390,84 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021

01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zB0ZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Eng. Fiscal</p> <p>Eng. João José de Faria Viana</p> <p>CPF: 040.119.112-0</p> | <p>Chefe Divisão</p> <p>Uelson de Souza Tavares</p> <p>Eng. Civil CREA/PB 160199418-4</p> <p>Chefe da DCC</p> | <p>Empresa</p> <p>Consórcio Metropolitan</p> <p>Marcio G. Ebrahira</p> <p>Eng. Civil CREA 160404141-2</p> <p>CPF: 176.954.784-09</p> | <p>Diretor Técnico</p> <p>Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo</p> <p>Diretor Técnico</p> <p>SUPLAN CREA: 160.404.141-2</p> <p>76 / 125</p> |
|---|---|--|---|

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José Maciel da Mota

Eng. Civil CREA 160404141-2

CPF: 374.027.114-20



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMS GOA

Medição: 36ª-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1817

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.351 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-DG225X125, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 58,00 | | 58,00 | 74,27 | 4.307,66 |
| 33.352 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-DG325X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 8,00 | | 8,00 | 99,40 | 795,20 |
| 33.353 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-DG325X265, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 3,00 | | 3,00 | 114,98 | 344,94 |
| 33.354 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-DG425X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 113,44 | 113,44 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Eng. Fiscal</p> <p>Eng. Civil - CREA/PB 160199418-4</p> | <p>Chefe Divisão</p> <p>SUPLAN</p> <p>Welson de Souza Tevares</p> <p>Eng. Civil CREA/PB 160199418-4</p> <p>Chefe de DCC</p> | <p>Empresa</p> <p>Consórcio Metropolitano</p> <p>Eng. Civil CREA 160333337-4</p> <p>PP: 176.954.734-05</p> | <p>Diretor Técnico</p> <p>Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo</p> <p>Diretor Técnico</p> <p>SUPLAN CREA: 160.404.141-2</p> <p>77 / 125</p> |
|--|--|---|--|

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre Jose Manoel de Moreira
Eng. Civil-CREA 16021115-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSP/PB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



000403
MSGGA

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/CONFECC

FOLHA Nº 1810

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.355 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUIROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-DG425X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 6,00 | | 6,00 | 133,99 | 803,94 |
| 33.356 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERTICAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUIROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. VAT-0-DG225X125, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 76,00 | | 76,00 | 70,30 | 5.342,80 |
| 33.357 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERTICAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUIROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. VAT-0-DG225X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 3,00 | | 3,00 | 75,92 | 227,76 |
| 33.358 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERTICAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUIROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. VAT-0-DG325X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 11,00 | | 11,00 | 109,78 | 1.207,58 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zB0Z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|--|--|---|
| Eng. Plani... Eng. Edif. e Obras do Plano Fim... CPF: 14.141.141-14 | <p>Eng. Plani... S... CPF: 14.141.141-14</p> | <p>Eng. Plani... Consórcio Metropolitan... Márcio G. Ebrah... CPF: 14.141.141-14</p> | <p>Eng. Plani... Diretor Técn... Rabão... Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 78 / 125</p> |
|---|--|--|---|

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Moura Moura
Eng. Civil CREA 160.404.141-2
CPF 374.027.144-20-RG



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



P M S GOA

Medição: 36*A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 18/19


| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.359 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERTICAL, COM REGISTRO DG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. VAT-0-DG425X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 12,00 | | 12,00 | 120,12 | 1.441,44 |
| 33.360 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG425X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 111,25 | 111,25 |
| 33.361 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG425X425, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 167,92 | 167,92 |
| 33.362 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-150X155, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 62,61 | 125,22 |
| 33.363 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-200X105, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | | 4,00 | 59,95 | 239,80 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021 - 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Eng. Plínio Diretor Técnico | Chefe Divisão SUPLAN Wilson de Souza Cavalcante Eng. Civil CREA/PB 1601994-1 Chefe da DCC | Empresa Consórcio Metropolitan Márcio G. Ebrahín Eng. Civil CREA 16012215-7 CPF 176.954.73-005 | Diretor Técnico Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 79 / 125 |
|---|---|--|---|

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José de Araújo Moreira
Eng. Civil-CREA/PB 1601315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSP/PP



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGA

Medição: 36ªA-2018- Final Data: 17/07/2018
 Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
 Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

FOLHA Nº 1820

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|--------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.364 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-200X155, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 3,00 | | 3,00 | 66,78 | 200,34 |
| 33.365 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-200X205, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 72,77 | 145,54 |
| 33.366 | DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-200X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 79,59 | 79,59 |
| 33.367 | DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-250X205, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 77,47 | 154,94 |
| 33.368 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-250X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 3,00 | | 3,00 | 84,53 | 253,59 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
 01/10/2021, 14:18
 Chave de Impressão: zBDOZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Eng. Fiscal <i>[Signature]</i> | Chefe Divisão <i>[Signature]</i> Uelson de Souza Tavares Eng. Civil - CREA/PB 160199418-4 Chefe da DCC | Empresa Consórcio Metropolitan Márcio G. Edrahr Eng. Civil - CREA 169339-4 SUPLAN | Diretor Técnico <i>[Signature]</i> Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 |
|-----------------------------------|--|--|--|

COMTÉRMINICA LTDA.
 Alexandre José Maranhão Moreira
 Eng. Civil - CREA 169339-4 - Dir. Técnico
 CPF: 374.027.144-24 - RG: 1.909.327-587775



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



0000107
P M S G A

Medição: 36ªA-2018-
Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

FOLHA Nº 1832

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|--------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.374 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-350X205, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 3,00 | | 3,00 | 85,97 | 257,91 |
| 33.375 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-350X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | | 4,00 | 94,24 | 376,96 |
| 33.376 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-350X305, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 102,66 | 102,66 |
| 33.377 | DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-350X405, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 119,78 | 119,78 |
| 33.378 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-350X505, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 136,37 | 136,37 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

Este documento encontra-se registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Eng. Fiscal <i>[Assinatura]</i> | Chefe Divisão SUPLAN Nelson de Souza Lavares Engº Civil CREA/PB 160199418-4 Chefe da DCC | Empresa Consórcio Metropolitan Engº Civil CREA 160129787-4 CPF 176.824.738-13 | Diretor Técnico <i>[Assinatura]</i> Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 82 / 125 |
|------------------------------------|--|--|--|

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre Jose Mousinho Moreira
Engº Civil-CREA 1601332115-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-55/PP



Governo do Estado da Paraíba



SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36*A-2018-
Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

FOLHA Nº 1823

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|--------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.379 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-400X155, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | | 4,00 | 81,15 | 324,60 |
| 33.380 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-400X205, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 3,00 | | 3,00 | 90,17 | 270,51 |
| 33.381 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-400X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 6,00 | | 6,00 | 99,16 | 594,96 |
| 33.382 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-400X405, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 125,52 | 125,52 |
| 33.383 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-450X205, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 94,55 | 189,10 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Paulo ...
Chefe Divisão SUPLAN
Delson de Sousa Tavares
Eng. Civil CREA/PB 180199-1/04-4
Chefe da DCC

Empresa Consórcio Metropolitan
MARTINO G. ELABRIM
Eng. Civil CREA 16028323-15
CPF: 176.954.784-43

Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN 8/CREA: 166.404.141-2

COMTÉRICA LTDA.

Alcides José Maranhão
Eng. Civil-CREA 16028323-15-Dir. Técnico
CPF: 171.144.29-00-1.009.327-SSPIPE



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGA

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC

FOLHA Nº

1824

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|--------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.384 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-450X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 104,10 | 208,20 |
| 33.385 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-450X355, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 122,87 | 122,87 |
| 33.386 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-500X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 3,00 | | 3,00 | 109,35 | 328,05 |
| 33.387 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-500X305, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 3,00 | | 3,00 | 119,12 | 357,36 |
| 33.388 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-550X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 113,77 | 113,77 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZ0
O documento registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| Eng. Fiscal | Chefe Divisão SU | Empresa Consórcio Metropolitano | Director Técnico |
| Eng. Civil CREA/PB 160135-2 | Unilson de Souza Eng. Civil CREA/PB 160135-2 Chefe da DCC | Marcia G. Ebrahira Eng. Civil CREA 160839/82-4 | Eng. Civil Luiz Barreto Rabalo SUPLAN CREA: 160.404.141-2 84 / 125 |

COMTÉRmica LTDA

Alexandre
Eng. Civil-CREA 160839/82-4
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPRE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 01/10/2021, às 14:18

Governo do Estado da Paraíba



P M S G A

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018


Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1825

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|--------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.389 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-600X155, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 96,18 | 192,36 |
| 33.390 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-600X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 118,18 | 236,36 |
| 33.391 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-600X305, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 130,72 | 130,72 |
| 33.392 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-600X355, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 141,58 | 283,16 |
| 33.393 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-650X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 123,15 | 246,30 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



| | | | |
|-------------|---|--|--|
| Eng. Fiscal | Eng. Responsável pela Obra | Eng. Responsável pelo Projeto | Eng. Responsável pela Execução |
| | Eng. Civil CREA/PB 167199413-4 Chefe da Div. | Eng. Civil CREA/PB 160339280-4 PPF 176.554.784-45 | Eng. Civil Luiz Renato Rabelo CREA: 160.404.141-2 85 / 125 |

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

COMTÉRMICA LTDA

Alexandre Mousinho Moreira
Eng. Civil CREA/PB 160339280-4
CPF 374.117.144-11



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMS/GIA

FOLHA Nº 1826

Medição: 36*A-2018-
Final
Data: 17/07/2018
Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|--------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.394 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-650X305, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 135,68 | 135,68 |
| 33.395 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-650X355, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 147,59 | 295,18 |
| 33.396 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-750X305, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 146,15 | 146,15 |
| 33.397 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-800X455, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 194,05 | 194,05 |
| 33.398 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-850X355, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 171,84 | 171,84 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
O documento encontra-se registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Jaelson de Souza Tavares
Chefe da DCC

Chefe Divisão
SUPLAN
Uelson de Souza Tavares
Eng. Civil CREA/PB 160199418-4
Chefe da DCC

Empresa Consórcio Metropolitana
Márcio G. Zorahim
Eng. Civil CREA 160339287-4
CPF: 176.664.704-49

Diretor Técnico
Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN CREA/160304141-2

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José de Assis Moreira
Eng. Civil CREA 160315-Dir. Técnico
CPF 374.007.104-20-RG. 1.009.327-SSP/PB



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



P M S O G I A

Medição: 36*A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1823

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.405 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE SOBRE PRESSÃO, REF. KLU297X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 70,88 | 70,88 |
| 33.406 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE SOBRE PRESSÃO, REF. KLU347X115, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 59,93 | 59,93 |
| 33.407 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE SOBRE PRESSÃO, REF. KLU847X865, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | | 4,00 | 426,50 | 1.706,00 |
| 33.408 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE SOBRE PRESSÃO, REF. KLU947X615, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 338,42 | 676,84 |
| 33.409 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE SOBRE PRESSÃO, REF. KLU997X515, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 301,17 | 602,34 |
| 33.410 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE SOBRE PRESSÃO, REF. KLU1397X365, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | | 4,00 | 286,89 | 1.147,56 |
| 33.411 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/250X200/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 615,43 | 1.230,86 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021

01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento aqui registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fiscal
Eng. João Augusto de Paiva Filho

Eng. Chefe Divisão
SUPLAN
Wilson de Souza Aires
Eng.º Civil CREA/PB 160199418-4
Chefe da DCC

Consórcio Metropolitano
Empresa
Mário José de Araújo
Eng.º Civil CREA/PB 170000110-2

Eng. Chefe Técnico
Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN CREA: 160.404.141-2
88 / 125

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José de Sousa
Eng.º Civil-CREA 160199418-4
CPF 374.027.144-20-R

Sinho Moreira
315-Dir. Técnico
CPF 327-SSPPB



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMS 165A

Medição: 36ª-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº

1030

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.418 | DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/650X250/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 808,42 | 808,42 |
| 33.419 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/650X300/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 838,61 | 838,61 |
| 33.420 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/650X350/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 866,37 | 866,37 |
| 33.421 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/750X250/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 852,87 | 852,87 |
| 33.422 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/750X300/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 5,00 | | 5,00 | 883,26 | 4.416,00 |
| 33.423 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/800X350/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 937,90 | 937,90 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento nº 169015/2021 foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|--|---|--|
| Eng. Justino de Paiva Filho C.R.E.A. Nº 180157915-0 | Eng. Nelson de Sá Tavares Engº Civil CREA/PB 160199418-4 Chefe da DCC | Eng. Márcio G. Ebrahim Engº Civil CREA 260339287-4 CPF: 176.954.784-43 | Eng. Luiz Barreto Rabelo Engº Civil CREA 160339287-4 CPF: 176.954.784-43 Diretor Técnico SUPLAN CREA 060.402341-2 |
|---|--|---|--|

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José
Engº Civil-CREA 160339287-4
CPF 374.027.144

Moisés
315-Dir. Técnico
1.009.327-SSP/PP



Governo do Estado da Paraíba



PMSG

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1831

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.424 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/850X200/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 862,61 | 862,61 |
| 33.425 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/850X300/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 929,43 | 929,43 |
| 33.426 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/850X400/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 995,17 | 995,17 |
| 33.427 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/900X250/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 917,86 | 917,86 |
| 33.428 | DAMPER CORTA FOGO FUSIVEL 144°, REF. FKA-NB-BR-0/1150X350/0/X00, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 1.103,25 | 1.103,25 |
| 33.429 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAN COIL MODULAR HORIZONTAL, CAPACIDADE TOTAL 23.044KCAL/H, VAZÃO 4.580M³/H, PRESSÃO D. 20MMCA, AQUECIMENTO 11,5KW, UMIDIF. 3,0KW, VA 4,2M³/H, TEMPERATURA 7°/12,5°C, S/RPENTINA 6ROWS REF. MODELO TK252, FABRICAÇÃO TROX OU SIMILAR SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CS | 5,00 | | 5,00 | 37.962,30 | 189.811,50 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
ave de Impressão: zBDZO

O documento neste at registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|---|---|--|
| Eng. Responsável <i>[Assinatura]</i> | Eng. José Antônio de Paiva Lima CREA nº 18818/1515-0 | Eng. Responsável <i>[Assinatura]</i> | Eng. Celso Barreto Rabelo CREA nº 160.404.141-2 |
| Eng. Responsável <i>[Assinatura]</i> | Eng. Responsável <i>[Assinatura]</i> | Eng. Responsável <i>[Assinatura]</i> | Eng. Responsável <i>[Assinatura]</i> |

Eng. Responsável *[Assinatura]*
Eng. Responsável *[Assinatura]*
Eng. Responsável *[Assinatura]*
Eng. Responsável *[Assinatura]*

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Moura
Eng. CIVIL
CPF 374.007.144-20/10.1.000.500-50000



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



P M S G A

Medição: 36*A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

FOLHA Nº 1832

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.430 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAN COIL MODULAR HORIZONTAL, CAPACIDADE TOTAL 13.413KCAL/H, VAZÃO 2040M³/H, PRESSÃO D. 25MMCA, FILTROS A3/F7/G3, AQUECIMENTO 50KW, UMIDIF. 1,5KW, TEMPERATURA 7°/12,5°C, SERPENTINA GROWS REF. MODELO TK231, FABRICAÇÃO TROX OU SIMILAR SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 2,00 | | 2,00 | 32.893,08 | 65.786,16 |
| 33.433 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO 3.300M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 25MMCA, 1117RPM, REF. CSD250, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 1,00 | | 1,00 | 2.523,58 | 2.523,58 |
| 33.434 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO 5.350M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 20MMCA, 671RPM, REF. CSD355, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 1,00 | | 1,00 | 3.085,25 | 3.085,25 |
| 33.435 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO 3.325M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 25MMCA, 987RPM, REF. CSD280, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 2,00 | | 2,00 | 2.666,08 | 5.332,16 |
| 33.436 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO SIMPLES ASPIRAÇÃO, ATR FOIL VAZÃO 4.920M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 65MMCA, 2078RPM, REF. CAFS400, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 1,00 | | 1,00 | 2.776,38 | 2.776,38 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: z6DZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|------|--|---|---|
| Eng. | Chefe Divisão SUPLAN Engº Civil CREA/PB 160199418-4 Chefe do DCC | Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahím CPF: 176.954.784-43 | Diretor Técnico Barreir Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 92 / 125 |
|------|--|---|---|

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José Moura
Engº Civil-CREA 160283
CPF 374.027.144-20-RG. 1.4327-5598



Governo do Estado da Paraíba



P M S G I A

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ª-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1833

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|-----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.437 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, SIROCO VAZÃO 8.970M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 40MMCA, 775RPM, REF. CSD450, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 1,00 | | 1,00 | 4.477,10 | 4.477,10 |
| 33.438 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, SIROCO, FILTRAGEM G4 VAZÃO 4.800M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 25MMCA, 770RPM, REF. CSD355, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 1,00 | | 1,00 | 3.328,87 | 3.328,87 |
| 33.439 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, SIROCO, FILTRAGEM F5/G4 VAZÃO 4.430M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 50MMCA, 1.278RPM, REF. CSD315, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 1,00 | | 1,00 | 3.980,69 | 3.980,69 |
| 33.440 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, SIROCO, FILTRAGEM F5/G4 VAZÃO 7.630M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 50MMCA, 1073RPM, REF. CSD355, FABRICAÇÃO PROJELMEC - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 5,00 | | 5,00 | 4.289,63 | 21.448,15 |
| 33.441 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, SIROCO, FILTRAGEM G4 VAZÃO 2.990M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 30MMCA, 1.238RPM, REF. CSD450, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 1,00 | | 1,00 | 2.607,24 | 2.607,24 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zB0Z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|--|---|---|
| Eng. Fiscal <i>[Assinatura]</i> Eng.º José Carlos de Aguiar Filho CREA Nº 16019791 | Eng.º Chefe Divisão SUPLAN Delson de Sousa Tavares Eng.º Civil CREA 160190418-1 Chefe da DCC | Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim Eng.º Civil CREA 16039928 | Eng.º Técnico Eng.º Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 93 / 125 |
|---|--|---|---|

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil - CREA 1602832315 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 - RG. 1.009.327-SSPPP



GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



M S G 9 A

Medição: 36ªA-2018-
Final Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1834

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.443 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, FILTRAGEM A3, VAZÃO 1560M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 75MMCA, 3231RPM, REF. GCL SF 224, FABRICAÇÃO OTAM OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 22,00 | | 22,00 | 3.156,54 | 69.443,88 |
| 33.444 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, FILTRAGEM G4 VAZÃO 2.640M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 25MMCA, 1135RPM, REF. CSD250, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 1,00 | | 1,00 | 2.607,24 | 2.607,24 |
| 33.445 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO SIMPLES ASPIRAÇÃO, SIROCO, VAZÃO 900M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 15MMCA, 1322RPM, REF. CSS180, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 1,00 | | 1,00 | 1.345,91 | 1.345,91 |
| 33.447 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, SIROCO, FILTRAGEM F5G4, VAZÃO 17.835M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 50MMCA, 623RPM, REF. CSD630, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 12,00 | | 12,00 | 11.209,07 | 134.508,84 |
| 33.448 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO DUPLO SIROCO, FILTRAGEM F5/G4, VAZÃO 2.105M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 60MMCA, 2369RPM, REF. CSD200, FABRICAÇÃO PROJELMEC OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 2,00 | | 2,00 | 2.667,90 | 5.335,80 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste site está registrado em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|---|---|--|
| Eng. Fiscal Eng.º José Augusto dos Reis Filho CREA/PB 160199/13-4 | Chefe Divisão Eng.º Civil CREA/PB 160199/13-4 Chefe da Div. | Empresa Consórcio Metropolitano MATEO G. CARAHIM Eng.º Civil CREA 160349247-4 CPF. 176.554.784-88 | Diretor Técnico Eng.º Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 947 125 |
|---|---|---|--|

COMTÉRICA LTDA.
 Alexandre José de Aguiar Moreira
 Eng.º Civil - CREA 160349247-4
 CPF 374.007.114-00





PMSGA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final
Data: 17/07/2018

FOLHA Nº 1835

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.449 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA DE SIMPLES EXAUSTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 #20, COM FILTROS KSA, LÂMPADA UV, CAPTURE JET, VAZÃO 4.920M³/H, DIMENSÕES 2450X1600X610MM, MOD ILHA, REF. KVV-UV, FABRICAÇÃO HALTON REFRIN OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 4,00 | | 4,00 | 53.060,48 | 212.241,92 |
| 33.451 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA DE SIMPLES EXAUSTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 #20, VAZÃO 1.340M³/H, DIMENSÕES 1220X1093X610MM, MOD. PAREDE CAIXOTE, REF. CH, FABRICAÇÃO HALTON REFRIN OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 2,00 | | 2,00 | 3.775,34 | 7.550,68 |
| 33.453 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG825X425, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 253,69 | 507,38 |
| 33.454 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG1025X525, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 3,00 | | 3,00 | 350,20 | 1.050,60 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|--|---|---|--|
| Eng. Pleno Eng. Pleno Eng. Pleno | Chefe Divisão Nelson de Souza Farias Eng. Civil - CREA PB 160199416-4 Chefe de DCT | Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Edraim Eng. Civil - CREA 160339267-4 CPF 176.954.784-09 | Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA 9356.4042641-2 |
|--|---|---|--|

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Maurinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602833316 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 - RG. 1.006.327-89/PB





P M S G I A

Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

FOLHA Nº 1836

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|-----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.455 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG225X125, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 228,00 | | 228,00 | 67,34 | 15.353,52 |
| 33.456 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG225X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 72,00 | | 72,00 | 75,66 | 5.447,52 |
| 33.457 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG225X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 8,00 | | 8,00 | 88,50 | 708,00 |
| 33.458 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG325X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 25,00 | | 25,00 | 88,77 | 2.219,25 |
| 33.459 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG325X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 16,00 | | 16,00 | 104,34 | 1.669,44 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Eng. Fisc. <i>[Signature]</i> | Eng. Civil <i>[Signature]</i> | Eng. Civil <i>[Signature]</i> | Eng. Civil <i>[Signature]</i> |
| Eng. Fiscal | Eng. Civil | Eng. Civil | Eng. Civil |
| Eng. Fiscal | Eng. Civil | Eng. Civil | Eng. Civil |

Eng. Fiscal
Eng. Civil
Eng. Civil

Eng. Civil
Eng. Civil
Eng. Civil

Eng. Civil
Eng. Civil
Eng. Civil

COMTÉRMINICA LTDA

Alexandre José M...
Eng. Civil-CREA
CPF 374.027.144





PMSG

Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36*A-2018-
Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

FOLHA Nº 1037

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.460 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG-325X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 44,00 | | 44,00 | 104,35 | 4.591,40 |
| 33.461 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG-425X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 5,00 | | 5,00 | 149,30 | 746,50 |
| 33.462 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG-525X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR SUPLAN/ SINAPI (JULHO/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 30,00 | | 30,00 | 170,13 | 5.103,90 |
| 33.463 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG325X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 7,00 | | 7,00 | 130,67 | 914,69 |
| 33.464 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG425X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 102,30 | 102,30 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
O documento foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | |
|--|--|--|
| Eng. Responsável Uelson de Sousa Soares Eng. Civil CREA/PB 16019 Chefe da DCC | Empresa Consórcio Metropolitano Marcio G. Ebrahim Eng.º Civil CREA 16039287-4 CPF 176.954.783-49 | Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Barreto Rabalo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2 977/125 |
|--|--|--|

COMTÉRICA LTDA.
 Alexandre José Moreira
 Eng.º Civil-CREA 160212315-Dir. Técnico
 CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPPB



PMSG 3A

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



FOLHA Nº 1838

Medição: 36ªA-2018-
Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.465 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG425X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO-EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 6,00 | | 6,00 | 119,96 | 719,76 |
| 33.466 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG425X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 15,00 | | 15,00 | 149,30 | 2.239,50 |
| 33.467 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG525X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 5,00 | | 5,00 | 135,59 | 677,95 |
| 33.468 | GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG825X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 14,00 | | 14,00 | 229,86 | 3.218,04 |
| 33.469 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG1225X525, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 17,00 | | 17,00 | 436,92 | 7.427,64 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
O documento registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|---|--|---|
| Eng. Fiscal <i>[Signature]</i> | Eng. Civil <i>[Signature]</i> | Eng. Civil <i>[Signature]</i> | Eng. Civil <i>[Signature]</i> |
| Eng. Fiscal Eng. Civil Eng. Civil | Eng. Civil Eng. Civil Eng. Civil | Eng. Civil Eng. Civil Eng. Civil | Eng. Civil Eng. Civil Eng. Civil |
| Eng. Civil CREA-PB 160199415-4 Chefe d. J. UCC | SUPLAN Eng. Civil CREA-PB 160199415-4 Chefe d. J. UCC | Empresa Consórcio Metropolitan Márcio G. Ebrahim Eng. Civil CREA 160339-87-4 CPF: 176.554.732-49 | Diretor Técnico Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.404.141-2 |

COMTÉRMINICA LTDA.
Alexandre José Monteiro Moreira
Eng. Civil CREA 160122115-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPPPB





PMSGSA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

FOLHA Nº 1840

Medição: 36ª-2018-
Final Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPEUC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|--------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.474 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG325X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 121,47 | 242,94 |
| 33.475 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG425X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 6,00 | | 6,00 | 111,25 | 667,50 |
| 33.476 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG425X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 139,59 | 279,18 |
| 33.477 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG525X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 7,00 | | 7,00 | 124,08 | 868,56 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|--|---|---|---|
| Eng. Responsável <i>[Signature]</i> Eng. João Justino da Silva Filho CREA 160349282-4 | Eng. Responsável <i>[Signature]</i> Chefe da DCC Tevares CREA 160349282-4 | Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim Eng. Civil CREA 160349282-4 CPF. 176.954.784-43 | Diretor Técnico <i>[Signature]</i> Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA 160404241-2 |
|--|---|---|---|

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José de Sousa Moura
Eng. Civil-CREA 1602832315-Dire. Técnico
CPF 374.027.44-20-RG. 1.009.327-96988



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGA

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

FOLHA Nº 1842

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.478 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG525X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 14,00 | | 14,00 | 156,85 | 2.195,90 |
| 33.479 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG525X425, FABRICAÇÃO TRCX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | | 4,00 | 189,35 | 757,40 |
| 33.480 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG625X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 7,00 | | 7,00 | 174,66 | 1.222,62 |
| 33.481 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG625X425, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 6,00 | | 6,00 | 211,07 | 1.266,42 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
O documento registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Fábio...

Eng. Nelson de Souza

Eng. Civil CREA/PB 16015-1
Chefe da DCC

Eng. Márcio G. Ebrahim

Eng. Civil CREA 160339287-4
CPF 176.958.789-89

Eng. Luiz Barreto Rabelo

Eng. Civil CREA 160.404.141-2
1017 125

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre Jose...
Eng. Civil CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPPB



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 899 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em 01/10/2021 às 14:18



P M S G A

Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ª-2018-
Final
Data: 17/07/2018
Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

FOLHA Nº 1842

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumuíada | Unitário | Total |
| 33.482 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG825X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 210,04 | 420,08 |
| 33.483 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FURCS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG825X425, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | | 4,00 | 254,24 | 1.016,96 |
| 33.484 | GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZONTAL, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/ DEFLEXÃO EM AÇO, REF. AT-0-AG1025X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/ SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 8,00 | | 8,00 | 244,59 | 1.956,72 |
| 33.485 | GRELHA INDEVASSÁVEL COM CONTRA MOLDURA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AGS-T225X165, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 45,00 | | 45,00 | 78,77 | 3.544,65 |
| 33.486 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA INDEVASSÁVEL COM CONTRA MOLDURA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AGS-T325X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 53,00 | | 53,00 | 107,06 | 5.674,1 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 9015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO
registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng.º *[Assinatura]*
Chefe da DCC

Chefe Divisão
SUPLAN
Uelson de Souza Tavares
Eng.º Civil CREA/PB 160199418-4
Chefe da DCC

Empresa
Consórcio Metropolitano
Marcio G. Ebrahim
Eng.º Civil CREA 160339287-4
PP. 176.954.784-95

Diretor Técnico

Eng. Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN CREA 160.404.141-2
102 / 125


COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José Moutinho Morgira
Eng.º Civil CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.509.327-99/PPB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



Medição: 36ª-2018-
Final
Data: 17/07/2018
Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1843

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|--------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.487 | GRELHA INDEVISSÁVEL COM CONTRA MOLDURA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AGS-T325X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 136,54 | 273,08 |
| 33.488 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA INDEVISSÁVEL COM CONTRA MOLDURA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AGS-T425X225, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 3,00 | | 3,00 | 120,51 | 361,53 |
| 33.489 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA INDEVISSÁVEL COM CONTRA MOLDURA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AGS-T425X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 6,00 | | 6,00 | 154,98 | 929,88 |
| 33.490 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA INDEVISSÁVEL COM CONTRA MOLDURA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AGS-T525X125, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 3,00 | | 3,00 | 212,52 | 637,56 |
| 33.491 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AMG425X247,5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 185,46 | 556,38 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zB0Z0
registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Rio: Filho
Eng. José Vinício Paiva Filho
CREA Nº 160197915-0

Chefe Divisão
Eng. Carlos Augusto Tavares
CREA/PR 160199418-4
Chefe da DCC

Empresa: Consórcio Hospital Metropolitano
Dir. Eng. Márcio Ibrahim
CREA 160339287-7
CPF: 176.957.764-53

Dir. Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico
CREA: 160.404.141-2

103 / 125

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José de Aguiar Moreira
Eng. Civil-CREA 160339287-7-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.008.227-839/PB





PMSGGA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018- Final Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1844

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.492 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG500X330, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 10,00 | 3,00 | 10,00 | 228,69 | 2.286,90 |
| 33.493 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG600X330, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 253,97 | 1.015,88 |
| 33.494 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG600X412,5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 284,76 | 284,76 |
| 33.495 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG800X495, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 379,55 | 379,55 |
| 33.496 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG850X495, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 397,43 | 397,43 |
| 33.497 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG1200X412,5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 453,97 | 453,97 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021

01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento este registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas


| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Eng. Paulo Roberto de Sousa</p> <p>Eng. Civil - CREA/PB 160199428-4</p> | <p>Eng. Wilson de Sousa Soares</p> <p>Eng. Civil - CREA/PB 160199428-4</p> <p>Chefe da DCC</p> | <p>Eng. Marcio G. Ebrahim</p> <p>Eng. Civil - CREA 160199428-4</p> <p>CPF: 176.554.794-49</p> | <p>Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo</p> <p>Diretor Técnico</p> <p>SUPLAN CREA: 160.404.141-2</p> <p>104 / 125</p> |
|--|--|---|---|

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602932315 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 - RG 1.009.327-558888



CREA-PB



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGA

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPECC

FOLHA 10 1845

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.498 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, FIXAÇÃO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, REF. AR-AG525X325, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 44,00 | | 44,00 | 170,13 | 7.485,72 |
| 33.499 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG1250X495, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 526,15 | 526,15 |
| 33.500 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG1500X742,5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 791,85 | 791,85 |
| 33.501 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. ANK197X147, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 72,12 | 72,12 |
| 33.502 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. ANK247X197, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 91,28 | 182,56 |
| 33.503 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. ANK347X247, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 122,78 | 245,56 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zB0Z0
O documento registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|--|--|--|
| Eng. Físico Eng. José Antônio da Costa Filho CREA - 160199418-4 | Chefe Divisão SU Uelson de Alencar Tavares Eng. Civil CREA/PB 160199418-4 Chefe da DCC | Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim CPF. 176.954.784-49 | Diretor Técnico Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.104.131-3 105 / 125 |
|---|--|--|--|

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José...
Eng. Civil-CREA 160199418-4
CPF 214.021.144-30/05.1.100.322-00000



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGA

Medição: 36ªA-2018-
Final Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

FOLHA Nº 1846

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.504 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK397X197, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 114,14 | 228,28 |
| 33.505 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK497X247, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 150,06 | 1.200,48 |
| 33.506 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK597X247, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 168,48 | 1.347,84 |
| 33.507 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK697X197, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 160,15 | 160,15 |
| 33.508 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK797X447, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 323,78 | 323,78 |
| 33.509 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK897X347, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 312,66 | 625,32 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: z8DZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|--|---|---|
| Eng. Fiscal <i>[Signature]</i> Eng.º <i>[Signature]</i> Meine de Alva Filho CREA Nº 160197915-0 | Chefe Divisão <i>[Signature]</i> Uelson de Souza Tavares Eng.º Civil CREA/PB 160199418-4 Chefe de DCC | Empresa Consórcio Hospital Metropolitano <i>[Signature]</i> Márcio G. F. Jr. Fim Eng.º Civil CREA/PB 160339287 CPF. 176.954.784-43 | Director Técnico <i>[Signature]</i> Luiz Barreto Rabelo Director Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 106 / 125 |
|---|--|---|---|

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José *[Signature]* **Moreira**
Eng.º Civil-CREA 160339287 Dir. Técnico
CPF 374.027.144-71 RG 1100327-SSPPB



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA



M S G I A

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMIKA/COMPECC

FOI HA 10 1847

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.510 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK1147X297, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 309,30 | 1.237,20 |
| 33.511 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK1197X397, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 435,44 | 435,44 |
| 33.512 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG1250X495, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 527,06 | 527,06 |
| 33.513 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG1250X660, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 630,06 | 630,06 |
| 33.514 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG1500X742,5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 800,13 | 800,13 |
| 33.515 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG1500X825, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 863,64 | 3.454,56 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | |
|---|--|---|
| Uelsci de Souza Tavares Chefe da DCC | Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim CPF: 176.954.704-49 | Diretor Técnico Márcio G. Ebrahim Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 1077 125 |
|---|--|---|

COMTÉRMIKA TDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Engº Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSP/PB




CREA-PB



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



FOLHA 10 1848

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.516 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAN COIL MODULAR HORIZONTAL, CAPACIDADE TOTAL 18.315KCAL/H, VAZÃO 3.400M³/H, PRESSÃO D. 20MCA, FILTROS F8/G3, PLENO FAN, AQUECIMENTO 10,0KW, UMIDIF. 2,0KW, VA 2,9M³/H, TEMPERATURA 7°/12,5°C, SERPENTINA GROWS REF. MODELO TK243, FABRICAÇÃO TROX OU SIMILAR SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | CJ | 5,00 | | 5,00 | 31.553,25 | 157.766,25 |
| 33.517 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO, REF. VAC 108 X5, FABRICAÇÃO VIBTECH - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 160,00 | | 160,00 | 140,04 | 64.418,40 |
| 33.518 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI SPLIT INVERTER, UNIDADE EVAPORADORA PARA AMBIENTE HI-WALL, 12.000BTU/H DE CAPACIDADE NOMINAL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, UNIDADE CONDENSADORA COM VENTILADOR AXIAL, ALETAS DE ALUMINIO REVESTIDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO GALVANICA, COMPRESSOR COM GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS, MOTOR 220V/1F/60HZ, FABRICAÇÃO CARRIER, HITACHI OU EQUIVALENTE - SUPLAN/SINAPI (JULHO/2015) - Desonerado - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 2,00 | | 2,00 | 2.012,22 | 4.024,44 |
| 33.519 | VENEZIANA COM ALETA PINGADEIRA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWG2000X577,5, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 852,17 | 3.408,68 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021




Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zB...
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|--|---|--|
| Eng. Responsável <i>[Assinatura]</i> Eng. Civil CREA/PB 160199418-0 | Eng. Responsável Chefe Civil Welson de Souza Cavares Eng. Civil CREA/PB 160199418-4 Chefe de EGC | Empresa Consórcio Metropolitano Márcio G. Ebrahim Eng. Civil CREA 160329287-1 (71) 178-954.733-35 | Eng. Responsável Diretor Técnico Eng. Civil João Roberto Diretor Técnico SUPLAN CREA 160.40441-2 |
|---|--|---|--|

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-2-1-RG. 1.009.327-SSP/PB





Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

FOLHA Nº 1849

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|-----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.520 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E=33,5MM PARA TUBO DE AÇO 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPLAN/SINAPI (Julho/2015 Desonerado) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | M | 1.326,00 | | 1.326,00 | 67,12 | 89.001,12 |
| 33.521 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1" (25MM) E=3,25MM 3,14KG/M", INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 35MM (CODIGO SINAPI - 07698 - JUL/2015 DESONERADO- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | M | 906,00 | | 906,00 | 85,37 | 77.345,22 |
| 33.522 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM 3,14KG/M", INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 35MM (CODIGO SINAPI - 07698 - JUL/2015 DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | M | 804,00 | | 804,00 | 100,52 | 80.818,08 |
| 33.523 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM 3,61KG/M", INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 37,5 (CODIGO SINAPI - 07697 Ref. JUL/2015 DESONERADO)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | M | 370,00 | | 370,00 | 108,82 | 40.263,40 |
| 33.524 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,25MM 5,10KG/M", INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 37,5 (CODIGO SINAPI - 07696 Ref. JUL/2015 DESONERADO)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | M | 690,00 | | 690,00 | 136,67 | 94.312,30 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de acesso: zBDZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|--|--|--|---|
| Eng. Fiscal Eng. Fiscal do Plano Físico CREA nº 126279/2-4 | Chefe DCC Unisson Unisson de Engenharia e Obras Eng. Civil - CREA 160199418-4 Chefe da DCC | Empresa Consórcio Metropolitan - Márcio G. Ebrahim Eng.º Civil - CREA 160323282-4 - FF. 176.954.744-39 | Diretor Técnico Eng.º Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico CREA: 160.404.141-2 109 / 125 |
|--|--|--|---|

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José Monteiro Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPPB



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



Medição: 36ª-2018-
Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

FOLHA Nº

1850

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.525 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM 6,51KG/M, INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 40,5 (CODIGO SINAPI - 07701 Ref. JUL/2015 DESONERADO) | M | 535,00 | | 535,00 | 170,35 | 91.137,25 |
| 33.526 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ NBR 5590DN INT 3" E = 5,49MM - 11,28KG/M, INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 41,5MM (Codigo SINAPI - 21149 Ref. Julho/2015 Desonerado)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | M | 468,00 | | 468,00 | 203,11 | 95.055,48 |
| 33.527 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ NBR 5590DN INT 4" E = 6,02MM - 16,06KG/M, INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = 19MM + 25MM (Codigo SINAPI - 21149 Ref. Julho/2015 Desonerado)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | M | 258,00 | | 258,00 | 411,77 | 106.236,66 |
| 33.528 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 5", E = 6,57 MM, SCHEDULE 40, *22,14 KG/M INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = (19 + 25)MM - SUPLAN JUL/2015 DESONERADO- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | M | 294,00 | | 294,00 | 478,49 | 140.676,06 |
| 33.529 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 6", E = 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M, INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = (19 + 25)MM (Codigo SINAPI - 07672 Ref. Julho/2015 Desonerado)- EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | M | 120,00 | | 120,00 | 545,16 | 65.419,20 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | Eng. Nelson de Souza F. Vares Eng Civil CREA/PB 160199418-4 Chefe de DCC | | Eng. Manoel Ebrahim Eng Civil CREA 16044057-4 CPF. 176.984.784-43 | | Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico |
|--|---|--|--|--|--|

SUPLAN CREA 160.404.141-2
110 / 125

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre de Mousinho Moreira
Engº Civil-CPA 16044057-4-315-Dir. Técnico
CPF 374.027.111-00- RG. 1.009.327-1



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC



FOLHA Nº 1858

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.530 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, INCLUSIVE SCHEDULE 40, *42,55 KG/M" INCLUSIVE CONEXÕES E ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMERICO E = (19 + 25)MM (Código SINAPI - 07661 Ref. Julho/2015 Desonerado) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | M | 160,00 | | 160,00 | 700,51 | 112.081,60 |
| 33.531 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 2 VIAS Ø4" E ATUADOR PROPORCIONAL - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 5.296,83 | 5.296,83 |
| 33.532 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA BALANCEADORA 2.1/2" - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 1.315,13 | 1.315,13 |
| 33.533 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA BALANCEADORA 3" - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | | 4,00 | 1.708,11 | 6.832,44 |
| 33.534 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA BALANCEADORA 4" - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | | 4,00 | 2.602,25 | 10.409,00 |
| 33.535 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA BALANCEADORA 5" - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 7,00 | | 7,00 | 3.457,12 | 24.199,84 |
| 33.536 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 2 VIAS Ø3/4" E ATUADOR ON/OFF P/ FAN COIL HIDRÔNICO - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 163,00 | | 163,00 | 288,48 | 47.022,24 |
| 33.537 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 2 VIAS Ø1" E ATUADOR ON/OFF P/ FAN COIL HIDRÔNICO - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 79,00 | | 79,00 | 322,56 | 25.482,24 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:11
Chave de Impressão: zBDZO

documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Eng. F. [Assinatura] | Chefe Divisão SUPLAN Uelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PE 450199418-4 Chefe da DCC | Empresa Consórcio Hospital Metropolitano Márcio G. Ebrahim Eng. Civil CREA/PE 16014018-4 CPF 176.954.32-00 | Diretor Técnico [Assinatura] Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA/160.404.141-2 |
|----------------------|--|--|--|

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre Jo. [Assinatura]
Eng. Civil-CREA/PE 832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.11-11 1.009.327-SSPPB





PMSG-A
000197A

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

FOLHA Nº **1852**

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.539 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 2 VIAS Ø1.1/2" E ATUADOR PROPORCIONAL P/ FAN COIL HIDRÔNICO - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 46,00 | | 46,00 | 1.295,30 | 59.563,80 |
| 33.540 | UNIDADE DE DESINFECÇÃO DE AR ECOQUEST OU SIMILAR SUPERIOR, MODELO AC-40 - (SUPLAN/SINAPI - Julho/2015) - DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 11,00 | | 11,00 | 3.856,55 | 42.422,05 |
| 33.541 | UNIDADE DE DESINFECÇÃO DE AR ECOQUEST OU SIMILAR SUPERIOR, MODELO AC-100 - (SUPLAN/SINAPI - JULHO/2015) - DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 11,00 | | 11,00 | 5.140,66 | 56.547,26 |
| 33.542 | UNIDADE DE DESINFECÇÃO DE AR ECOQUEST OU SIMILAR SUPERIOR, MODELO AC-250 - (SUPLAN/SINAPI - JULHO/2015) - DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 4,00 | | 4,00 | 8.494,96 | 33.979,84 |
| 33.543 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO EM MANTA DE Lã DE VIDRO COM ALUMÍNIO EM UMA FACE, DENSIDADE 25KG/M³, ESPESSURA 38MM, E ACESSÓRIOS, REF. TR-1.0, FABRICAÇÃO ISOFLEX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | M2 | 6.042,00 | | 6.042,00 | 28,36 | 171.351,12 |
| 33.544 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES, ACIONAMENTO LADO DIREITO MANUAL, REF. RG-B-1000X255, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 157,95 | 157,95 |
| 33.547 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REF. AWK147X147, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (JUL/2015) DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 1,00 | | 1,00 | 66,60 | 66,60 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021

01/10/2021, 11:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Responsável
[Assinatura]

Suplante
Chefe Divisão
Jelson de Souza Tavares
Eng. Civil CREA/PB 160195418-4
Cadastrado em DCC

Empresa
Consórcio Metropolitano
Márcio G. Edrahy
Eng. Civil CREA/PB 160195418-4
CPF: 176.954.744-00

Diretor Técnico
Barreto Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN CREA: 160.404.141-2
127/125

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moraes
Eng. Civil-CREA 1602832315-Diretor Técnico
CPF 374.027.144-20-PG. 1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 803 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: croapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 01/10/2021, às 14:18.

Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSG A
000133

Medição: 36*A-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

FOLHA Nº 1853

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.548 | UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO MINI SPLIT, UNIDADE EVAPORADORA MOD. CASSETE, CAP. 36.000BTU/H, COM CONTROLE REMOTO, UNIDADE CONDENSADORA COM VENTILADOR AXIAL, ALETAS EM ALUMINIO REVESTIDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO GALVANICA, COMPRESSOR TIPO ROTATIVO, GARANTIA 3ANOS, MOTOR 380V/3F/60HZ, FAB. CARRIER, HITACHI, TRANE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INTERLIGAÇÕES ELETRICAS, FRIGORIGENAS, DRENOS, BASES E TESTES - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 1,00 | | 1,00 | 6.127,02 | 6.127,02 |
| 33.549 | CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI SPLIT, UNIDADE EVAPORADORA PARA AMBIENTE, CASSETE, 24.000BTU/H DE CAPACIDADE NOMINAL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, UNIDADE CONDENSADORA COM VENTILADOR AXIAL, ALETAS DE ALUMINIO REVESTIDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO GALVANICA, COMPRESSOR ROTATIVO COM GARANTIA DE 3 ANOS, MOTOR 220V/1F/60HZ, FABRICAÇÃO CARRIER, HITACHI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INTERLIGAÇÕES FRIGORIGENAS, ELETRICAS, BASES TESTES E BALANCEAMENTO SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 1,00 | | 1,00 | 7.867,75 | 7.867,75 |
| 33.550 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CASSETE 45.000BTU/H DE CAPACIDADE NOMINAL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, UNIDADE COND COM VENTILADOR AXIAL, DESCARGA DE AR VERTICAL, COMPRESSOR SCROLL, GÁS R410, SERPENTINA DO CONDENSADOR COM PROTEÇÃO GALVANICA, COM GARANTIA 3 ANOS, MOTOR 380V/3F/60HZ, FABRICAÇÃO CARRIER, HITACHI, LG OU EQUIV, INCLUSIVE INTERLIGAÇÕES FRIGORIGENAS, ELETRICAS, BASES TESTES E BALANCEAMENTO, BASE DE FIXACAO EM ALVENARIA (1,25X0,80X0,40)M REBOCADA - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) | UN | 1,00 | | 1,00 | 17.099,76 | 17.099,76 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas


| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| Eng. Paulo Chefe Divisão | SUPLAN Uelson de Souza Tavares Eng. Civil CREA/PB 160199418 Chefe da DCC | Comarca Metropolitana Empresa Eng. Civil Alexandre José Mousinho Moreira CREA: 160.404.141-2 | Eng. Civil Lair Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN 1137-128 |
|-----------------------------|---|---|--|

CONTÉRMICA LTDA

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil-CREA 1602832315-Div
CPF 374.027.144-20- RG. 1.009.117

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



Medição: 36ªA-2018-
Final
Data: 17/07/2018
Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMINICA/COMPECC

FOLHA Nº 1854

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|---|------|-------------|---------|-----------|----------|-----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.551 | CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI SPLIT, UNIDADE EVAPORADORA PARA AMBIENTE CASSETE 48.000BTU/H DE CAPACIDADE NOMINAL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, UNIDADE CONDENSADORA COM VENTILADOR AXIAL, ALETAS DE ALUMINIO REVESTIDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO GALVANICA, COMPRESSOR ROTATIVO COM GARANTIA DE 3 ANOS, MOTOR 380V/3F/60HZ, FABRICAÇÃO CARRIER, HITACHI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INTERLIGAÇÕES FRIGORIGENAS, ELETRICAS, BASES TESTES E BALANCEAMENTO - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 1,00 | | 1,00 | 8.722,28 | 8.722,28 |
| 33.552 | CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI SPLIT, UNIDADE EVAPORADORA PARA AMBIENTE PISO/TETO, 60.000BTU/H DE CAPACIDADE NOMINAL, CONTROLE REMOTO COM FIO, UNIDADE CONDENSADORA COM VENTILADOR AXIAL, ALETAS DE ALUMINIO REVESTIDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO GALVANICA, COMPRESSOR ROTATIVO COM GARANTIA DE 3 ANOS, MOTOR 380V/3F/60HZ, FABRICAÇÃO CARRIER, HITACHI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INTERLIGAÇÕES FRIGORIGENAS, ELETRICAS, BASES TESTES E BALANCEAMENTO - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 2,00 | | 2,00 | 7.045,19 | 14.090,38 |
| 33.553 | CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI SPLIT, UNIDADE EVAPORADORA PARA AMBIENTE HI-WALL, 24.000BTU/H DE CAPACIDADE NOMINAL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, UNIDADE CONDENSADORA COM VENTILADOR AXIAL, ALETAS DE ALUMINIO REVESTIDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO GALVANICA, COMPRESSOR ROTATIVO COM GARANTIA DE 3 ANOS, MOTOR 220V/1F/60HZ, FABRICAÇÃO CARRIER, HITACHI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INTERLIGAÇÕES FRIGORIGENAS, ELETRICAS, BASES TESTES E BALANCEAMENTO-SUPLAN/SINAPI(OUTUBRO/2013) | UN | 3,00 | | 3,00 | 2.879,18 | 8.637,54 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|--|--|--|--|
| Eng. Elton Eng. Elton Eng. Elton | Eng. Elton Eng. Elton Eng. Elton | Eng. Elton Eng. Elton Eng. Elton | Eng. Elton Eng. Elton Eng. Elton |
| Eng. Elton Eng. Elton Eng. Elton | Eng. Elton Eng. Elton Eng. Elton | Eng. Elton Eng. Elton Eng. Elton | Eng. Elton Eng. Elton Eng. Elton |

COMTÉRMINICA LTDA

Alexandre José
Eng. Civil CREA/PB 160159/15-4
CPF 074.027.1144-28-RG 11444



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSG A
000040

Medição: 36ª-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº 1855

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 33.555 | CONJUNTO CAMARA DE RESFRIAMENTO (HORTIFRUTI) TEMPERATURA +3°C SENDO ANTICAMARA 9,26 M3 (1,40 X 2,45 X 2,70 ALT)M, CAMARA 13,23 M3 (2,00 X 2,45 X 2,70 ALT)M, EXECUTADAS EM AÇO INOX ASI 304, CHAPA 22, PAINÉIS MODULARES EM POLIURETANO, INCLUSIVE UNID. FRIGORIFICA E QUADROS DE COMANDO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 30.350,08 | 30.350,08 |
| 33.556 | CONJUNTO CAMARA DE RESFRIAMENTO (FRIOS) TEMPERATURA +3°C SENDO ANTICAMARA 9,26 M3 (1,40 X 2,45 X 2,70 ALT)M, CAMARA 13,23 M3 (2,00 X 2,45 X 2,70 ALT)M, EXECUTADAS EM AÇO INOX A15304 CHAPA 22, PAINÉIS MODULARES EM POLIURETANO, INCLUSIVE UNID. FRIGORIFICA E QUADROS DE COMANDO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 30.350,08 | 30.350,08 |
| 33.557 | CONJUNTO CAMARA DE CONGELADOS (CARNES) TEMPERATURA -18°C SENDO ANTICAMARA 12,23 M3 (1,85 X 2,45 X 2,70 ALT)M, CAMARA 18,52 M3 (2,80 X 2,45 X 2,70 ALT)M, EXECUTADAS EM AÇO INOX A15304 CHAPA 22, PAINÉIS MODULARES EM POLIURETANO, INCLUSIVE UNID. FRIGORIFICA E QUADROS DE COMANDO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO | UN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 37.149,49 | 37.149,49 |
| 33.558 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR HOSPITALAR PARA SALA CIRURGICA, REF. ICLF-2L+B+DIF. UNIDIRECIONAL 600X900MM, QUANT. DIFUSORES UNIDIRECIONAIS: 02, DIM. 5020X3030MM, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO - EXCLUSIVE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 5,00 | | 5,00 | 9.991,76 | 49.956,80 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Eng. Responsável</p> <p>Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico</p> | <p>Chefe de Departamento</p> <p>Eng. Civil CREA/PB 160199418-4 Chefe da DCC</p> | <p>Empresa</p> <p>Consórcio Metropolitano</p> <p>Márcio G. Ebrahãim Eng. Civil CREA/PB 160199418-4 CPF: 176.954.722-05</p> | <p>Supervisor Técnico</p> <p>Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico</p> <p>SUPLAN CREA: 160.404.141-2 115 / 125</p> |
|---|---|--|---|

COMTÉRICA LTDA
Eng. Civil CREA/PB 160199418-4
CPF 374.027.114-00





MSG A
000141

Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ªA-2018- Final
Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC

FOLHA Nº 1856

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | | |
|--------------------------|---|------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|--------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total | |
| 33.559 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR HOSPITALAR PARA SALA CIRURGICA, REF. ICLF-2L+B+DIF. UNIDIRECIONAL 600X900MM, QUANT. DIFUSORES UNIDIRECIONAIS: 02, DIM. 4120X3030MM, FABRICAÇÃO TROX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESONERADO - EXCLUSIVO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA | UN | 6,00 | | 6,00 | 9.270,89 | 55.625,34 | |
| 33.560 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUTOS EM CHAPA DE ALUMINIO LISO DE 7MM - SUPLAN/SINAPI - OUTUBRO/2013 | KG | 622,00 | | 622,00 | 32,54 | 20.239,88 | |
| 33.561 | CAMARA CADAVER 6 BANDEJAS, ACAB. FACE APARENTE INOX304 #26, FACE OCULTA GALV. #26, ALT. EMPILHAMENTO 03 CORPOS: 2.210MM, LARG. C/02 EST: 2.230MM - PROF: 2.330MM - PORTA: 1.800X800LMM=03 CORPO/UNICA) - REFRIG: PLUG IN (ACOPLADA) - TEMP: 0/2°C; T: 220V/2F OU 220V/3F; ESTRUT. EMPIL. CONST TUBULAR INOX 304 CONTANDO CANALETAS GUIAS P DESL. DAS MACAS; ALT DIVISAO C/3 CORPOS: 1.350MM (AO PISO EXT); MACA MOVEL: ESTRUT TUB. INOX304 #22, CONJ. FORN. C/ROD. ALÇAS CABECEIRA E OPOSTAS - FORNEC/INST -SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - DESO | UN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50.939,58 | 50.939,58 | |
| 34 - ÁREA EXTERNA | | | | | | | | 2.589.599,26 |
| 34.001 | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG - 74164/001 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M3 | 3.055,13 | | 3.055,13 | 137,12 | 418.919,43 | |
| 34.002 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM - 73892/002 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M2 | 1.473,62 | | 1.473,62 | 31,83 | 46.905,32 | |
| 34.003 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNT C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO - 74221/001 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 2.811,00 | | 2.811,00 | 30,55 | 85.876,00 | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18

Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Responsável: *[Assinatura]*
Eng. Civil CREA/PB 160194/18-4

Chefe Divisão
S *[Assinatura]*
Eng. Civil CREA/PB 160194/18-4
Chefe da DCC

Empresário
Consórcio Metropolitano
Márcio G. Ebrahím
Eng. Civil CREA 16034928/4

Director Técnico
[Assinatura]
Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo
Director Técnico
SUPLAN I CREA: 160.404.141-2

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Almeida Moura
Eng. Civil - CREA 16070225-4 Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 - RG. 1.100.377-558777

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambora - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creappb@creappb.org.br

CREA-PB
So em: 01/10/2021, às 14:18.



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGGA
000442

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRmica/COMPECC

FOLHA Nº 1857

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|-----------------------|--|------|-------------|---------|------------|----------|-----------------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 34.005 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTA LETADO - 73654 -SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M2 | 2.943,60 | | 2.419,32 | 88,58 | 214.303,37 |
| 34.006 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - 74254/002 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | KG | 134.094,55 | | 110.380,90 | 7,43 | 820.130,09 |
| 34.007 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO -74138/005 -SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M3 | 1.748,01 | | 1.748,01 | 569,88 | 996.155,94 |
| 34.008 | CANCELA AUTOMATICA COM 6,00M, BRACO RETO, 6 SEGUNDOS PARA ABERTURA, FECHAMENTO TEMPORIZADO, ENTRADA PARA SENSOR ANTI-ESMAGAMENTO, ENTRADA PARA BOTOEIRA, POTENCIA PARA MOTOR DE 1/3 HP, 220V - FOENECIMENTO E INSTALCAO - SUPLAN (OUT/2013) - Desonerado | UN | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3.654,53 | 7.309,06 |
| 35 - IRRIGACÃO | | | | | | | 9.174,88 |
| 35.001 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALCAO - 74181/001 REF. SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 2,00 | | 2,00 | 82,85 | 165,70 |
| 35.002 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALCAO - 74180/001 REF. SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 2,00 | | 2,00 | 190,06 | 380,12 |
| 35.003 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALCAÇÃO - 73795/013 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 2,00 | | 2,00 | 163,74 | 327,48 |
| 35.004 | CHAVE DE NIVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICROSWITCH OU SIMILAR - SUPLAN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 1,00 | | 1,00 | 161,28 | 161,28 |
| 35.005 | BOMBA CENTRIFUGA PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL Q= 23,45M³/H, M=35M.C.A - SUPALN/SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 2,00 | | 2,00 | 4.070,15 | 8.140,30 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021, de 01/10/2021, 14:11
Chave de Impressão: BDZO
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Eng. Responsável
Diretor Técnico

Eng. Marcio G. Ebrahim
Chefe da DCC

Consórcio Metropolitano
Márcio G. Ebrahim
CPF: 176.954.782-09

Eng. Luiz Renato Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN CREA: 160.404.141-2
1177/125

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre Jose M...
Eng. Civil-CREA 141125-15
CPF: 374.827.144-29-06



Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº

1858

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|-----------------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|------------|
| | | | Contratada | Medidas | Acumulada | Unitária | Total |
| 36 - PAISAGISMO | | | | | | | 141.267,40 |
| 36.001 | BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM. - 74228/001 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M | 136,00 | | 136,00 | 131,86 | 17.932,96 |
| 36.002 | PLANTIO DE GRAMA -74236/001 SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M2 | 5.239,45 | | 5.239,45 | 10,52 | 55.119,01 |
| 36.003 | BROMELIA IMPERIAL 0,60 CM (ALCANTAREA IMPERIALIS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI/SINAPI(OUT./2013) - Desonerado | UN | 40,00 | | 40,00 | 62,96 | 2.518,40 |
| 36.004 | MOREIA (DIETES IRIDIÓIDES) - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 219,00 | | 219,00 | 11,54 | 2.527,26 |
| 36.005 | JASMIM IMPERIAL (OSMANTHUS FRAGRANS), COM H=1,00 METRO - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SUPLAN/SINAPI (OUTUBRO/2013) - Desonerado | UH | 75,00 | | 75,00 | 12,59 | 944,25 |
| 36.006 | ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA), COM H=1,00 METRO - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 80,00 | | 80,00 | 12,59 | 1.007,20 |
| 36.007 | ADUBO FERTILIZADO, SACO COM 25 KG - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 50,00 | | 50,00 | 27,63 | 1.381,50 |
| 36.008 | ARVORES DIVERSAS (2,00 A 3,00) METROS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 50,00 | | 50,00 | 62,96 | 3.148,00 |
| 36.009 | ASISTACIA (MUDA), ASYSTASIA GANGETICA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 3.400,00 | | 3.400,00 | 1,88 | 6.392,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|--|---|---|---|
| Eng. Físico Eng. Joo... Eng. Joo... Eng. Joo... | Eng. Joo... Eng. Joo... Eng. Joo... | Eng. Joo... Eng. Joo... Eng. Joo... | Eng. Joo... Eng. Joo... Eng. Joo... |
| Eng. Joo... Eng. Joo... Eng. Joo... | Eng. Joo... Eng. Joo... Eng. Joo... | Eng. Joo... Eng. Joo... Eng. Joo... | Eng. Joo... Eng. Joo... Eng. Joo... |

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Moreira
Engº Civil-CREA 169015/2021 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-11/11/1981 - 327-SSPPF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: croadp@creapb.org.br


CREA-PB

Impresso em: 01/10/2021, às 14:18



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



PMSGA

Medição: 36ªA-2018-
Final

Data: 17/07/2018

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

FOLHA Nº

1859

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | |
|--------|--|------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total |
| 36.010 | DRACENA VERMELHA, CORDYLINE TERMINALIS - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 370,00 | | 370,00 | 12,59 | 4.658,30 |
| 36.011 | CICA REVOLUTA, CYCAS REVOLUTA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 23,00 | | 23,00 | 104,96 | 2.414,08 |
| 36.012 | DIANELA, DIANELLA TASMANICA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 1.250,00 | | 1.250,00 | 4,20 | 5.250,00 |
| 36.013 | PLEOMELE VARIAGATA, DRACAENA REFLEXA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 120,00 | | 120,00 | 20,99 | 2.518,80 |
| 36.014 | HELICONIA, HELICONIA ROSTRATA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 16,79 | 2.014,80 |
| 36.015 | HIBISCO HIBRIDO, HIBISCUS ROSA-SINENCIS - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 90,00 | | 90,00 | 15,75 | 1.417,50 |
| 36.016 | PINHEIRO KAIZUCA, JUNIPERUS CHINENSIS - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 3,00 | | 3,00 | 230,90 | 692,70 |
| 36.017 | LIMITADOR DE GRAMA - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | M | 580,00 | | 580,00 | 5,24 | 3.039,20 |
| 36.019 | PALMEIRA IMPERIAL, ROYSTONIA OLERACEA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 12,00 | | 12,00 | 773,99 | 9.287,88 |
| 36.020 | JASMIM LEITEIRO, JASMINOIDES - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 604,00 | | 604,00 | 10,49 | 6.335,96 |
| 36.021 | ROXINHA, TRADESCANTIA PALLIDA - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 3.300,00 | | 3.300,00 | 1,88 | 6.204,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021 14:18
Chave de Impressão: zB0ZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| Eng. Fiscal | Eng. Civil | Empresa | Director Técnico |
| Eng. João ... | Eng. Civil ... TAVAREZ | Consórcio Hospital Metropolitano | Eng. Luiz Barros Ribeiro |
| | Eng. Civil CREA/PB 160159418-4 | Eng. Marcio G. Ebrahion | Eng. Luiz Barros Ribeiro |
| | CPF 176.954.724-42 | CPF 160.404.141-2 | CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SS/PPB |

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José ...
Eng. Civil-CREA 160212315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SS/PPB



CREA-PB



PMSGGA
000445

Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado

Medição: 36ª-2018-
Final Data: 17/07/2018

FOLHA Nº 1060

Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/COMTÉRICA/COMPECC

| Item | Serviço | Und. | Quantidades | | | Preços | | |
|----------------------|---|------|-------------|----------|-----------|------------|---------------------|--|
| | | | Contratada | Medição | Acumulada | Unitário | Total | |
| 36.022 | PALMEIRA HAVAI, VEITCHIA MERRILLII - PLANTIO DE MUDA, DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | UN | 20,00 | | 20,00 | 157,43 | 3.148,60 | |
| 36.023 | MANTA DE BIDIN - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SINAPI/SINAPI (OUT./2013) - Desonerado | M | 250,00 | | 250,00 | 13,26 | 3.315,00 | |
| 37 - DIVERSOS | | | | | | | 1.686.337,85 | |
| 37.001 | LIMPEZA PARA ENTREGA DE OBRAS - 74243-SINAPI (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M2 | 26.659,02 | 6.446,98 | 26.659,02 | 1,08 | 28.791,74 | |
| 37.002 | LIMPEZA AZULÉJO - 73948/003 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M2 | 24.520,29 | 520,24 | 24.520,29 | 2,79 | 68.411,61 | |
| 37.003 | LIMPEZA VIDRO COMUM - 73948/008 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M2 | 2.413,32 | 304,98 | 2.413,32 | 5,64 | 13.611,12 | |
| 37.004 | LIMPEZA PISO CERAMICO - 73948/011 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | M2 | 15.470,85 | 2.474,53 | 15.470,85 | 9,67 | 149.603,12 | |
| 37.005 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS - 74086/001 - SINAPI REF. (SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 2.248,00 | 374,66 | 2.248,00 | 13,04 | 29.313,92 | |
| 37.006 | ELEVADOR PASSAGEIROS -MACA- CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS, 1200KG - 3 PARADAS -SUPLAN/SINAPI(SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 2,00 | | 2,00 | 192.615,02 | 385.230,04 | |
| 37.007 | ELEVADOR PASSAGEIROS -MACA- CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS 1200KG - 4 PARADAS -SUPLAN/SINAPI(SET/2013) - APROVADO PELA CAIXA | UN | 3,00 | | 3,00 | 188.704,04 | 566.112,12 | |
| 37.009 | PLACA (6,00 X 8,00)M COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO, REVESTIDA COM BLOCOS DE ACM, COM TAMANHOS VARIADOS (PAINEL MONDRIAN) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (Out/2013) - Desonerado | UN | 2,00 | | 2,00 | 27.127,69 | 54.255,38 | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021



Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de Impressão: zBDZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Engº <i>[Signature]</i> Chefe de Serviço</p> | <p>Engº <i>[Signature]</i> Chefe de Serviço</p> | <p>Empresa Consórcio Metropolitan Márcio G. Ebrahira Engº Civil - CREA 180199418-4 CPF: 176.934.784-43</p> | <p>Diretor Técnico <i>[Signature]</i> Eng. Civil Luiz Barreto Rabelo Diretor Técnico SUPLAN CREA: 160.404.141-2 120 / 125</p> |
|---|---|---|---|

COMTÉRICA LTDA

Alexandre José *[Signature]* Moreira
Engº Civil-CREA 160211315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSP/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533.2523 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em 01/10/2021, às 14:18



Govorno do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



FOLHA Nº 1865/50

Medição: 36ªA-2018- Final
Data: 17/07/2018
Obra: 2657 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA
Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO/CONTÉRMICA/COMPECC

Table with 7 columns: Item, Serviço, Und., Contratada, Medição, Acumulada, Unitário, Total. Contains three rows of item descriptions and measurements.

Valor dos serviços nesta etapa: 69.952.333,20

Valor acumulado: 69.952.333,20 (sessenta e nove milhões novecentos e cinquenta e dois mil trezentos e trinta e três reais e vinte centavos)
Valor acumulado pago em medições anteriores: 69.247.879,81
Valor a ser pago nesta medição: 704.453,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169015/2021, emitida em 01/10/2021

Certidão nº 169015/2021
01/10/2021, 14:18
Chave de impressão: zBDZO
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2021 e contém 128 folhas

Handwritten signatures and stamps of Eng. José Antônio da Paiva Filho, Nelson de Souza Tavares, Márcio G. Ebrahim, and Civil Luiz Barreto Rabelo.

CONTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Moreira Moreira
Eng. Civil-CPA 142725-15-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 01/10/2021, às 14:18



PMSG A

Johnson Controls



FOLHA Nº

1868

HITACHI

Air conditioning solutions

DECLARAÇÃO

Declaramos para devidos fins de Licitação Pública, que fabricamos e fornecemos para a **COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 08.560.898/0001-64, os equipamentos – Unidades de Tratamento de Ar modelo 05(cinco) unidades YE08 com capacidade de 18.315KCAL (6trs), 02(duas) unidades YE05(5Ttrs) 13.413 KCAL; 05(cinco) unidades 23.044/KCAL YE08(8trs) e modelo YE25, Y15 e YE05, com capacidade de 25,0; 15,0 e 5.0TR, para a Obra de Construção do Hospital Metropolitano de Santa Rita/PB, Dom José Maria Pires, sito na cidade de Santa Rita-PB, equivalente técnico a **Central de Tratamento de Ar – AIR HANDLERS MODULARES**.

São José dos Campos, 29 de setembro de 2021

DocuSigned by:

Andre Lima Teles

FC9E28DB5A324B4...

Andre Lima Teles

[Handwritten signature]

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Engº Civil-CREA 160283/15-1r, Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-88PPG

[Handwritten signature]



COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

À

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -RN

SECRETARIA DE SAÚDE

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: *Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.*



COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José ~~Moreira~~ *Moreira*
Eng^o Civil-CREA 16740/2011 - Técnico
CPF 374.027.144-20-RG: 1.009.327-SSP/PF





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

000453

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PMSG A

FOLHA Nº 1868



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Cartório pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/09/2021 14:35:40 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 04460708191120550222-1 a 04460708191120550222-4

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 7.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc9e641a61daba856f341974935d2d49850f8ee671644649a2ebcf2c4d03afb61b13c7a6a666fa8309d6a6b65fbe1d301a5b1e4daae265b790965a275b53ae50



[Assinatura]

[Assinatura]
COMTÉRMICA LTDA.



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Alexandre José Gusinho Moreira
Eng.º Civil-CREA nº 115.115-Dir. Técnico.
CPF 374.027.144-20-1104.327.6507

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricitista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predis põem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



1869



Numero 19737

Alexandre José Mousinho Moreira

ASSINATURA DO PORTADOR



14 CONTRATO DE TRABALHO

Empre **ENPJ 08.560.898/0001-64**
Comtérmica Comercial Térmica Ltda.
 CGC/MF **Loteam. Jardim Atlântico Lote 10-T, 207**
 Rua **Cambinha - CEP 58310-000**
 Município **Cabeceira - PB**
 Esp. do estabelecimento **Engenheiros Mecânicos**
 Cargo **Engenheiros Mecânicos**
 CBO nº _____
 Data admissão **01** de **Outubro** de **2009**
 Registro nº _____ Fis./Ficha _____
 Remuneração especificada **R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mês**
COMTÉRMICA LTDA.
 Ass. do empregador ou a cargo c/test. _____
 1º _____ 2º _____
 Data saída de _____ de 19 _____
 Ass. do empregador ou a cargo c/test. _____
 1º _____
 Com. Dispensa CD Nº _____

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador _____
 CGC/MF _____
 Rua _____ Nº _____
 Município _____ Est. _____
 Esp. do estabelecimento _____
 Cargo _____
 CBO nº _____
 Data admissão de _____ de 19 _____
 Registro nº _____ Fis./Ficha _____
 Remuneração especificada _____
 Ass. do empregador ou a cargo c/test. _____
 1º _____ 2º _____
 Data saída de _____ de 19 _____
 Ass. do empregador ou a cargo c/test. _____

Autenticação Digital
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06.676-0
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 5º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 adotamos a seguinte imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 04460708191120550222-2; Data: 07/08/2019 11:23:
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIX03248-GIZR;
 Valor Total do Ato: R\$ 4.42
 Valer Azevedo de Moraes Cavalcante Titular
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
 Engº Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
 CPF 374.927.144-20-RG: 1.009.327-SSP/PR

26

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01/01/15 Para R\$ 6.698,00
 Na função de [handwritten] por motivo de [handwritten]
 CBO [handwritten] por motivo de [handwritten]
 Assinatura do empregador: [handwritten signature]
 Alfredo [handwritten] S. Neto
 Depto. Recursos Humanos
 RG: 809.717

Aumentado em 01/01/16 Para R\$ 7.480,80
 Na função de [handwritten] por motivo de [handwritten]
 CBO [handwritten] por motivo de [handwritten]
 Assinatura do empregador: [handwritten signature]
 Alfredo [handwritten] S. Neto
 Depto. Recursos Humanos
 RG: 809.717

Aumentado em 01/01/17 Para R\$ 9.061,50
 Na função de [handwritten] por motivo de [handwritten]
 CBO [handwritten] por motivo de [handwritten]
 Assinatura do empregador: [handwritten signature]
 Alfredo [handwritten] S. Neto
 Depto. Recursos Humanos
 RG: 809.717

Aumentado em [blank] Para R\$ [blank]
 Na função de [blank] por motivo de [blank]
 CBO [blank] por motivo de [blank]
 Assinatura do empregador: [blank]

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em / / Para R\$ **RMSGA**
 Na função de [blank] por motivo de [blank]
 CBO [blank] por motivo de [blank]
 Assinatura do empregador: [handwritten signature]
 FOLHA Nº 1870

Aumentado em / / Para R\$ [blank]
 Na função de [blank] por motivo de [blank]
 CBO [blank] por motivo de [blank]
 Assinatura do empregador: [blank]

Aumentado em / / Para R\$ [blank]
 Na função de [blank] por motivo de [blank]
 CBO [blank] por motivo de [blank]
 Assinatura do empregador: [blank]

Aumentado em / / Para R\$ [blank]
 Na função de [blank] por motivo de [blank]
 CBO [blank] por motivo de [blank]
 Assinatura do empregador: [blank]

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome: **Maurício Mourinho Moreira**

Loc. Nasc.: **João Pessoa** Est. **Paraíba** Data: **07.06.48**
 Filho de: **Agostinho Marques Moreira e**
Antônia Mourinho Moreira
 Doc. nº: **E.I. - N.º 18.518.5 - SSP - PB**

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em / / Exp. em / / Doc. Ident. nº: [blank]
 Ob.: [blank]

Data Emissão: **01.08.96** Assinatura: **[handwritten signature]**
 Assinatura do funcionário: [handwritten signature]
 RG: [handwritten]

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE (Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome [blank]
 Doc [blank]
 Nome [blank]
 Doc [blank]
 Nome [blank]
 Doc [blank]
 Est. Civil [blank]
 Nome [blank]
 Doc [blank]
 Est. Civil [blank]
 Nome [blank]
 Doc [blank]

COMTÉRICA LTDA.

Alexandre José Mourinho Moreira
 Eng.º Civil-CRE 14283231-Dir. Técnico
 CPF 374.027.144-44 RG 1.009.327-66

CANTOR AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO DE EMPRESAS E TABELIONATO DE NOTAS
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 aderindo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento autenticado e check-sum verificado.
 Cód. Autenticação: 04460708191120550222-1; Data: 07/08/2019 11:23
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIX03249-CGZD; Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os óculos, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Para a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

CONTINUAÇÃO

MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO - SNT

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL



Numero 34314

Série 00001 PB

FOLHA 107

Manoel Azevedo Bastos
ASSINATURA DO PORTADOR

56

M S G A

1871

12 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador **Telecomunicações da Paraíba S/A**
- TELPA -

CGC/MF **End. Rodovia BR 230 - Km. 23,5**
Jardim Povoado Paraíba
Rua **Telecomunicações S.A.**

Município _____ Est. _____

Esp. do estabelecimento _____

Cargo **Engenheiro**

CBO nº _____

Data admissão **01** de **Junho** de **1984**

Registro nº **11163** Fis./Ficha **1806**

Remuneração especificada **R\$ 21.353,00**

(Visto e homologado pelo sindicato e consequente a três dias úteis)

Telecomunicações da Paraíba S/A - TELPA

empregador ou representante

Manoel de Deus Alves

PRESIDENTE

Data saída **24** de **abril** de **1980**

Cristina Layme
Ass. do empregador ou representante

1º _____ 2º _____

Com. Dispensa CD Nº _____

COMTÉRMINICA LTDA.

Alexandre José Moura
Engº Civil-CREA 1602
CPF 374.027.144-20-RC

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador **08.560.898/0001-64**

COMTÉRMINICA Comercial S.A. Ltda

CGC/MF _____
Rua **Rua Cecília Miranda, 20**

Município **Jaguaripe** CEP **55015-130**

Estado **João Pessoa - PB**

Cargo **Engenheiro Electricista**

CBO nº _____

Data admissão **06** de **Dezembro** de **1984**

Registro nº _____ Fis./Ficha _____

Remuneração especificada **R\$ 1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais)**

COMTÉRMINICA LTDA

empregador ou representante

Manoel Azevedo Bastos

Engenheiro

Data saída _____ de _____ de 19 _____

Ass. do empregador ou representante

1º _____ 2º _____

Com. _____

CARTÃO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO DAS PESSOAS FÍSICAS E TABELION DE NOTAS - Código CNJ 08.570-0

Autenticação Digital

Do acordo com os artigos 1º, 7º e 7º inc. V 9º, 41 e 42 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 adotamos a presente imagem digitalizada, reproduzida em documento eletrônico e conferido neste ato. O registro é verdadeiro. Data:

Cód. Autenticação: 04460708191120550222-3; Data: 07/08/2019 11:23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIX03247-XRZY.
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Vilmar Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tribunal
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

000458

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PMSGGA

FOLHA Nº 5873



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa autarquia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/09/2021 08:27:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 04461808210519661180-1

²Relações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b303237c90f871ae300ac4dc02074167ebe7e4597e1bf0e2407ec7b3a825ea4b034b52aea925edb0fc102a5ef5ffc9e
d01a5b1e4daae265b790965a275b53ae50



COMTÉRMICA LTDA

Alexandre *M. S. Moreira*
Eng.º Civil - CREA 11222 - 315-Dir. Técnico
CPF 374.027.114-20-RG 1.009.327-SSP/PE



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REGISTRO DE EMPREGADO

Número:

Empregador

Razão Social: COMTERMICA COMERCIAL TERMIC CNPJ: 08.560.898/0001-64 Atividade Econômica: 43223
 Endereço: RUA PROJETADA I, 207 LOT JARDIM ATLANTICO Código Município: 03209
 Bairro: CAMBOINHA Cidade: Cabedelo UF: PB
 CEP: 58310-000

Autenticação



Dados Pessoais

Matrícula: 000498 Nome: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
 Pai: BARTOLOMEU BASTOS DE OLIVEIRA Mãe: ANGELITA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
 Nascimento: 06/12/1953 Naturalidade: João Pessoa UF: PB Nacionalidade: 10
 Sexo: Feminino Estado Civil: Solteiro Raça ou Cor: Parda
 Instrução: Superior completo
 Endereço: AVENIDA INGA, 891 APT 801 Bairro: MANAIRA
 Cidade: João Pessoa UF: PB CEP: 58038-251
 DDD: 0 Fone: 0 Celular: 0 Email 0

PMSGA

FOLHA Nº

Documentos

CTPS Número: 00053933 CTPS Série: 00001 DV: UF: PB Emissão: 05/06/1979 PIS/PASEP: 102.560.394.18 Habilitação:
 RG Número: 200583 Emissão: 22/12/2006 Órgão Emissor: SSP CPF: 072.493.144-91 Título: 3387312/79
 Categoria: 001 Seção: 0117 Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

Imigração

Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 01/02/2011 Forma de Pcto.: Mensal Setor: 020 - COMTERMICA PROC DA REPUBLICA Demissão:

Horário de Trabalho

| | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Entrada | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | | |
| Intervalo | | | | | | | |
| Retorno | | | | | | | |
| Saída | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | | |

Outras informações

Participa do CIPA: Não
 Último Exame Médico:

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 02/2011 CBO/Cargo: 214915 - ENGENHEIRO DE SEG DO T

Histórico de Salários

Mês/Ano: 02/2011 Valor: 2.800,00

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Gusinho Moreira
 Engº Civil-CRE 15-Dir. Técnico
 CPF 374.027.144-20 RG 1.009.327-SSPP

COMTERMICA LTDA.
 Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/04461808210519661180-1>

CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 04461808210519661180-1
 Data: 18/08/2021 13:42:17
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALX04305-XOJJ;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epiácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 18 de agosto de 2021, às 14h30m, em seu escritório, CNIS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade será confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisamento nº 1.000.10.007 - artigo 22.

À

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -RN

SECRETARIA DE SAÚDE

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

TIPO MENOR PREÇO

FOLHA Nº 1875
\$

OBJETO: *Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.*

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Eu, ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA, representante(s) legal(is) da empresa COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA, interessado em participar da licitação em referência, declaro(amos), sob as penas da lei, que contrataremos futuramente, caso sejamos considerados vencedores da Licitação CONCORRENCIA Nº 004/2021, a profissional **ANTÔNIO DINIZ TEIXEIRA**, Engenheiro Civil CREA 1601348380, e que o mesma será responsável técnico pela execução da obra.

Cabedelo, 07 de outubro de 2021

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Engº Civil - CREA 1602832315 - PB
CPF 374.027.144-70


Alexandre José Mousinho Moreira
Engenheiro Civil, Diretor, CREA 1602832315
CPF. 374.027.144-70 - RG. 1.009.327 SSP/PB
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA



Eu, **ANTÔNIO DINIZ TEIXEIRA**, Engenheiro Civil, CREA 1601348380, estou de acordo com essa declaração.


ANTÔNIO DINIZ TEIXEIRA

Engenheiro Civil, CREA 1601348380 - CPF 475.502.364-53



REGISTRO DE EMPREGADO

000461

Número:

Empregador

Razão Social: COMTERMICA COMERCIAL TERMIC CNPJ: 08.560.898/0002-45 Atividade Econômica: 2062
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 401 Código Município: 08102
Bairro: Nossa Senhora de Naz Cidade: Natal UF: RN
CEP: 59060-360

Autenticação



Dados Pessoais

Matrícula: 002320 Nome: ANA CAROLINE COSTA SILVA
Mãe: ELIANA COSTA DE LIMA SILVA
Pai: MARCIO ALEXANDRE SOUSA DA SILVA
Nascimento: 04/06/1993 Naturalidade: Natal UF: RN Nacionalidade: 10
Sexo: Feminino Estado Civil: Solteiro Raça ou Cor: Parda
Instrução: Educação Superior completa
Endereço: Rua das Charqueadas, 3229 Bairro: Lagoa Azul
Cidade: Natal UF: RN CEP: 59139-010
DDD: 84 Fone: 996484316 Celular: 32285700 Email: carolinern1993@gmail.com

PMSGGA

1875

Documentos

CTPS: Número: 00003484352 CTPS Série: 00030 DV: UF: RN Emissão: 23/02/2010 PIS/PASEP: 204.485.919.57 Habilitação:
RG Número: 002620249 Emissão: 03/09/2015 Órgão Emissor: SSP CPF: 104.539.874-86 Título: 029965931643
Zona: 069 Seção: 0121 Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

Gracção

Data de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 01/04/2019 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 069 - SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN Demissão:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000002 - HORARIO OBRA ESCALA: 1-JORNADA COM HORÁRIO

DIÁRIO E FOLGA FIXOS

DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4

SEG 07:00 12:00 13:00 17:00

TER 07:00 12:00 13:00 17:00

QUA 07:00 12:00 13:00 17:00

QUI 07:00 12:00 13:00 17:00

SEX 07:00 12:00 13:00 16:00

SÁB FOLGA

DOM FOLGA

Outras Informações

Participa do CIPA: Não

Último Exame Médico: 15/03/2019

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 04/2019 CBO/Cargo: 214205-AUX. ENGENHEIRO

Histórico de Salários

Mês/Ano: 04/2019 Valor: 2.500,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro: E...
Fone: (83) 3244-5424 - Fax: (83) 3244-...

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do documento apresentado neste ato.

Diana Regis de Oliveira, Escrevente

Se o Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AMA71002-T-2019

Confira os dados do ato em: <https://sedodigital.tjpr.jus.br>

Valor do Ato: R\$ 3,90



COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Américo Moreira
Eng. Civil-CREA 10001173-0 - Técnico
CPF 374.927.144-20-RG 1.009.327-SSP/RN

COMTERMICA LTDA.

Tibério Luiz de Araújo Rego
Eng. Civil - CREA 1503285032
CPF 675.860.384-15 RG 1.330.376

Assinatura do Empregador

Ana Caroline Costa Silva
Assinatura do Empregado

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

REGISTRO DE EMPREGADO

000162

Número:

Empregador

Razão Social: COMTERMICA COMERCIAL TERMIC CNPJ: 08.560.898/0001-64 Atividade Econômica: 41204
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 207 LOT JARDIM ATLANTICO Código Município: 03209
Bairro: JARDIM CAMBOINHA Cidade: Cabedelo UF: PB
CEP: 58103-762

Autenticação



Dados Pessoais

Matrícula: 002101 Nome: JORGE AUGUSTO BRAGA RESENDE
Pai: NILO DE SA RESENDE Mãe: MARIA DO SOCORRO BRAGA RESENDE
Nascimento: 15/02/1977 Naturalidade: Sousa UF: PB Nacionalidade: 10
Sexo: Masculino Estado Civil: Casado (comunhão parcial) Raça ou Cor: Parda
Instrução: Educação Superior completa
Endereço: RUA CAP CARLOS SOBREIRA, 315 0 Bairro: MANGABEIRA Nº 1876
Cidade: João Pessoa UF: PB CEP: 58055-340
DDD: 0 Fone: 0 Celular: 0 Email 0

PMSG A

Documentos

CTPS Número: 00000090420CTPS Série: 00023 DV: UF: PB Emissão: 04/01/1999PIS/PASEP: 127.545.374.40 Habilitação:
RG Número: 2005736 Emissão: 02/09/1997 Órgão Emissor: SSP CPF: 034.827.484-03 Título: 257069012/01
Zona: 070 Seção: 0159 Certificado Militar: 230752709751 Série: Tipo: 23 Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

Migração

de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 04/05/2018 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 069 - SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN Demissão:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000013 - HORARIO NATAL ESCALA: JORNADA COM HORÁRIO

DIÁRIO E FOLGA FIXOS

DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4

SEG 07:30 11:00 12:00 16:30

TER 07:30 11:00 12:00 16:30

QUA 07:30 11:00 12:00 16:30

QUI 07:30 11:00 12:00 16:30

SEX 07:30 11:00 12:00 16:30

SÁB 07:00 11:00

DOM FOLGA

Outras Informações

Participa do CIPA: Não

Último Exame Médico: 04/05/2018

Dependentes

Nome: LAURA RAMALHO BRAGA Parentesco: Filho(a) ou enteado(ε) Data de Nascimento: 28/02/2016

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 05/2018 CBO/Cargo: 312105-AUXILIAR TECNICO

Histórico de Salários

/Ano: 05/2018 Valor: 1.908,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
FUNDAÇÃO EM 1888 E TABELONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do documento apresentado neste ato.

Letra: Diana Regis de Oliveira, Escrevente

Documento de Fiscalização Tipo Normal C: AMA7103-1R26

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valor do Ato: R\$ 3,80



COMTERMICA LTDA.

Tibério Luiz Moreira do Rêgo
Eng.º Civil - CREA 14012851-7
CPF 675.860.144-15-RG. 1.326.373

Assinatura do Empregador

Jorge A. Braga Resende
Assinatura do Empregado

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Moreira Moreira
Eng.º Civil-CREA 160212315-11, Técnico
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009.327-SSPPF

REGISTRO DE EMPREGADO

000463 Número:
P M S G A

Empregador

Razão Social: COMTERMICA COMERCIAL TERMIC CNPJ: 08.560.898/0001-64 Atividade Econômica: 41204
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 207 LOT JARDIM ATLANTICO Código Município: 03209
Bairro: JARDIM CAMBOINHA Cidade: Cabedelo UF: PB
CEP: 58103-762

FOLHA Nº 1818
Autenticação



Dados Pessoais

Matricula: 002053 Nome: JAIR BARRETO SOBRINHO
Pai: JOAO BARRETO Mãe: MARIA SILVA BARBOSA BARRETO
Nascimento: 26/02/1975 Naturalidade: Goiânia UF: GO Nacionalidade: 10
Sexo: Masculino Estado Civil: Casado (comunhão universal) Raça ou Cor: Parda
Instrução: Ensino Médio completo
Endereço: Rua Raimundo Juvino de Oliveira, 2397 Bairro: Lagoa Nova
Cidade: Natal UF: RN CEP: 59062-680
DDD: Fone: Celular: Email

Documentos

CTPS Número: 00001029115CTPS Série: 00003 DV: UF: RN Emissão: 31/10/2008PIS/PASEP: 170.677.658.87 Habilitação:
RG Número: 103590 Emissão: 10/10/1991 Órgão Emissor: SSP CPF: 576.766.661-04 Título: 029417282771
Categoria: 003 Seção: 0013 Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

Trabalho

Data de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 05/03/2018 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 069 - SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN Demissão:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000002 - HORARIO OBRA ESCALA: JORNADA COM HORÁRIO
DIÁRIO E FOLGA FIXOS
DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4
SEG 07:00 12:00 13:00 17:00
TER 07:00 12:00 13:00 17:00
QUA 07:00 12:00 13:00 17:00
QUI 07:00 12:00 13:00 17:00
SEX 07:00 12:00 13:00 16:00
SÁB FOLGA
DOM FOLGA

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico: 02/03/2018

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 03/2018 CBO/Cargo: 252405-ANALISTA DE RH

Histórico de Salários

Mês/Ano: 03/2018 Valor: 1.500,00

Histórico de Contribuições Sindicais

Mês/Ano: 04/2018 Valor: 50,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-0
Rua José de Alencar, 1145 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58036-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel. (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do documento
apresentado neste ato.

Diana Regis de Oliveira, Escrevente

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AMA71004-08L0
Consulte os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valor do Ato: R\$ 3,00



COMTERMICA LTDA.
Assinatura do Empregador

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José de Almeida Moreira
Engº Civil-CREA 15.1832315-Dir. Téc.
CPF 374.027.144-20-RG. 1.009

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE EMPREGADO

Número: 001747

Empregador

Razão Social: COMTERMICA COMERCIAL TERMIC CNPJ: 08.560.898/0001-64 Atividade Econômica: 41204
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 207 LOT JARDIM ATLANTICO Código Município: 03209
Bairro: JARDIM CAMBOINHA Cidade: Cabedelo UF: PB
CEP: 58103-762

000184
P M S G A

Autenticado

FOLHA Nº

1879



Dados Pessoais

Matrícula: 001747 Nome: VALCLECIO HILARIO FRANÇA DOS SANTOS
Pai: ERIVALDO HILARIO DOS SANTOS Mãe: MARIA LUCIA DA FRANÇA
Nascimento: 17/05/1988 Naturalidade: Mamanguape UF: PB Nacionalidade: 10
Sexo: Masculino Estado Civil: Casado (comunhão parcial) Raça ou Cor: Parda
Instrução: Ensino Médio completo
Endereço: RUA BENEDITO JOEL CORDEIRO, 581 0 Bairro: CENTRO
Cidade: Mamanguape UF: PB CEP: 58280-970
DDD: 0 Fone: 0 Celular: 0 Email 0

Documentos

CTPS Número: 0000050182 CTPS Série: 00030 DV: UF: PB Emissão: 21/06/2001 PIS/PASEP: 165.422.805.97 Habilitação:
RG Número: 3324842 Emissão: 16/05/2005 Órgão Emissor: SSP CPF: 075.726.014-48 Título: 036272751228
Zona: 007 Seção: 0220 Certificado Militar: 204173 Série: 5 Tipo: 23 Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

Validação

Data de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 14/02/2017 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 069 - SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN Demissão:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000002 - HORARIO OBRA ESCALA: JORNADA COM HORARIO
DIÁRIO E FOLGA FIXOS
DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4
SEG 07:00 12:00 13:00 17:00
TER 07:00 12:00 13:00 17:00
QUA 07:00 12:00 13:00 17:00
QUI 07:00 12:00 13:00 17:00
SEX 07:00 12:00 13:00 16:00
SÁB FOLGA
DOM FOLGA

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico: 13/02/2017

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 02/2017 CBO/Cargo: 414105-ALMOXARIFE

Histórico de Salários

Mês/Ano: 02/2017 Valor: 1.400,00

Histórico de Contribuições Sindicais

Mês/Ano: 03/2017 Valor: 46,67 Mês/Ano: 03/2018 Valor: 46,67

Férias

Período de Gozo: 02/04/2018 a 01/05/2018 Período Aquisitivo: 14/02/2017 a 13/02/2018

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
FUNDAÇÃO EM 1888 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do documento apresentado neste ato.

Diana Regis de Oliveira, Escrevente

Se o Dígito de Fiscalização Tipo Normal C: AM 71000-1/2011

Consulte os dados do ato em: <https://selodigital.tribjor.br>

Valor do Ato: R\$ 3,60

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Moreira Neto
Eng. Civil - CREA 1602/15-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG 1.327-SSPPP

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

COMTÉRMIKA LTDA.

Alexandre José Moreira Neto
Eng. Civil - CREA 1602/15-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG 1.327-SSPPP

REGISTRO DE EMPREGADO

Número:

Empregador

Razão Social: COMTERMICA COMERCIAL TERMIC CNPJ: 08.560.898/0001-64 Atividade Econômica: 41204
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 207 LOT JARDIM ATLANTICO Código Município: 03209
Bairro: JARDIM CAMBOINHA Cidade: Cabedelo UF: PB
CEP: 58103-762

000105

Autenticação

Dados Pessoais

Matrícula: 002020 Nome: DANIEL DE LIMA CAVALCANTE FILHO
Pai: DANIEL DE LIMA CAVALCANTE Mãe: MARIZA DE BRITO CAVALCANTE
Nascimento: 06/06/1996 Naturalidade: João Pessoa UF: PB Nacionalidade: **PMSGGA**
Sexo: Masculino Estado Civil: Solteiro Raça ou Cor: Parda
Instrução: Educação Superior completa
Endereço: RUA VILA DOS PRAZERES, 13A Bairro: CENTRO
Cidade: Rio Tinto UF: PB CEP: 58297-000
DDD: 83 Fone: 993889607 Celular: Email

Documentos

CTPS Número: 00006276605 CTPS Série: 00040 DV: UF: PB Emissão: PIS/PASEP: 212.815.044.50 Habilitação:
RG Número: 3363005 Emissão: 13/03/2014 Órgão Emissor: SSP CPF: 058.819.444-10 Título: 043714161210
Número: 055 Seção: 0030 Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

Validade

Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS: 23/01/2014

Dados Contratuais

Admissão: 16/02/2018 Forma de Pcto.: Mensal Setor: 069 - SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN Demissão:

Jornada de Trabalho**Outras Informações**

JORNADA: 000002 - HORARIO OBRA ESCALA: JORNADA COM HORÁRIO
DIÁRIO E FOLGA FIXOS
DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4
SEG 07:00 12:00 13:00 17:00
TER 07:00 12:00 13:00 17:00
QUA 07:00 12:00 13:00 17:00
QUI 07:00 12:00 13:00 17:00
SEX 07:00 12:00 13:00 16:00
SÁB FOLGA
DOM FOLGA

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico: 01/02/2018

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 02/2018 CBO/Cargo: 312105-TECNICO DE EDIFICAÇÕES NIVEL

Histórico de Salários

Mês/Ano: 02/2018 Valor: 1.908,00

Contribuição de Contribuições Sindicais

Mês/Ano: 03/2018 Valor: 63,60

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro 0330-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do documento apresentado neste ato.

Diana Regis de Oliveira, Escrevente

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AMA71001-MWT

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valor do Ato: R\$ 3,60



COMTERMICA LTDA.

Alexandre José
Recursos Humanos
609.117 CPF 218.417.804/72
Assinatura do Empregador

DANIEL DE LIMA CAVALCANTE FILHO
Assinatura do Empregado

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José
Engº Civil-CREA 11002312-05, YACRECH
CPF 374.927.144-20-RG 1.009.927-1

INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

À

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -RN

SECRETARIA DE SAÚDE

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

EMPRESA: **Comtermica Comercial Termica Ltda.**

CNPJ: **08.560.898/0001-64**

Prezados senhores,

Eu, **Alexandre José Mousinho Moreira**, portador da carteira de identidade nº 1.009.327 e CPF nº 374.027.144-20, representante legal da empresa **Comtermica Comercial Termica Ltda.**, CNPJ: 08.560.898/0001-64, declaro que, a empresa se compromete a disponibilizar as instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e de pessoal técnico especializado, consideradas essenciais para a execução de obras, caso nós sejamos o vencedor.

Instalações (SEDE):

Rua Das Orquídeas, 207, Jardim Camboinha, Cabedelo/PB – CEP: 58.103-762 -

Área Construída: 815,25 m²


Telefone: (83)3228-5700

Canteiro de Obras:

Conforme Regulamentação de preços e critérios de medição, anexo do Edital.

Relação do pessoal técnico, com a qualificação de cada um dos membros da equipe que se responsabilizará pela execução da obra.


COMTÉRICA LTDA.


Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF: 374.027.144-20

Rua das Orquídeas Nº 207 - QD. Q - L 10 - Recanto do Poço - Cabedelo/PB - CEP: 58.103-762

CNPJ 08.560.898/0001-64 - Insc. Est. Isento

e-mail: comtermica@comtermica.com.br - Fone/Fax: (83) 3228.5757

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA NA OBRA

FOLHA Nº 1882

1. Alexandre José Mousinho Moreira – Diretor Técnico – Coordenador de Obra, Engenheiro Civil – CREA - 1602832315 – CPF 374.027.144-20

2. Marcelo Junior Miranda da Silva
Engenheiro Elétrico – CREA – 180581159 – CPF 262.467.834-49

3. Newton Mousinho Moreira
Engenheiro Mecânico – CREA – 160127375 – CPF 044.035.844-20

4. Maria de Fátima de Oliveira Rodrigues
Engenheira de Segurança do Trabalho – CREA 1603544321 – CPF 072.493.144-91

5. Tibério Luiz Mousinho do Rêgo
Engenheiro Civil Coordenador de Obra – CREA 1603285032

6. Antônio Diniz Teixeira
Engenheiro Civil – Eng. Pleno - CREA 1601348380

7. ANA CAROLINE COSTA SILVA
Eng. Civil Júnior – CREA 2118242620

8. JORGE AUGUSTO BRAGA RESENDE
Tecnólogo – Encarregado de Obra – CREA 1600109527

9. JAIR BARRETO SOBRINHO
Auxiliar de Escritório (RH) – RG 103590

10. Daniel de Lima Cavalcante Filho
Mestre de Obra - R.G. 3363005

11. Valclécio Hilário França dos Santos
Almoxarife – R.G. 33244842

Máquinas, Equipamentos e Pessoal Técnico Especializado:

Conforme Regulamentação de preços e critérios de medição, anexo do Edital.

Cabedelo, 07 de outubro de 2021.


COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Engº Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHA Nº 1883

**A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO**

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade n.º 1.009.327 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 374.027.144-20, residente à Av. Adolfo Loureiro Franca, 300 – Apt. 102, Cabo Branco, João Pessoa-PB, inscrito sob n.º CREA 1602832315, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG 1.009.327-SSP/PB

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20-RG 1.009.327-SSP/PB

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
RESPONSÁVEL TÉCNICO

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) **NEWTON MOUSINHO MOREIRA**, brasileiro, viúvo, Engenheiro Mecânico, portador da Cédula de Identidade n.º 185.185, emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 044.035.844-20, residente à Av. Argemiro de Figueiredo, 4247 – Apt. 101, Bessa, João Pessoa- PB, inscrito sob n.º CREA 1602832315, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-De. TACNEU
CPF 374.027.144-20, RG 1.009.327

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF.Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTÉRmica COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

COMTÉRmica LTDA.

Newton Mousinho Moreira
Mecânico – CREA 1601272375-De. TACNEU
CPF 044.035.844-20, RG 185.185

NEWTON MOUSINHO MOREIRA
CPF.Nº 044.035.844-20 – RG. 185.185
Eng. Mecânico – Diretor Técnico – CREA 1601272375
COMTÉRmica COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

P M S G A

FOLHA Nº 1885

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) **MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, casado, Engenheira de Segurança do Trabalho, portador da Cédula de Identidade n.º 200583 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 072.493.144-91, residente à Av. Ingá, 891 – Apt. 801, Manaíra, João Pessoa- PB, inscrito sob n.º CREA 1603544321, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 RG 1.009.327-SSP/PB

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF.Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Fátima de Oliveira Rodrigues
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF.Nº 072.493.144-91 – RG. 200583
Eng. Segurança do Trabalho – CREA 1603544321
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64

RESPONSÁVEL TÉCNICO – ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) **MARCELO JÚNIOR MIRANDA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista, portador da Cédula de Identidade n.º 579.942 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 262.467.834-49, residente à Av. Severino Nicolau de Melo, 1060 – Apt. 303, Bessa, João Pessoa- PB, inscrito sob n.º CREA 1805817159, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315 - Resp. Técnico
CPF Nº 374.927.144-20 - RG 1.009.327

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.927.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

COMTÉRmica LTDA

Marcelo Junior Miranda da Silva
Eng. Eletricista - CREA 180581715-9 - Resp. Técnico
CPF Nº 262.467.834-49 - RG 579.942

MARCELO JÚNIOR MIRANDA DA SILVA
CPF. Nº 262.467.834-49 – RG. 579.942
Eng. Eletricista – CREA 180581715-9
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

P M S G A

FOLHA Nº 1887
K

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) TIBÉRIO LUIZ MOUSINHO DO RÊGO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade n.º 1.330.375 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 675.860.584-15, residente à Rua Severino Massa Spinelli, 160 – Apt. 301, Tambaú, João Pessoa- PB, inscrito sob n.º CREA 1603285032, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil - CREA 1602832315 - Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 - RG 1.009.327-SS/PB

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF.Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

COMTÉRmica LTDA.

Tibério Luiz Mousinho do Rêgo
Eng.º Civil - CREA 1603285032
CPF 675.860.584-15 - RG 1.330.375

TIBÉRIO LUIZ MOUSINHO DO RÊGO
CPF.Nº 675.860.584-15– RG. 1.330.375
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1603285032
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
RESPONSÁVEL TÉCNICO – COORDENADOR DE OBRAS

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO **P M S G A**

FOLHA Nº 1888
K

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) **ANTÔNIO DINIZ TEIXEIRA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade n.º 934270 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 475.502.364-53, residente à Rua Des. José Gomes da Costa, 1884 – Apt. 203, Capim Macio, Natal/RN, inscrito sob n.º CREA 1601348380, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTERMICA LTDA,

Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
CPF Nº 374.227.144-20 – RG. 1.009.327

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.227.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

ANTÔNIO DINIZ TEIXEIRA
CPF. Nº 475.502.364-53 – RG. 934270
Eng. Civil – CREA 1601348380
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
ENGENHEIRO CIVIL PLENO

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

P M S G A

FOLHA Nº 1889
K

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) ANA CAROLINE COSTA SILVA, brasileira, solteira, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade n.º 002620249 emitido por ITEP RN, e do C.P.F. n.º 104.539.874-86, residente à Rua das Charqueadas, 3229, Lagoa Azul, Natal - RN, inscrito sob n.º CREA 2118242620, no Estado do Rio Grande do Norte, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Assinado por Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 37.102.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

Assinado por Ana Caroline Costa Silva
ANA CAROLINE COSTA SILVA

CPF. Nº 104.539.874-86 – RG. 002620249
Eng. Civil – CREA 2118242620
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
RESPONSÁVEL TÉCNICO – ENG. CIVIL JÚNIOR

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

PMSG A

FOLHA Nº 1800
K

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) JORGE AUGUSTO BRAGA RESENDE, brasileiro, casado, Tecnólogo, portador da Cédula de Identidade n.º 2005736 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 034.827.484-03, residente à Praia de Cotovelo, 2241, Ponta Negra, Natal - RN, inscrito sob n.º CREA 1600109527, no Estado da Paraíba, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Maciel Sinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315 - Dir. Técnico
CPF: 374.427.144-20

ALEXANDRE JOSÉ MACIEL SINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.427.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL


JORGE AUGUSTO BRAGA RESENDE

CPF. Nº 034.827.484-03 – RG. 2005736
Tecnólogo – CREA 1600109527
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
RESPONSÁVEL TÉCNICO – ENCARREGADO DE OBRAS

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO P M S G A

OLHA Nº 1801
K

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) JAIR BARRETO SOBRINHO, brasileiro, casado, Auxiliar de Escritório (RH), portador da Cédula de Identidade n.º 103590 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 576.766.661-04, residente à Rua Raimundo Juvino de Oliveira, 2397, Lagoa Nova, Natal/RN, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre Jose Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CPA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 374.027.144-20 RG 1.009.327-SSP/PB

ALEXANDRE JOSE MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

Jair Barreto Sobrinho
JAIR BARRETO SOBRINHO
CPF. Nº 576.766.661-04 – RG. 103590
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
Auxiliar de Escritório (RH)

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

P M S G A

FOLHA Nº 1802
K

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) DANIEL DE LIMA CAVALCANTE FILHO, brasileiro, casado, Mestre de Obras, portador da Cédula de Identidade n.º 3363005 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 058.819.444-10, residente à Rua Vila dos Prazeres, 13A, Rio Tinto - PB, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTERMICA LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CRETA 1602832315-Dire. Técnico
CPF: 374.127

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.127-144-20- RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL DE LIMA CAVALCANTE FILHO

DANIEL DE LIMA CAVALCANTE FILHO
CPF. Nº 058.819.444-10- RG. 3363005
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
MESTRE DE OBRA

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

P M S G A

FOLHA Nº 1893
K

A SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 004/2021/SMS OU SEMIFRA, indica o Senhor(a) VALCLECIO HILARIO FRANÇA DOS SANTOS, brasileiro, casado, Almojarife, portador da Cédula de Identidade n.º 3324842 emitido por SSP/PB, e do C.P.F. n.º 075.726.014-48, residente à Rua Benedito Joel Cordeiro, 581, centro, Mamanguape/PB, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil - CREA 160286-1/15-CA. Técnico
CPF 374.007.144-20

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.007.144-20 - RG. 1.009.327
Eng. Civil - Diretor Técnico - CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL

Valclecio Hilario França dos Santos
VALCLECIO HILARIO FRANÇA DOS SANTOS
CPF. Nº 075.726.014-48 - RG. 33244842
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64
ALMOJARIFE

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

FOLHA Nº 1894
K

À
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -RN
SECRETARIA DE SAÚDE
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: *Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.*


COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Engº Civil - CREA 1602832315-Dir. Técnico
CPF 14.107.141-20-RG. 1.009.327-SSP/PR

ANEXO IX – DECLARAÇÃO

P M S G A

À

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -RN

SECRETARIA DE SAÚDE

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

TIPO MENOR PREÇO

FOLHA Nº 1805
K

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da presente licitação, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93;
- Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não empregamos menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27 da lei 8.666/93.
- Não possui em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- Que não se encontra apenas com suspensão ou impedimento de contratar com a Administração, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93, nem declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo legal, bem como que irá comunicar qualquer fato ou evento superveniente que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.
- Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações previstas no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 (esta alínea aplica-se APENAS A ME/EPP que quiser usufruir dos benefícios da LC 123/2006).
- Declaração de que possui materiais, equipamentos e profissionais necessários para imediata realização dos serviços/obra, inclusive, profissional(ais) de nível superior registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica pela execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da presente licitação.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Maranhão Moreira
Engº Civil-crea 1315-Dir. Técnico
CPF 374.000.000-00-1.009.327-SSP/PB

PMSG A

• Declara que foram examinados cuidadosamente o Edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os seus detalhes e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de Licitação e a elas desde já nos submetemos.

FOLHA Nº 1896
K

• Declara que, se for vencedora do certame antes da assinatura do contrato apresentará Certidão de Registro ou inscrição da empresa, no Conselho Regional Engenharia, e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do local da sede da licitante com o visto da seção local, em caso de proponente estabelecido em outro Estado.

• Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual, conforme Projeto Básico.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

Atenciosamente,

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng. Civil - CREA 1602832315 - Dir. Técnico
CPF: 374.027.144-20 - RG: 1.009.327

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF. Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTÉRmica COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

P M S G A

À

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -RN

SECRETARIA DE SAÚDE

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

TIPO MENOR PREÇO

FOLHA Nº 1897
K

OBJETO: *Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.*

A empresa COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.08.560.898/0001-64, estabelecida no endereço Rua das Orquídeas, 207, Recanto do Poço, Cabedelo, Paraíba, CEP 58.105-012, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA, portador da carteira de identidade nº 1.009.327 e do CPF nº374.027.144-20, DECLARA, para efeito legais, que tem conhecimento de todas as condições do projeto, referente a CONCORRÊNCIA N.º 004/2021, realizada pela SECRETARIA DE SAÚDE, e que faz a opção de se abster da visita, que conhece todos os trabalhos a serem realizados, as condições estruturais existentes, os documentos e exigências inerente a execução do objeto, assumindo todos os riscos inerentes do não conhecimento das reais condições da obra/serviços, e, no caso de ser declarada vencedora que tem totais condições de realizar/executar os serviços ora pretendidos, sem prejuízo algum na sua efetiva execução.

Cabedelo/Pb, 07 de Outubro de 2021.

COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Moreira
Eng.º Civil-CREA 1602832315-Div. Técnica
CPF 374.027.144-20

ALEXANDRE JOSÉ MOUSINHO MOREIRA
CPF.Nº 374.027.144-20 – RG. 1.009.327
Eng. Civil – Diretor Técnico – CREA 1602832315
COMTERMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA
CNPJ/MF Nº 08.560.898/0001-64

GARANTIA DE PROPOSTA

FOLHA Nº 1898
K

À

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -RN

SECRETARIA DE SAÚDE

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: *Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.*


COMTÉRmica LTDA.

Alexandre José Mousinho Pereira
Engº Civil-CREA 160283231-0
CPF 374.027.144-20-RG 1.009.327-SSPPR



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº: 0306920219907750581053000
RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
PROPOSTA: 1.267.605

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/RN
ENDERECO: R ALEXANDRE CAVALCANTI S/N - CENTRO
CEP: 59.291-625 CIDADE: SAO GONCALO DO AMARANTE UF: RN
CPF OU CNPJ: 462/0001-35

DADOS DO TOMADOR

NOME: COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA
ENDERECO: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 207 - CAMBOINHA I
CEP: 58.103-762 CIDADE: CABEDELO UF: PB
CPF OU CNPJ: 08.560.698/0301-64

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLANDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CPF OU CNPJ: 18.804.000/07-80 SUSEP:202029643

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 503.650,68 - Quinhentos e Três Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais e Seiscentos e Oito Centavos
MODALIDADE: Garantia Licitante
O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurador em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital número 004/2021, Processo número 3224/2021, tendo como objeto construção de unidade de atenção especializada em saúde - Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN.

COBERTURAS CONTRATADAS

Table with 5 columns: COBERTURA, IMPORTANCIA SEGURADA, PREMIO LIQUIDO, INICIO DE VIGENCIA, FIM DE VIGENCIA. Row 1: Garantia Licitante, R\$ 503.650,68, R\$ 1.364,05, 06/10/2021, 13/02/2022.

DADOS DO PREMIO DE SEGURO

Table with 2 main sections: CUSTO DO SEGURO and FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO. CUSTO DO SEGURO includes Prêmio Líquido (R\$ 1.364,05), Adicional de Fracionamento (R\$ 0,00), Custo de Apólice (R\$ 0,00), IOF (R\$ 0,00), Prêmio Total (R\$ 1.364,05). FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO includes Parcela and Valor (R\$ 1.364,05).

PMSG A

FOLHA Nº 1899

Handwritten signature and initials.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) autor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 01/10/2021 16:42:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço... No site, informe o Nº da Apólice: ... e ... Interno: ... Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado na SUSEP sob o nº de documento...

João de Lima Gêo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Susep - Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Susep - Certificadora Digital



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

COMTERMICA LTDA
Alexandre Jose Mousinho Mo...
Engº Civil-CREA 160282315-Dir. T...
CPF 374.027.144

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

PMSG A

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

FOLHA Nº 1000

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Mousinho
Eng.º Civil-CREA 190283231-1
CPF 372.727.143-26

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionadas a atos ilícitos dolosos e/ou violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito do contrato garantido e com o conhecimento ou concorrência de atos dolosos do segurado.

1.1 Fica entendido e acordado que caso a inadimplência contratual decorra de atos ilícitos dolosos e/ou que infrinjam as normas anticorrupção praticados pelo tomador sem concurso ou conhecimento do Segurado ou no âmbito de contrato distinto, o dever de indenizar persiste.

1.2 A presente cláusula particular encontra-se em perfeita consonância com Carta Circular Eletrônica n.º 1/2021/DIR1/SUSEP.

COMTÉRMICA LTDA.

Alexandre José Mousinho
Engº Civil-CREA 1602832315-Dir.
CPF 374.027.144-90. RG: 1.000.327.115-02

000487



PMSGGA

FOLHA Nº 1000
K

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que POTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR03069_01102021_125706_450**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

COMTÉRICA LTDA.
Alexander José Mourão Moreira
Eng. CIVIL-CREA 116995/3-4 - Técnico
de Engenharia de Estruturas - 016.114.000/0001



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

000488

PMSG A

FOLHA Nº 1903
K

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes diretores:

| Nome | Cargo |
|---------------------------|------------|
| CARLOS FERREIRA QUICK | Diretor |
| DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA | Diretor |
| EDMAR VIDIGAL PAIVA | Diretor |
| JOAO DE LIMA GEO NETO | Presidente |
| RICARDO NASSIF GREGORIO | Diretor |

Código da Certidão: **CA03069_01102021_130137_108**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

COMTÉRmica LTDA.
Alexandre José Mousinho
Insc. Civil-CREA 1602832315-Diretor Técnico
CNPJ 07.144.20.00-1/009.32-SP/PB

Processo n° _____
Folha n° 1904
Matrícula n° _____
Assinatura K

PROCURAÇÃO PARTICULAR

A **CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) n°. 70.144.357/0001-29, sediada na Av. Assis Chateaubriand, 1067, sala n°. 03, Edifício Ione Mousinho Moreira CEP: 59215-000, São Sebastião, Nova Cruz/RN, neste ato sendo representada por seu representante legal, Sr. **FABIANO RAMALHO MOREIRA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador de CPF n.º 654.437.304-44 e cédula de identidade com RG n.º 863.972-ITEP/RN, residente e domiciliado na Avenida Rodrigues Alves, n.º 410, apto. 2600, no bairro de Petrópolis – Natal/RN, nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr. **MARCO ANTONIO ROCHA MORAIS FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA sob o n.º 210.288.010-9, com CPF/MF n.º 596.236.834-72, a quem concede amplos poderes para representá-lo junto ao **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN**, através da Comissão Permanente de Licitações da SECRETARIA DE LICITAÇÕES, Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N.º 004/2021, PROCESSO N.º 8224/2021**, que tem por objeto a *Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no referido Edital e seus anexos*, podendo para isso assinar papéis e documentos, acordar, discordar, desistir, apresentar impugnações, interpor recursos, inclusive declinar do direito de recurso na fase de habilitação e julgamento da proposta de preços, enfim, participar de todos os atos inerentes ao presente conclave.

Natal-RN, 28 de Setembro de 2021



Fabiano Ramalho Moreira

Diretor Técnico - Eng.º Civil CREA 210.501.849-1
Cart. Ident.: n.º 863.972 ITEP/RN



processo nº _____
Folha nº 1903
Matrícula nº _____
Assinatura K

ANEXO VII – CARTA DE CREDENCIAMENTO

À
**SECRETARIA DE SAÚDE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
TIPO MENOR PREÇO**

A empresa **CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA.**, inscrita no CNPJ-MF nº **70.144.357/0001-29**, estabelecida na Avenida Assis Chateaubriand, nº 1067, sala 03 – Centro Comercial Ione Mousinho Moreira, bairro de São Sebastião, município de Nova Cruz/RN, indicamos o Sr. **MARCO ANTONIO ROCHA MORAIS FILHO**, portador da cédula de identidade nº 19.202.446-2, órgão expedidor SSP/SP e do CPF/MF nº 596.236.834-72, como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de **HABILITAÇÃO** e das **PROPOSTAS DE PREÇOS**, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

São Gonçalo do Amarante/RN, 30 SET 2021

Atenciosamente,



Fabiano Ramalho Moreira

Diretor Técnico - Engº. Civil CREA 210501849-1

CPF: 654.437.304-44

Cart.Ident.: nº 863.972-SSP/RN

CULV
CULV

CARTÓRIO ÚNICO DE LAGOA DE VELHOS
COMARCA SÃO TOMÉ / RN
FRANCISCO JOÃO DA SILVA
TABELIÃO / OFICIAL DE REGISTRO

Rua Inácio José de Lira, 462
Centro | CEP: 59.430-000
Lagoa de Velhos | RN
Fone: (84) 3695.0061 / 99800.2898

RECONHEÇO por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de: **FABIANO RAMALHO MOREIRA.**
Confira em: <https://selodigital.tjrj.jus.br>
Selo Digital: **RN202100944090002911IJZ.**
Lagoa de Velhos-RN, 30 de setembro de 2021 15:36

Em testemunho da verdade
Sabrina Cabral - Tabeliã Substituta
Usuário: João Neto

AD530274





Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| Nome Empresarial: CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA | | | Protocolo: RNC2101314639 | | |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | | | |
| NIRE (Sede) 24200227548 | CNPJ 70.144.357/0001-29 | Data de Ato Constitutivo 12/05/1994 | Início de Atividade 12/05/1994 | | |
| Endereço Completo Avenida ASSIS CHATEAUBRIAND, Nº 1067, SALA 03 EDIF IONE MOUSINHO MOREIR, SAO SEBASTIAO - Nova Cruz/RN - CEP 59215-000 | | | | | |
| Objeto Social EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE VALOR HISTÓRICO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES, OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE; OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA, URBANA E RURAL, URBANISMO E PAISAGISMO; BARRAGENS, OBRAS D'ARTE ESPECIAIS E CORRENTES, CONSTRUÇÃO E VENDA DE UNIDADES HABITACIONAIS, INCORPORAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES INCLUSIVE EM CONDOMÍNIOS E LOTEAMENTO DE TERRENOS, INSTALAÇÕES PREDIAIS, INCLUINDO ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, CONTRA INCÊNDIO E ESPECIAIS; TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CONSTRUÍDO OU EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, CONSULTORIA DE ENGENHARIA, CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS; LIMPEZA PÚBLICA, REMOÇÃO E BENEFICIAMENTO DE LIXO, ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ESPECIALIZADA OU NÃO, REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROELETRÔNICOS, ANÁLISES DE PROJETOS DE SERVIÇOS DE OBRAS HIDRÁULICAS DE SANEAMENTO E DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE BENS URBANOS, RURAIS E ÁREAS FLORESTAIS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETO E DE ESTUDOS DE EMPREEDIMENTOS URBANOS E RURAIS; ATIVIDADES DE ENGENHARIA MECÂNICA, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE MONTAGENS DE DUTOS E CANALIZAÇÕES, INSTALAÇÕES DE ELEVADORES, DE FLUIDOS CANALIZADOS, DE MÁQUINAS E, AQUECEDORES; ATIVIDADES DE ENGENHARIA ELÉTRICA, INCLUINDO MONTAGENS DE SUBESTAÇÕES, LINHAS DE TRANSMISSÃO EM ALTA E BAIXA TENSÃO E AUTOMAÇÃO. | | | | | |
| Capital Social R\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) | | Porte Demais | | Prazo de Duração Indeterminado | |
| Capital Integralizado R\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) | | | | | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome FABIANO RAMALHO MOREIRA | CPF/CNPJ 654.437.304-44 | Participação no capital R\$ 6.750.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Nome FLAVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO | CPF/CNPJ 791.299.194-87 | Participação no capital R\$ 6.750.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome FABIANO RAMALHO MOREIRA | CPF 654.437.304-44 | Término do mandato Indeterminado | | | |
| Nome FLAVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO | CPF 791.299.194-87 | Término do mandato Indeterminado | | | |
| Último Arquivamento | | | | | |
| Data 30/08/2021 | Número 20210643986 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO | | Situação ATIVA Status SEM STATUS | |
| Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela | | | | | |
| 1 - NIRE: 24900163275 | | CNPJ: 70.144.357/0002-00 | | | |
| Endereço Completo AV AMINTAS BARROS, Nº 4001, SALA 01 TÉRREO, LAGOA NOVA, Natal, RN, CEP: 59075250 | | | | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/10/2021, às 10:00:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código A31EXJLB.



RNC2101314639

Processo nº _____
Folha nº 1007
Matrícula nº _____
Assinatura K



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | |
|--|--------------------------|
| Nome Empresarial: CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA | Protocolo: RNC2101314639 |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | |

DENYS DE MIRANDA BARRETO
Secretário Geral

(Handwritten marks and signatures)

004651 03 MAI 1994

CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA.

Pelo presente instrumento particular, **FABIANO RAMALHO MOREIRA** e **FLÁVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO**, brasileiros, solteiros, empresários, residentes e domiciliados a rua Dr. Manoel Dantas nº 276, aptº 1401, bairro de petrópolis, em Natal - RN, o primeiro portador da RG nº 863.972 - SSP / RN e do CPF nº 654.437.304 - 44, e o segundo portador da RG nº 1.258.698 - SSP / RN e do CPF nº 791.299.194 - 87, resolvem constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, nos termos do Decreto 3.708, de 10 de janeiro de 1919, e o fazem mediante as seguintes cláusulas :

1ª - DA FIRMA, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade ora constituída girará sob a denominação comercial de **CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA.**, com sede a Av. amintas Barros nº 4001, Térreo, bairro de Lagoa Nova, em Natal - RN, sendo indeterminado o seu prazo de duração.

2ª - DO OBJETIVO SOCIAL

A sociedade terá os seguintes objetivos :

- a) Construção, reforma, ampliação, reparação e demolição de edifícios.
- b) Construção, reparação e conservação de rodovias, ferrovias, vias urbanas, pontes, viadutos, túneis, galerias, metropolitanos.
- c) Construção de galerias e condutos de água, esgotos e perfuração de poços.
- d) Obras hidráulicas, construção de barragens, usinas, portos, canais, atracadouros.
- e) Escavações, fundações, estaqueamento e outras obras de infra-estrutura.
- f) Nivelamento, terraplenagem e preparação de terrenos.
- g) Instalações elétricas, de linhas e fontes de transmissão, inclusive telefones.
- h) Estruturas metálicas, montagens, instalações industriais, tanques.
- i) Construção Civil em geral. *RET. P. 2*
- j) Engenharia consultiva.

3ª - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A sociedade credenciará profissionais especializados para assessorar e se responsabilizar pela execução das obras de engenharia, quando se fizer necessário.

4ª - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de Cr\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros reais), dividido em 50.000.000 (cinquenta milhões) de quotas no valor unitário de Cr\$ 1,00 (um cruzeiro real), subscritas e integralizadas pelos sócios da forma seguinte :

Processo nº _____
 Folha nº 1909
 Matrícula nº _____
 Assinatura _____

004651 03 MAI 1994

2

FABIANO RAMALHO MOREIRA

2.500.000 quotas integralizadas neste ato em moeda corrente no país Cr\$ 2.500.000,00

22.500.000 quotas a serem integralizadas, em moeda corrente do país, e/ou bens móveis e imóveis, no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses Cr\$ 22.500.000,00

Totalizando sua participação em Cr\$ 25.000.000,00

FLÁVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO

2.500.000 quotas integralizadas neste ato em moeda corrente no país Cr\$ 2.500.000,00

22.500.000 quotas a serem integralizadas, em moeda corrente do país, e/ou bens móveis e imóveis, no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses Cr\$ 22.500.000,00

Totalizando sua participação em Cr\$ 25.000.000,00

5ª - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social.

6ª - DA GERÊNCIA E USO DA FIRMA

A gerência e uso da firma ficará a cargo do sócio **Fabiano Ramalho Moreira**, o qual fará o uso da denominação social, no restrito interesse da sociedade, na representação ativa e passiva, em juízo ou fora dele, sendo expressamente proibido o seu uso em fianças, avais, endossos de favor, e qualquer negócio alheio a sua finalidade, sob pena de arcar com responsabilidade individual, ficando entretanto, dispensado da caução legal, por si achar no exercício gerencial.

7ª - DO DESEMPEDIMENTO

Os sócios qualificados no preâmbulo desse instrumento, declaram que não estão condenados em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

8ª - DA REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS

Os sócios, no uso da gerência, terão direito a uma retirada mensal a título de prolabore, de acordo com a legislação do imposto de renda.

JUDERN

-3 MAR 1998 14 00/057

3

9ª - DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

Anualmente, em 31 de dezembro, será procedido o balanço geral da sociedade, onde o lucro líquido apurado, será distribuído ou capitalizado pelos sócios, depois de deduzido a quota de 10% (dez por cento) para constituição de uma reserva social. Na hipótese de prejuízo, os sócios suportarão na proporção de suas quotas de capital.

10ª - DA CAUSA MORTIS

Na eventualidade do falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, procedendo o sobrevivente ao balanço geral, no prazo de 60 (sessenta) dias para apuração dos haveres do "de cujus", e conseqüentemente o pagamento aos seus herdeiros ou representantes legais, de acordo com o que ajustarem as partes interessadas.

11ª - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Natal - RN, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.


12ª - DAS DÚVIDAS SOCIAIS


Os casos omissos e as dúvidas suscitadas neste contrato, serão resolvidas ou dirimidas pelas disposições contidas no Decreto 3.708, de 10.01.1919, e pelo Código Comercial Brasileiro.

E, por estarem os sócios de pleno e comum acordo, elaboraram este instrumento de contrato em quatro vias de igual teor, que assinam juntamente com as duas testemunhas abaixo.

Natal, 08 de Abril de 1994.

TESTEMUNHAS


 Geraldo Pereira de Araújo
 CPF 049.902.004-97


 FABIANO RAMALHO MOREIRA


 Neci Alves Garcia
 CPF 406.776.644-00


 FLÁVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO

Processo nº _____
 Folha nº 192
 Matrícula nº _____
 Assinatura R



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Nome Empresarial: CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA | | Protocolo: RNC2000972221 |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | |
| NIRE: 24200227548 | CNPJ: 70144357000129 | Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada |
| | | Último Arquivamento Data: 13/05/2020 |
| Arquivamentos solicitado: | | |
| Número: | Data: | Ato: |
| 24315440 | 28/10/2014 | ALTERAÇÃO |

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 24/06/2020, às 11:13:57 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código **GGDM5RD3**.



RNC2000972221

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 Secretário Geral

CARTÓRIO ÚNICO DE LAGOA DE VELHOS
 COMARCA SÃO TOMÉ / RN
 FRANCISCO JOÃO DA SILVA
 TABELIÃO / OFICIAL DE REGISTRO

Rua Inácio José de Lira, 462
 Centro | CEP: 59.430-000
 Lagoa de Velhos | RN
 Fone: (84) 3695.0061 / 99800.2898

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

Confira em: <https://selodigital.tjn.jus.br>

Selo Digital: **RN202100944090002712BDH**

Lagoa de Velhos-RN, 16 de setembro de 2021 09:48

Op: joao Emol: 3,15
 ISSQN: 0 TOTAL: 3,15

AD928485

Sabrina Cabral Abreu Tabela Substituta

[Handwritten signatures and initials]

Processo n° _____

Folha n° _____

Matrícula n° 1032 _____

CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA**CNPJ 70.144.357/0001-29****ADITIVO CONTRATUAL N° 11**

Pelo presente instrumento particular, **FABIANO RAMALHO MOREIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 22/09/1971, engenheiro civil, portador do RG n°863.972-SSP/RN, CPF n° 654.437.304-44 residente domiciliado na Av. Rodrigues Alves, n°410, AP 2600, Petrópolis, em Natal/RN, CEP: 59020-058 e **FLÁVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO**, brasileiro, casado com separação total e absoluta de bens, nascido em 19/08/1974, engenheiro civil, portador do RG n° 1.258.698-SSP/RN, CPF n° 791.299.194-87, residente e domiciliado na Av. Rodrigues Alves n°410, AP 3000, Petrópolis, em Natal/RN, CEP: 59020-058, únicos sócios da firma **CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA.**, com sede à Av. Assis Chateaubriand n° 1067, 1° andar, sala 03, Centro Comercial Ione Mousinho Moreira, bairro de São Sebastião, Nova Cruz/RN, CEP: 59215-000, CNPJ n° 70.144.357/0001-29, com Contrato Social arquivado na JUCERN sob o n° 2420022754-8, em 12/05/1994, e seu último Aditivo Contratual n° 10, arquivado sob o n° 24266574, em 29/10/2012, resolvem de comum acordo, alterar o Contrato Social e Aditivos, fazendo-o mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Capital Social atual é 9.000.000,00 (nove milhões), dividido em 9.000.000,00 (nove milhões) quotas, no valor de 1,00 (um real) cada uma, fica elevado neste ato para 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais), com um aumento de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), dividido em 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo integralizadas com Reservas de Lucros, ficando assim distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Sócios

FABIANO RAMALHO MOREIRA

Sua integralização anterior

R\$ 4.500.000,00

Integralizado neste ato com saldo de reserva de lucros

R\$ 2.250.000,00

Total de sua participação = 6.750.000 quotas = 50,00%

R\$ 6.750.000,00 ✓

FLÁVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO

Sua integralização anterior

R\$ 4.500.000,00

Integralizado neste ato com saldo de reserva de lucros

R\$ 2.250.000,00

Total de sua participação = 6.750.000 quotas = 50,00%

R\$ 6.750.000,00 ✓

TOTAL DO CAPITAL SOCIAL

R\$ 13.500.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do art. 1052 Código Civil (Lei n° 10406/2002) A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

JUREN

CÁUSULA SEGUNDA

Ratificam-se em todos os termos as demais cláusulas e condições de seu Contrato Social e Aditivos subsequentes não expressamente modificados pelo presente instrumento, o qual passará a fazer arte integrante daqueles documentos.

Processo nº _____
Folha nº 1923
Matrícula nº _____
Assinatura _____

CLÁUSULA TERCEIRA

Consolidam-se os sócios o seu Contrato Social e posterior instrumentos de alteração na forma abaixo descrita:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Pelo presente instrumento particular, FABIANO RAMALHO MOREIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 22/09/1971, engenheiro civil, portador do RG nº 863.972-SSP/RN CPF nº 654.437.304-44 residente domiciliado na Av. Rodrigues Alves nº410, AP 2600, Petrópolis, em Natal/RN, CEP: 59020-058 e FLÁVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO, brasileiro, casado com separação total e absoluta de bens, nascido em 19/08/1974, engenheiro civil, portador do RG nº 1.258.698-SSP/RN, CPF nº 791.299.194-87, residente e domiciliado na Av. Rodrigues Alves nº410, AP 3000, Petrópolis, em Natal/RN, CEP: 59020-058,

Únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, resolvem consolidar seu Contrato Social, de acordo com a Lei 10.406 de 10.01.2002, conforme segue abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA., é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob nº 2420022754-8, em 12/05/1994, e sua ultima alteração contratual registrada sob nº 24266574, em 29/10/2012, com sede na Av. Assis Chateaubriand nº 1067, Sala 03, Centro Comercial Ione Mousinho Moreira, bairro de São Sebastião, Nova Cruz/RN CEP: 59215-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem por objetivo social: execução de obras de edificações residenciais, comerciais, industriais e de valor histórico, reformas e ampliações; obras de abastecimento de água, saneamento e meio ambiente; obras de infra-estrutura e pavimentação viária, urbana e rurais; urbanismo e paisagismo; barragens; obras de arte especiais e correntes; construção e venda de unidades habitacionais, incorporações de edificações ou conjunto de edificações, inclusive em condomínio e loteamento de terrenos; instalações prediais, incluindo elétricas, hidráulicas, sanitárias, contra incêndio e especiais; transações imobiliárias; compra e venda de imóveis construídos ou em construção; manutenção e conservação de edificações; consultoria de engenharia e arquitetura; controle tecnológico de materiais; limpeza pública, remoção e

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

.....

beneficiamento de lixo; administração e locação de mão de obra especializada ou não; representações comerciais; aluguel de máquinas e equipamentos; comércio varejista de materiais de construção e eletroeletrônicos; análise de projetos de serviços de obras hidráulicas, de saneamento e de infraestrutura urbana e rural; avaliação e fiscalização de bens urbanos, rurais e áreas florestais; acompanhamento de obras e elaboração de projetos e de estudos de empreendimentos urbanos e rurais; atividades de engenharia mecânica, incluindo instalações de centrais de ar condicionado, inclusive montagem de dutos e canalizações, instalações de elevadores, de fluidos canalizados, de máquinas, e, aquecedores; atividades de engenharia elétrica, incluindo montagens de subestações, linhas de transmissão em alta e baixa tensão e automação.

P.M.S.G.A

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade terá prazo por tempo de duração indeterminado.

Processo nº _____
Folha nº 1924
Matrícula nº _____
Assinatura K

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade possui um escritório na Av. Amintas Barros nº 4001, Sala 01, Térreo, lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59075-250 com NIRE nº 24900163275, mas poderá, a qualquer tempo, abrir filiais, mediante a alteração contratual.

CLÁUSULA QUINTA

O Capital Social é de R\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais), dividido em 13.500.000 (treze milhões e quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

| Sócio | Nº de Quotas | Valor (R\$) | Percentual (%) |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Fabiano Ramalho Moreira | 6.750.000 | 6.750.000,00 | 50,00 |
| Flávio Mousinho Moreira Filho | <u>6.750.000</u> | <u>6.750.000,00</u> | <u>50,00</u> |
| TOTAL DO CAPITAL | 13.500.000 | 13.500.000,00 | 100,00 |

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do art. 1052 Código Civil (Lei nº 10406/2002) a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAÚSULA SEXTA

A administração da sociedade caberá aos sócios **FABIANO RAMALHO MOREIRA** e **FLÁVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO**, que assinarão em conjunto e/ou separadamente, e a eles caberá responsabilidade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

(Handwritten signatures and initials)

www.tjrn.br

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Que a sociedade se regerá nos termos do Decreto nº 1.800/96 e Lei nº 10.406/2002 e poderá usar de forma supletiva a Lei das sociedades Anônimas. P.M.S.G.A


Processo nº _____
Folha nº 1926
Matrícula nº _____
Assinatura R

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Fica eleito o foro da cidade de Nova Cruz para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento que é redigido em 04 (quatro) vias de igual teor.

Natal/RN, 02 de outubro de 2014.


Fabiano Kamalho Moreira
CPF 654.437.304-44
RG 863.972- SSP/RN


Flávio Mourinho Moreira Filho
CPE 191.299.194-87
RG 1.258.698- SSP/RN



CARTÓRIO ÚNICO DE LAGOA DE VELHOS
COMARCA SÃO TOMÉ / RN
FRANCISCO JOÃO DA SILVA
TABELIÃO / OFICIAL DE REGISTRO

Rua Inácio José de Lira, 462
Centro | CEP: 59.430-000
Lagoa de Velhos | RN
Fone: (84) 3695.0061 / 99800.2898


AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

Confira em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>
Selo Digital: RN202100944090002712BDH
Lagoa de Velhos-RN, 16 de setembro de 2021 09:48
Op: João Emot: 3,15
ISSQN: 0 TOTAL: 3,15

AD529437 Sabrina Cabral Abreu - Substituta





P.M.S.G.A

Processo nº _____
Folha nº 1007
Matrícula nº _____
Assinatura K

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1932857035

PROIBIDO PLASTIFICAR
1932857035

Nome: **FABIANO RAMALHO MOREIRA**

DOC IDENTIFICAD. / ORG. EMISSOR. UF: **863972 SSP RN**

CPI: **654.437.304-44** DATA NASCIMENTO: **22/09/1971**

FILIAÇÃO: **FLAVIO MOUBINHO MOREIRA**
MARGARIDA RAMALHO MOREIRA

PRIMEIRO SOBR. ACC. CAT. HAB. **2**

N.º RE. VALIDADE: **00871323111** 22/01/2025 1.ª HABILITAÇÃO: **06/10/1989**

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **NATAL, RN** DATA EMISSÃO: **23/01/2020**

JURISDIÇÃO: **RIO GRANDE DO NORTE** 80458646351
KN707192900

ASSINATURA DO EMISSOR

RIO GRANDE DO NORTE

CARTÓRIO ÚNICO DE LAGOA DE VELHAS
COMARCA SÃO TOMÉ / RN
FRANCISCO JOÃO DA SILVA
TABELIAO / OFICIAL DE REGISTRO


Rua Inácio José de Lira, 462
Centro, CEP: 59.430-000
Lagoa de Velhas / RN
Fone: (84) 3695.0061 / 99800.2898

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
Confira em: <https://seccigital.tfm.jus.br>
Selo Digital: **RN202100944090002712B0H**
Lagoa de Velhas-RN, 16 de setembro de 2021 09:48
Op: João Emek: 3, 15
ISSGN: 0 TOTAL: 3, 15

AD529435

Sabrina Cabral Albuquerque - Tabelia Substituída



[Handwritten marks and signatures]

QR-CODE



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2077365557

REN

RENOME: RENATO BORGES MOURA MONTE STANI

DOL IDENTIFICAÇÃO: INSSORUF
 CATEGORIA: 02

DATA NASCIMENTO: 12/07/1977

PERMISSÃO: 02 ACC: 0 CAT. HAB: 0

Nº REGISTRO: 12345678 VALIDADE: 01/01/2018 HABILITAÇÃO: 12/07/2017

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SANTANA - RS DATA EMISSÃO: 12/07/2017

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO

67915054089
 RN709492431

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN **CONTRAN**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten marks and signatures]