



PMS GARN  
Folha n° 3026  
*[Handwritten signature]*

# CONCORRÊNCIA Nº 15/2021 - T3- CPL/AL

## HABILITAÇÃO

*[Handwritten signatures and marks]*



**Uchôa**  
| CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493  
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br


Av. D. Constança de Góes Monteiro  
nº 167 . Poço . Maceió . AL . 57025-355

**UCHOACONSTRUCOES.COM.BR**  
📱 Siga a **uchoaconstrucoes** nas redes!



EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 004/2021  
PROCESSO N° 8224/2021  
HABILITAÇÃO JURÍDICA

*[Handwritten signatures and initials]*



**Uchôa**  
| CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493  
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br

Av. D. Constança de Góes Monteiro  
n° 167 . Poço . Maceió . AL . 57025-355

UCHOACONSTRUCOES.COM.BR  
Siga a uchoaconstrucoes nas redes!



**DÉCIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA**

**UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA**


**FELIPE GLOOR UCHÔA LOPES**, brasileiro, casado sob regime de comunhão Parcial de bens, empresário, nascido em 29/03/1990, portador da cédula de identidade nº 15898166 SSP/MG e CPF nº 070.864.104-03, residente e domiciliado na Avenida Dr. Jose Sampaio Luz, nº 475, APTO. 701, Edf. Grand Lavosier, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP: 57035-260.

**AMINTAS JORGE VIANA MACHADO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 31/07/1970, portador da carteira nacional de habilitação nº 01354973000 DETRAN/SE e CPF nº 407.100.765-68, residente e domiciliado na Rua Antonio Carlos Dias Soares, nº 50, Apto. 1003, Farolandia, Aracaju/SE, CEP: 49.032-290.

**RODRIGO GLOOR UCHÔA LOPES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 31/03/1992, portador da cédula de identidade nº 3323817 SSP/AL e CPF nº 070.864.194-60, residente e domiciliado na Avenida Dr. Jose Sampaio Luz, nº 475, Apto. 701, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP: 57.035-260.

Únicos sócios da sociedade empresária **UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE 27200053844 e CNPJ 09.276.767/0001-12, com sede na Av. Dona Constança de Góes Monteiro, nº 167, Poço, Maceió/AL, CEP: 57.036-540, resolvem alterar seu contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira** – Neste ato resolvem abrir uma filial na: Avenida vinte de janeiro, nº 1019, Galpão 000B, Caixa postal 0077, Boa viagem, Recife/PE, CEP: 57.130-120, com o mesmo objeto social da matriz: Construção civil em geral, exploração de atividade hoteleira e arrendamento de bens imóveis de sua propriedade.



Cláusula Segunda – O capital social é de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), divididos em 15.000.000 (quinze milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
FELIPE GLOOR UCHOA LOPES	7.425.000	R\$ 7.425.000,00	49,50 %
AMINTAS JORGE VIANA MACHADO	150.000	R\$ 150.000,00	1 %
RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES	7.425.000	7.425.000,00	49,50
TOTAL	15.000.000	R\$ 15.000.000,00	100 %

Cláusula Terceira – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Quarta – A administração da sociedade continua sendo exercida pelos sócios FELIPE GLOOR UCHOA LOPE, AMINTAS JORGE VIANA MACHADO e RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou isoladamente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais; bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Quinta – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade e alterações posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.



**Cláusula Sexta** – Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**Cláusula Sétima** – As partes elegem o foro de Maceió - AL para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser,

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única,


Maceió/AL, 15 de maio de 2020.

\_\_\_\_\_  
FELIPE GLOOR UCHOA LOPES

\_\_\_\_\_  
AMINTAS JORGE VIANA MACHADO

\_\_\_\_\_  
RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES

Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.





PMSGARN  
 Folha nº 3031  
 \$

### ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UCHOA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07086410403	FELIPE GLOOR UCHOA LOPES
07086419460	RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES
40710076568	AMINTAS JORGE VIANA MACHADO


Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2020 17:59 SOB Nº 26902007396.  
 PROTOCOLO: 200160273 DE 20/05/2020 08:55.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002022290. NIRE: 27200053844.  
 UCHOA CONSTRUCOES LTDA



EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 MACEIÓ, 20/05/2020  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)



## CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA

FELIPE GLOOR UCHÔA LOPES, brasileiro, casado sob regime de comunhão Parcial de bens, empresário, nascido em 29/03/1990, portador da cédula de identidade nº 15898166 SSP/MG e CPF nº 070.864.104-03, residente e domiciliado na Avenida Dr. Jose Sampaio Luz, nº 475, APTO. 701, Edif. Grand Lavesier, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP: 57035-260.

AMINTAS JORGE VIANA MACHADO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 31/07/1970, portador da carteira nacional de habilitação nº 01354973000 DETRAN/SE e CPF nº 407.100.765-68, residente e domiciliado na Rua Antonio Carlos Dias Soares, nº 50, Apto. 1003, Farolandia, Aracaju/SE, CEP: 49.032-290.

RODRIGO GLOOR UCHÔA LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 31/03/1992, portador da carteira nacional de habilitação nº 04982973625 DETRAN/AL e CPF nº 070.864.194-60, residente e domiciliado na Avenida Dr. Jose Sampaio Luz, nº 475, Apto. 701, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP: 57.035-260.

Únicos sócios da sociedade empresária UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE 27200053844 e CNPJ 09.276.767/0001-12, com sede na Av. Dona Constança de Góes Monteiro, nº 167, Poço, Maceió/AL, CEP: 57.036-540, resolvem de comum acordo consolidar o seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira** – A sociedade gira sob denominação social: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA.


**Cláusula Segunda** – A sociedade tem sede na:

Av. Dona Constança de Góes Monteiro, nº 167, Poço, Maceió/AL, CEP: 57.036-540, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.276.767/0001-12 e NIRE nº 27200053844;

FILIAL na Avenida vinte de janeiro, nº 1019, Galpão 000B, Caixa postal 0077, Boa viagem, Recife/PE, CEP: 57.130-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.276.767/0007-08 e NIRE nº 26902007396;

FILIAL na Rua São Pedro, nº 520, Garça Torta, Maceió/AL, CEP: 57.039-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.276.767/0005-46 e NIRE nº 27900375437;

FILIAL na Rua Lourival Andrade, nº 26, Inacio Barbosa, Aracaju/SE, CEP: 49.040-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.276.767/0002-01 e NIRE nº 28900062987, podendo para tanto abrir filiais em qualquer parte do Território Nacional.



**Cláusula Terceira** – O objeto da sociedade é: Construção civil em geral, exploração de atividade hoteleira e arrendamento de bens imóveis de sua propriedade.

**Cláusula Quarta** – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

**Cláusula Quinta** – O capital social é de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), divididos em 15.000.000 (quinze milhões) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
FELIPE GLOOR UCHÔA LOPES	7.425.000	R\$ 7.425.000,00	49,50 %
AMINTAS JORGE VIANA MACHADO	150.000	R\$ 150.000,00	1 %
RODRIGO GLOOR UCHÔA LOPES	7.425.000	R\$ 7.425.000,00	49,50 %
<b>TOTAL</b>	<b>15.000.000</b>	<b>R\$ 15.000.000,00</b>	<b>100 %</b>

**Cláusula Sexta** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

**Cláusula Sétima** – A administração da sociedade continua sendo exercida pelos sócios FELIPE GLOOR UCHÔA LOPES, AMINTAS JORGE VIANA MACHADO e RODRIGO GLOOR UCHÔA LOPES respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou isoladamente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula Oitava** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada, a cessão delas; a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Nona** – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima** – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.



*[Handwritten mark]*

**Cláusula Décima Primeira** – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

**Cláusula Décima Segunda** – Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**Cláusula Décima Terceira** – As partes elegem o foro de Maceió - AL para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Maceió - AL, 09 de novembro de 2020.

FELIPE GLOOR UCHOA LOPES

AMINTAS JORGE VIANA MACHADO

RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES

*[Handwritten signature]*


*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

*[Handwritten signatures and marks]*





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UCHOA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07086410403	FELIPE GLOOR UCHOA LOPES
07086419460	RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES
40710076568	AMINTAS JORGE VIANA MACHADO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2021 13:32 SOB Nº 20200558803.  
 PROTOCOLO: 200558803 DE 08/01/2021.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100135577. CNPJ DA SEDE: 09276767000112.  
 NIRE: 27200053844. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/01/2021.  
 UCHOA CONSTRUCOES LTDA



EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Governo do Estado de Alagoas  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial do Estado de Alagoas


## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA			Protocolo: AL02100817270		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 27200053844	CNPJ 09.276.767/0001-12	Data de Ato Constitutivo 01/10/1984	Início de Atividade 01/10/1984		
Endereço Completo Avenida DONA CONSTANCA, Nº 167, POÇO - Maceió/AL - CEP 57036-540					
Objeto Social CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE HOTELEIRA E ARRENDAMENTO DE BENS IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE					
Capital Social R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais)		Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome AMINTAS JORGE VIANA MACHADO	CPF/CNPJ 407.100.765-68	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome FELIPE GLOOR UCHOA LOPES	CPF/CNPJ 070.864.104-03	Participação no capital R\$ 7.425.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES	CPF/CNPJ 070.864.194-60	Participação no capital R\$ 7.425.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome AMINTAS JORGE VIANA MACHADO	CPF 407.100.765-68	Término do mandato Indeterminado			
Nome FELIPE GLOOR UCHOA LOPES	CPF 070.864.104-03	Término do mandato Indeterminado			
Nome RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES	CPF 070.864.194-60	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 11/05/2021	Número 20210239611	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		ATIVA Status SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 27000023046		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx			
Endereço Completo RUA LOURIVAL ANDRADE, Nº 26, INACIO BARBOSA, Araçáju, SE, CEP: 49040320					
2 - NIRE: xxxxxxxx		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx			
Endereço Completo AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, Nº 1078, 10º. ANDAR, BOSQUE, Presidente Prudente, SP, CEP: 19010080					
3 - NIRE: 27900375437		CNPJ: 09.276.767/0005-46			
Endereço Completo RUA SAO PEDRO, Nº 520, GARÇA TORTA, Maceió, AL, CEP: 57039020					
4 - NIRE: xxxxxxxx		CNPJ: 09.276.767/0007-08			
Endereço Completo AVENIDA VINTÉ DE JANEIRO, Nº 1019, GALPAO 000B CXPST 0077, BOA VIAGEM, Recife, PE, CEP: 51130120					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/09/2021, às 17:02:46 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código Q31AAKEY.



Governo do Estado de Alagoas  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial do Estado de Alagoas



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional do Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Nome Empresarial: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA	Protocolo: ALC2100917770
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	



ALC2100917770

Edvaldo Maiorano de Lima  
Secretário Geral

R  
R  
R



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO  
SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO

**MAURICIO ROCHA UCHOA LOPES**

DO ID: 33238178 ROCHA AL

CPF: 070.864.194-60 DATA NASCIMENTO: 31/03/1992

FILIAÇÃO: JUBSON UCHOA LOPES  
LETICIA GLOOR

Nº REGISTRO: 04982973621 DATA EMISSÃO: 27/07/2020

OBSERVAÇÕES

PROIBIDO PLASTIFICAR 1932090234

89521026866  
AL024436143

ALAGOAS

3º OFÍCIO DE NOTAS MACEIOIAL - R JOAO PESSOA, 225-Centro - Fone:3223-2474  
**Poder Judiciário - Estado de Alagoas**

Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição/azul

CERTIFICO haver conferido autenticado a presente fotocópia com o original que me foi apresentado. Dou fé. Maceió, 06 de agosto de 2021-e-n testemunho da verdade Tabelião Claudinete Maria de Lima. Escrevente Maria das Graças Carnaúba de Oliveira

AL024436143 FOWU Confira em: <https://selo.tjz.jus.br>



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO  
3º OFÍCIO DE NOTAS MACEIOIAL



*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten mark]*

**FELIPE GLOOR UCHOA LOPES**

DOC IDENTIDADE ÓRG EMISSOR/UF  
15898166 SSP MG

CPF 070.864.104-03 DATA NASCIMENTO 29/03/1990

FILIAÇÃO  
JUSSON UCHOA LOPES  
LETICIA GLOOR

PERMISSÃO ACC CAT. HAB

Nº REGISTRO 04490954630 VALIDADE 17/04/2023 1ª HABILITAÇÃO 03/11/2008

OBSERVAÇÕES

*Felipe Gloor Uchoa Lopes*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL MACEIO, AL DATA EMISSÃO 17/04/2018

*[Signature]*  
Diretor Presidente  
ASSINATURA DO EMISSOR 00827355475 AL020778600

ALAGOAS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1563150344

PROIBIDO PLASTIFICAR 1563150344



3º OFÍCIO DE NOTAS MACÉIO - RUA JOÃO PESSOA, 225-Centro - Fone: 3223-2474

**Poder Judiciário - Estado de Alagoas**

Seio Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição/azul

CERTIFICO haver conferido autenticado a presente fotocópia com o original que me foi apresentado. Dou fé. Maceió, 31 de jan de 2020 - em testemunho da verdade Tabelião Claudinete Maria de Lima, Escrevente Maria das Graças Carneuba de Oliveira AAL53065-3GGF Confira em: <https://selo.tjaj.jus.br>

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE 3º OFÍCIO DE NOTAS MACÉIO

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1925516937  
PROIBIDO PLASTIFICAR  
1925516937

NOME  
AMINTAS JORGE VIANA MACHADO



DUC IDENTIDADE / ORG. EMISSOR  
1202498 SSP SE

CPF 407.100.765-68 DATA NASCIMENTO 31/07/1970

FILIAÇÃO  
AMINTAS VIEIRA MACHADO

JUCILEIDE VIANA MACHADO

PERMISSÃO ACI CAT HAB B

Nº REGISTRO 01354973000 VALIDADE 07/12/2024 1ª HABILITAÇÃO 14/09/1988

OBSERVAÇÕES  
A :

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LUCAL ARACAJU, SE DATA DE EMISSÃO 10/12/2019

*[Handwritten Signature]*  
Abner Melo Silva  
DIRETOR PRESIDENTE  
ASSINATURA DO EMISSOR 57337195045 SE023077913

SERGIPE

3º OFICIO DE NOTAS MACEIOAL - R JOAO PESSOA, 225-Centro - Fone 3223-2474

Poder Judiciário - Estado de Alagoas

Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição/azul

CERTIFICO haver conferido autenticado a presente fotocópia com o original que me foi apresentado. Dou fé. Maceió, 06 de agosto de 2021 - em testemunho da verdade Tzbellão Claudinete Maria de Lima, Escrevente Maria das Graças Carnaúba de Oliveira ABX28063-RH62 Confira em: <https://seio.fjal.jus.br>



*[Handwritten Signature]*

OFICIO DE NOTAS MACEIOAL

*[Handwritten Signature]*

*[Large Handwritten Signature]*




*[Handwritten Signatures]*



PMSGARN  
Folha nº 3042  
\$

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 004/2021  
PROCESSO Nº 8224/2021  
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

*[Handwritten signatures and initials]*



**Uchôa**  
| CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493  
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br

Av. D. Constança de Góes Monteiro  
nº 167 . Poço . Maceió . AL . 57025-355

UCHOACONSTRUCOES.COM.BR  
📱 🌐 Siga a uchoaconstrucoes nas redes!



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.276.767/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/1984
NOME EMPRESARIAL UCHOA CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UCHOA CONSTRUCOES	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 55.10-8-01 - Hotéis 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DONA CONSTANCA	NÚMERO 167	COMPLEMENTO *****
CEP 57.036-540	BAIRRO/DISTRITO POCO	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO UCHOA@UCHOACONSTRUCOES.COM.BR	
TELEFONE (82) 2122-0493		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/08/2021 às 11:59:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



*[Handwritten mark]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: UCHOA CONSTRUÇOES LTDA  
CNPJ: 09.276.767/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:41:13 do dia 10/05/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/11/2021.

Código de controle da certidão: 7E04.7E67.F297.E87F  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Handwritten signatures and stamps]*

Stamp: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA  
Fls. 17  
Ass. JU  
UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA





Estado de Alagoas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Superintendência da Receita Estadual

PMSGARN  
Folha nº 3044  
✱

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidão fornecida para o CNPJ: 09.276.767/0001-12

Nome/Contribuinte UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.


Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 03/11/2021

Emitida às 00:07:02 do dia 04/09/2021

Código de controle da certidão: 774E-A354-D1F6-4116



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).



## ESTADO DE ALAGOAS

## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS

Procuradoria da Fazenda Estadual  
Av. Assis Chateaubriand, 2.578, - Bairro Prado, Maceió/AL, CEP 57010-070  
Telefone: 3315-1013 - www.pge.al.gov.br

Certidão

## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

## DADOS DO REQUERENTE

NOME OU NOME EMPRESARIAL	UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF ou CNPJ	09.276.767/0001-12
RG ou CACEAL	-
LOGRADOURO e Nº	AVENIDA DONA CONSTANÇA DE GÓES MONTEIRO 167
COMPLEMENTO	-
BAIRRO/DISTRITO	POÇO
CEP	57036-370
MUNICÍPIO/UF	MACEIÓ/AL
TELEFONE	-

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que venham a ser apuradas, é certificado que **NÃO** constam até a presente data pendências em seu nome relativas aos débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado.

E para constar determinei que fosse extraída esta **CERTIDÃO NEGATIVA**.

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação do contribuinte na Dívida Ativa do Estado de Alagoas, de natureza tributária e não tributária, não fazendo prova de inexistência de débitos constituídos definitivamente ou não no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda ou em outros órgãos e Poderes do Estado, e ainda não inscritos.

DATA DE EMISSÃO: 05.10.2021

Válida por 60 dias a partir da data de emissão.

A certidão expedida em nome de pessoa física/jurídica abrange exclusivamente o identificado no CPF/CNPJ.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Máximo Barbosa**, Procurador do Estado em 05/10/2021, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília.




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.al.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **9173229** e o código CRC **2A8DBED6**.


Processo nº E:01204.0000004723/2021

Revisão 00 SEI ALAGOAS

SEI nº do Documento 9173229



✱



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS**  
 NÚMERO DA CERTIDÃO: 0106688/21-93

Inscrição  
 0900000560

Contribuinte  
 UCHOA CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ  
 09.276.767/0001-12

Situação Cadastral  
 Ativa

Endereço  
 AVENIDA DONA CONSTANCA DE GOES MONTEIRO, 167 , BAIRRO JATIUCA,  
 MACEIO/AL - CEP: 57.036-370

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao Contribuinte Econômico acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 08 de Setembro de 2021


Válida até: 07/12/2021

Código de autenticidade: C6720E4BAE49790A

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na página da Secretaria de Economia,  
 no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

*[Handwritten signatures and initials]*



*[Handwritten signatures and initials]*

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.276.767/0001-12  
**Razão Social:** UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA  
**Endereço:** AV DQNA CONSTANCA 167 / POCO / MACEIO / AL / 57031-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/09/2021 a 23/10/2021

**Certificação Número:** 2021092400562829960004


Informação obtida em 24/09/2021 08:23:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

✍


✍

✍



✍

*[Handwritten mark]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: UCHOA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.276.767/0001-12  
Certidão nº: 15948747/2021  
Expedição: 18/05/2021, às 14:38:38  
Validade: 13/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que UCHOA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.276.767/0001-12, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

PROC. Nº. 1101-003334/2012 – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – À Secretaria de Estado do Gabinete Civil, sugerindo arquivamento.  
PROC. Nº. 1101-003249/2012 – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – Idem.  
PROC. Nº. 1101-003383/2012 – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – Idem.  
PROC. Nº. 1500-033980/2012 – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SEINFRA – À Secretaria de Estado da Infraestrutura.  
PROC. Nº. 1500-033422/2012 – FAPEAL – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS – À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas.  
PROC. Nº. 1304-008710/2012 – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESSAU – À Secretaria de Estado da Saúde.  
PROC. Nº. 1301-000850/2012 – PROTOCOLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – À Universidade Federal de Alagoas.  
PROC. Nº. 1500-032665/2012 – SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEADES – À Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social.  
PROC. Nº. 1500-042625/2011 – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – SEMARH – À Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.  
PROC. Nº. 1500-034115/2012 – COORDENADORIA SETORIAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SEFAZ/AL – Autorizo a concessão de diárias para o servidor JOSÉ ARNALDO LIMA - Chefe de Divisão de Manutenção, matrícula nº 23.957-2, para fiscalizar os serviços de manutenção (elétricos, hidráulicos, marcenaria e pedreiro) nos Postos Fiscais e Gerências Regionais nas cidades de Ouro Branco/AL e Dolmiro Gouvêia/AL (03 e 04/12/2012); Viçosa/AL (06/12/2012); Novo Lino/AL (07/12/2012); Maragogi/AL (10/12/2012); São José da Laje/AL (12/12/2012); Xingó/AL (13/12/2012); Porto Real do Colégio/AL e Penedo/AL (17 e 18/12/2012).  
PROC. Nº. 1500-033950/2012 – DIRETORIA DE ARRECAÇÃO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SEFAZ/AL – Autorizo a concessão de diárias para a servidora IVONE ALVES DE ARAÚJO SALVADOR.  
PROC. Nº. 1500-032533/2012 – DIRETORIA DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO – Autorizo a concessão de diárias para o servidor ELSON OLIVEIRA BARBOSA.  
PROC. Nº. 1500-034375/2012 – DIRETORIA DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO – SEFAZ/AL – Autorizo a concessão de diárias para o servidor ELSON OLIVEIRA BARBOSA – Motorista, matrícula nº. 15.298-6, em virtude de deslocamento nos Postos Fiscais das cidades de Ouro Branco/AL (05 e 07/12/2012); Xingó/AL (05/12/2012); Novo Lino/AL (06 e 11/12/2012); Arapiraca/AL (10.13 e 14/12/2012) e São José da Laje/AL (12/12/2012).

A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS DESPACHOU NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012 OS SEGUINTE PROCESSOS:  
PROC. Nº. 1500-024413/2012 – COORDENADORIA SETORIAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SEFAZ/AL – À Coordenadoria Setorial de Gestão Administrativa.  
PROC. Nº. 1500-033950/2012 – DIRETORIA DE ARRECAÇÃO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SEFAZ/AL – Idem.  
PROC. Nº. 1500-032533/2012 – DIRETORIA DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO – SEFAZ/AL – Idem.  
PROC. Nº. 1500-034375/2012 – DIRETORIA DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO – SEFAZ/AL – Idem.  
PROC. Nº. 1500-033270/2012 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA – Idem.  
PROC. Nº. 1500-031115/2012 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – À Coordenadoria Setorial de Gestão Administrativa para arquivamento.  
PROC. Nº. 1500-035478/2012 – JUSTIÇA DO TRABALHO – À Coordenadoria Especial de Planejamento, Orçamento, Finanças e contabilidade.  
PROC. Nº. 1500-035572/2012 – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – À Superintendência do Tesouro Estadual.  
PROC. Nº. 1300-035349/2012 – SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS – Idem.  
PROC. Nº. 4105-000785/2012 – AMGESP – AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – Idem

A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS DESPACHOU NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2012 OS SEGUINTE PROCESSOS:  
PROC. Nº. 1500-009563/2011 – LACOMEX INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – À Coordenadoria Setorial de Gestão Administrativa.  
PROC. Nº. 1900-003401/2012 – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE EPP – À Superintendência do Tesouro Estadual.  
PROC. Nº. 1500-035752/2012 – SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL – MF – Idem.  
PROC. Nº. 1500-028031/2012 – ESCOLA FAZENDÁRIA – À Escola Fazendária.  
PROC. Nº. 1500-035767/2012 – JUÍZO DE DIREITO DE PASSO DE CAMARAGIBA/AL – À Superintendência da Receita Estadual.  
PROC. Nº. 1500-035776/2012 – PGE/PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL – À Gerência de Relacionamento e Assistência aos Municípios.  
PROC. Nº. 1500-035765/2012 – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ALAGOAS – À Coordenadoria Setorial de Gestão de Pessoas.

GSEF, em Maceió, 11 de dezembro de 2012.  
Publique-se.

ANA MARIA BORBA LEISSA  
Chefe de Gabinete

ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE CADASTRO

EDITAL DICAD N° 336/2012

Enquadra como inaptas as inscrições estaduais que especifica.

O DIRETOR DA DIRETORIA DE CADASTRO, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais;

Considerando as decisões judiciais que reconhecem a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas e as empresas de construção civil relacionadas no anexo único deste Edital;

Considerando que de tais decisões judiciais emerge a condição de não contribuinte do ICMS das referidas construtoras;

Considerando que, inobstante peticionarem ao judiciário o reconhecimento da condição de não contribuinte de ICMS, há continuidade na aquisição de produtos em outras unidades da federação com alíquota interestadual, como se contribuintes fossem, sem recolhimento da diferença de alíquotas para Alagoas, infringindo os incisos VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal de 1988;

Considerando que a utilização da condição de contribuinte do ICMS apenas para aquisição interestadual de produtos com carga tributária menor gera redução irregular na arrecadação da unidade federada de origem e de destino, bem como fere o princípio da livre concorrência, pois incentiva a venda do fornecedor em outra unidade federada, com alíquota interestadual, em detrimento do fornecedor em Alagoas;

Considerando, por fim, o disposto no inciso I do art. 177 da Lei nº 4.418, de 27 de dezembro de 1982, e na parte final do inciso I do art. 24 do Decreto nº 3.481, de 16 de novembro de 2006.


RESOLVE:

I - Tornar inapta a inscrição estadual dos estabelecimentos relacionados no anexo único, cassando a sua eficácia, a partir da data de publicação do presente Edital;

II – Informar que, em razão da inaptação da inscrição estadual, a partir de então:

a) os estabelecimentos ficam inabilitados à prática de operações ou prestações relativas ao ICMS e ao exercício de direitos relativos ao cadastramento, conforme § 3º do art. 21 do Decreto nº 3.481, de 16 de novembro de 2006;

b) os documentos fiscais emitidos passam a ser considerados inidôneos, conforme inciso XV do art. 207 do



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 35.245, de 26 de dezembro de 1991;

c) os fornecedores deverão emitir nota fiscal com alíquota interna da unidade federada de origem, sem indicação da inscrição estadual inapta da empresa de construção civil destinatária em Alagoas, sob pena do documento fiscal ser considerado inidôneo, conforme incisos III e IX do art. 207 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 35.245, de 26 de dezembro de 1991.


ANEXO ÚNICO

EMPRESA	CACEAL
A. A. da Silva Terraplenagem ME	24103160-5
A. F. Amorim & Cia. LTDA - ME	24102342-4
Almeida C. e Incorporações LTDA	24070828-8
Amorim Barreto Engenharia LTDA	24097294-5
Ancil - Andréia C. e Incorporações	24064893-5
Araújo Barros Construções	24062631-1
Arco Construções Ltda	24216116-2
Arquitec -- Arquit., Engenh. e Construções Ltda.	24094285-0
Cambra Engenharia Ltda	24098364-5
Cimpor Cimentos do Brasil LTDA - CCB	24216525-7
Cipesa Engenharia S/A	24106990-4
Concreto Amorim Construções	24103098-6
Consenco C. e Engenharia LTDA	24073791-1
Consórcio CBM - Fidens-HAP	24230867-8
Construart Ltda	24073526-9
Construções Técnicas do Nordeste	24098226-6
Construir C. e Incorporações LTDA	24211816-0
Construsat Engenharia LTDA	24103396-9
Construtora Delman Sampaio LTDA	24106507-0
Construtora Humberto Lobo LTDA	24001863-0
Construtora e I. Monte Cristo LTDA	24091777-4
Construtora J. J. LTDA	24900020-2
Construtora Penedo LTDA	24058793-6
Construtora Placic LTDA	24072187-0
Construtora R. Pontes LTDA	24074082-3
Contrato C. e Avaliações LTDA	24088977-0
Cony Engenharia LTDA/Conaço Engenharia Ltda	24084691-5
Cotrim Engenharia LTDA EPP	24600857-1
Critério Engenharia LTDA	24103248-2
CTN Empreendimentos LTDA	24104155-4
Decisão Engenharia LTDA	24098027-1
Delman Construções LTDA	24085076-9
Dimensão Construções LTDA	24105207-6
Engenharq Ltda	24099523-6

Exicon C. e Incorporações LTDA	24096346-6
Fortex Engenharia LTDA	24217750-6
G4 Construções e Incorporações	24211859-3
GPS Empreendimentos LTDA	24093426-1
Habitacional Construções S/A	24053862-5
Habitacional Empreendimentos	24229401-4
Ideal Locação e Serviços Ltda	24221862-8
Iloa Residence Empreend. Imobiliários LTDA	24217792-1
Ilumina Instalações LTDA	24090004-9
Incorporadora Lima Araújo LTDA	24089319-0
Interlagos Incorp. Ltda/Reycon Construções LTDA	24074983-9
Itauna C. e Incorporações LTDA	24106625-3
J. B. Construções e Engenharia	24090839-2
L. Pereira & Cia LTDA	24002068-5
Lares Construções LTDA	24075152-3
LEF Construções Ltda	24078322-0
Lopes Engenharia LTDA	24208192-4
Maré Cimento LTDA	24103670-4
Master E. Imobiliários LTDA	24101937-0
Mendonça Engenharia LTDA	24085781-0
MPB Construções LTDA	24103116-8
Noreon S. N. de Construções S/A	24105688-8
OAS Engenharia e Participações S.A	24249640-7
Paoz Engenharia e Serviços LTDA	24101479-4
PMA Construções LTDA	24216882-5
Produção Engenharia LTDA	24078771-4
P. Martins Construções LTDA	24217793-0
Record Planejamento e Construção Ltda	24074008-4
Residencial Novo Jardim SPE LTDA	24245359-7
Reycon Empreendimento LTDA	24093840-2
Rio Verde Engenharia e Construções Ltda	24267505-0
Sampaio Soriano Construções LTDA	24106550-0
Sanco Engenharia Ltda	24090081-2
Sólida Engenharia LTDA	24100562-0
TEC Construções LTDA	24103033-2
Terragrama do Brasil Empreend. e Constr. Ltda.	24104681-5
Teto Planejamento e Incorporações LTDA	24071822-4
TMC T. M. e Construções LTDA	24104473-1
Uchoa Construções LTDA	24069578-0
União Construções LTDA	24099742-5
Uninvest C. e Incorporações LTDA	24104410-3
V2 Construções LTDA	24067318-2
Valdemir C. dos S. C. Construções	24106714-6
Vaseoncelos e Santos Ltda	24268108-8
Vivendi Empreendimentos LTDA	24103549-0
Wagner Cabral Empreendimentos	24106487-2

DIRETORIA DE CADASTRO, Maceió, 10 de dezembro de 2012.

EDGAR FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO  
 Diretor de Cadastro






PM S G A R N  
Folha n° 3051  
*[Handwritten signature]*

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 004/2021  
PROCESSO N° 8224/2021  
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

*[Handwritten signatures and scribbles]*



+55 82 2122.0493      Av. D. Constança de Góes Monteiro      UCHOACONSTRUCOES.COM.BR  
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br      nº 167 . Poço . Maceió . AL . 57025-355      @ f Siga a uchoaconstrucoes nas redes!





PMSGARN  
Folha nº 3052

✍

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

CERTIDÃO Nº: 003138982

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, vinculado ao CNPJ: 09.276.767/0001-12 \*\*\*\*\*

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Certifico finalmente que a certidão é isenta de custas, conforme determinação judicial.

Esta certidão terá validade por 30 dias, no seu original, sem rasuras e mediante assinatura do Distribuidor Judicial, ressalvado o teor do art. 32 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações).


Maceió, terça-feira, 21 de setembro de 2021 às 13h56min.

PEDIDO Nº:

003138982



José Batista da Mota Vitorino  
Distribuidor



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Empresa	UCHOA CONSTRUCOES LTDA	Folha	2
CNPJ	09.276.767/0001-12		
Período	01/01/2020 a 31/12/2020		
Livro	10		
Endereço:	Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 167, Poço, Maceió-AL, CEP: 57036-540		
Insc. Junta Comercial	27200053844 Data: 01/10/1984		

**PMSGARN**  
Folha n.º **3053**

Cód. contábil	Nome da conta	Exercício 2020
1	ATIVO	112.336.353,59 D
1.1	CIRCULANTE	81.385.312,62 D
1.1.01	DISPONIVEL	12.406.869,15 D
1.1.01.01	CAIXA	12.406.869,15 D
1.1.01.01.01	CAIXA	2.084,19 D
1.1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	4.778.148,48 D
1.1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.625.850,48 D
1.1.02	CRÉDITOS	32.912.800,44 D
1.1.02.01	CLIENTES	10.334.354,63 D
1.1.02.01.01	CLIENTES	10.334.354,63 D
1.1.02.02	PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS	251.703,36 D
1.1.02.02.02	MAISON DE PROVENCE	42.187,59 D
1.1.02.02.03	PLACE DES VOGES	50.692,09 D
1.1.02.02.04	IMOVEIS DE TERCEIROS	69.023,67 D
1.1.02.02.05	CLIENTES - BOSQUE DOS JACARANDAS	95.800,00 D
1.1.02.03	CLIENTES COMPRADORES: EDF. ALICANTE	19.138.460,56 D
1.1.02.03.05	CLIENTES COMPRADORES: EDF. ALICANTE	16.782.867,55 D
1.1.02.03.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.355.693,01 D
1.1.02.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.600.291,88 D
1.1.02.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.600.291,88 D
1.1.02.05	PARTICIPAÇÕES - SOCIPAR	1.471.551,67 D
1.1.02.05.01	PARTICIPAÇÕES - SOCIPAR	1.471.551,67 D
1.1.02.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A COMPENSA	116.438,35 D
1.1.02.06.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A COMPENSA	116.438,35 D
1.1.03	ESTOQUES	36.065.642,93 D
1.1.03.01	ESTOQUES	6.591.139,67 D
1.1.03.01.01	TERRENOS -	6.591.139,67 D
1.1.03.03	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.256.196,63 D
1.1.03.03.01	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - ALICANTE	28.217.776,54 D
1.1.03.03.02	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - EDF. MARTIN SEHNER	7.080.477,42 D
1.1.03.03.03	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - VIVENDA DO BOSQUE	959.942,87 D
1.1.03.04	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	47.736,50 D

*[Handwritten signatures and initials]*




*[Handwritten signatures]*

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
Empresa:	UCHOA CONSTRUCOES LTDA	Folha: 3
CNPJ:	09.276.767/0001-12	
Período:	01/01/2020 a 31/12/2020	
Livro:	10	
Endereço:	Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 167, Poço, Maceió-AL, CEP: 57036-540	
Insc. Junta Comercial:	27200053844 Data: 01/10/1984	

PMSG/ARN  
Folha nº 3054

1.1.03.04.01	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	47.736,50 D	<del>1</del>
1.1.03.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	86.702,97 D	
1.1.03.05.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	86.702,97 D	
1.1.03.06	CONSÓRCIOS	83.866,96 D	
1.1.03.06.01	CONSÓRCIOS	83.866,96 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.951.041,07 D	
1.2.01	VALORES A RECEBER	30.951.041,07 D	
1.2.01.01	VALORES MOBILIÁRIOS	2.500.000,00 D	
1.2.01.01.01	VALORES MOBILIÁRIOS	2.500.000,00 D	
1.2.01.02	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	9.707.565,38 D	
1.2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	9.707.565,38 D	
1.2.01.03	INVESTIMENTOS	8.476.578,37 D	
1.2.01.03.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.351.578,37 D	
1.2.01.03.02	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	2.125.000,00 D	
1.2.01.04	IMOBILIZADO	10.306.960,30 D	
1.2.01.04.01	IMOBILIZADO	10.306.960,30 D	
1.2.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	40.062,98 C	
1.2.01.05.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	40.062,98 C	




## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Empresa	UCHOA CONSTRUÇOES LTDA	Folha	4
CNPJ	09.276.767/0001-12		
Período	01/01/2020 a 31/12/2020		
Livro	10		
Endereço:	Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 167, Poço, Maceió-AL, CEP: 57036-540		
Insc. Junta Comercial	27200053844 Data: 01/10/1984		

PMS GARN  
Folha nº 3055

Cód. contábil	Nome da conta	Exercício: 2020
2	PASSIVO	112.336.353,59 C
2.1	CIRCULANTE	17.792.382,92 C
2.1.01	FORNECEDORES	5.503.289,00 C
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.694.165,35 C
2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.694.165,35 C
2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	809.093,65 C
2.1.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	809.093,65 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.873.489,21 C
2.1.03.01	PAGAMENTO A EMPREGADOS	706.638,02 C
2.1.03.01.01	PAGAMENTO A EMPREGADOS	706.638,02 C
2.1.03.02	PAGAMENTO A DIRIGENTES	1.780,00 C
2.1.03.02.01	PAGAMENTO A DIRIGENTES	1.780,00 C
2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.165.071,19 C
2.1.03.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.165.071,19 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.211.429,39 C
2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	900.351,68 C
2.1.04.01.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	900.351,68 C
2.1.04.02	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	4.311.077,71 C
2.1.04.02.01	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	4.311.077,71 C
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.204.204,72 C
2.1.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.204.204,72 C
2.1.05.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.204.204,72 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.496.411,81 C
2.2.01	DIFERIDO	16.496.411,81 C
2.2.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	16.496.411,81 C
2.2.01.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	16.403.532,13 C
2.2.01.01.02	REC. VENDAS - EDF. MAISON PROVENCE	4.187,89 C
2.2.01.01.03	REC. VENDAS - EDF. P DES VOGES	80.692,09 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.047.559,46 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C
2.3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Empresa	UCHOA CONSTRUCOES LTDA	Folha	5
CNPJ	09.276.767/0001-12		
Período	01/01/2020 a 31/12/2020		
Livro	10		
Endereço	Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 167, Poço, Maceió-AL, CEP: 57036-540		
Insc. Junta Comercial	27200053844 Data: 01/10/1984		

**PMSGARN**  
 Folha nº 3056  


2.3.02	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.047.559,40 C
2.3.02.01	LUCROS ACUMULADOS	63.047.559,46 C
2.3.02.01.01	LUCROS ACUMULADOS	63.047.559,46 C



Maceió, AL 31/12/2020.

Contador: Denis Lins Alvares  
 CRC: 00347304  
 CPF: 410.602.614-72

Responsável: RODRIGO GLOOR  
 UCHOA LOPES

CPF: 070.864.194-60


SIENGE / SOFTPLAN


## DRE-Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: UCHOA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ: 09.276.767/0001-12 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Livro: 10	Folha: 6
Endereço: Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 167, Poço, Maceió-AL, CEP: 57036-540 Insc. Junta Comercial: 27200053844 Data: 01/10/1984	<b>PMS GARN</b> Folha nº 3057


Cód. Identificador	Conta	
4	<b>CONTAS DE CUSTOS</b>	(44.119.086,21)
4.1	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS</b>	(38.562.128,41)
4.1.01	<b>OBRA: UNIDADE DE EMERGENCIA AGRESTE</b>	(4.981,12)
4.1.01.01	<b>MATERIAIS CONSUMIDOS</b>	(3.452,66)
4.1.01.01.01	<b>MATERIAIS CONSUMIDOS</b>	(3.452,66)
4.1.01.01.01.0004	MATERIAL APLICADO	(2.601,07)
4.1.01.01.01.0007	MATERIAL HIDRAULICO	(851,59)
4.1.01.02	<b>MAO DE OBRA DIRETA-PRODUCAO</b>	(435,00)
4.1.01.02.01	<b>MAO DE OBRA DIRETA-PRODUCAO</b>	(435,00)
4.1.01.02.01.0006	LANCHES E REFEIÇÕES - EMPREGADOS	(435,00)
4.1.01.04	<b>GASTOS GERAIS</b>	(993,46)
4.1.01.04.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	(993,46)
4.1.01.04.01.0008	DESPESAS DIVERSAS	(993,46)
4.1.10	<b>OBRA: HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS</b>	(4.941.414,93)
4.1.10.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	(2.200.710,62)
4.1.10.01.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	(2.200.710,62)
4.1.10.01.01.0004	MATERIAL APLICADO	(1.444.458,77)
4.1.10.01.01.0005	MATERIAL DE CONSUMO	(756.251,85)
4.1.10.02	<b>MAO DE OBRA DIRETA-PRODUCAO</b>	(2.680.124,96)
4.1.10.02.01	<b>MAO DE OBRA DIRETA-PRODUCAO</b>	(2.680.124,96)
4.1.10.02.01.0001	13 SALARIO	(488,59)
4.1.10.02.01.0002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(245.340,34)
4.1.10.02.01.0003	FERIAS	(15.126,32)
4.1.10.02.01.0004	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	(106.881,60)
4.1.10.02.01.0006	LANCHES E REFEIÇÕES - EMPREGADOS	(63.326,28)
4.1.10.02.01.0007	MEDICAMENTOS EMPREGADOS	(92,17)
4.1.10.02.01.0008	ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO	(515.588,56)
4.1.10.02.01.0009	RESCISÕES TRABALHISTAS	(266.036,80)
4.1.10.02.01.0011	SERVIÇOS PRESTADOS - P. JURIDICA	(1.456.953,30)
4.1.10.02.01.0012	VALE TRANSPORTE	(10.291,00)
4.1.10.03	<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	919,29
4.1.10.03.01	<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	919,29
4.1.10.03.01.0002	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	919,29
4.1.10.04	<b>GASTOS GERAIS</b>	(61.498,64)
4.1.10.04.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	(61.498,64)
4.1.10.04.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(1.286,10)
4.1.10.04.01.0007	DESPESAS DIVERSAS	(15.840,41)
4.1.10.04.01.0010	FRETES E CARRETOS	(34.275,45)
4.1.10.04.01.0013	TAXAS DIVERSAS	(4.277,18)
4.1.10.04.01.0014	TELEFONE	(5.819,50)
4.1.11	<b>OBRA: VALE DO PARNAIBA</b>	19.999,98
4.1.11.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	(17.562,05)
4.1.11.01.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	(17.562,05)
4.1.11.01.01.0004	MATERIAL APLICADO	(11.590,60)
4.1.11.01.01.0005	MATERIAL DE CONSUMO	(3.185,89)
4.1.11.01.01.0006	MATERIAL ELETRICO	(1.000,00)
4.1.11.01.01.0007	MATERIAL HIDRAULICO	(1.785,50)
4.1.11.02	<b>MAO DE OBRA DIRETA-PRODUCAO</b>	(31.363,12)
4.1.11.02.01	<b>MAO DE OBRA DIRETA-PRODUCAO</b>	(31.363,12)
4.1.11.02.01.0006	LANCHES E REFEIÇÕES - EMPREGADOS	(1.523,60)
4.1.11.02.01.0008	ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO	(10.156,00)
4.1.11.02.01.0009	RESCISÕES TRABALHISTAS	(5.509,53)
4.1.11.02.01.0011	SERVIÇOS PRESTADOS - P. JURIDICA	(14.167,00)
4.1.11.04	<b>GASTOS GERAIS</b>	68.925,16
4.1.11.04.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	68.925,16
4.1.11.04.01.0001	AGUA E ESGOTO	(1.496,44)
4.1.11.04.01.0004	CUSTOS C/REGISTRO EM CARTORIO	80.571,22
4.1.11.04.01.0007	DESPESAS DIVERSAS	(4.118,55)
4.1.11.04.01.0009	ENERGIA ELETRICA	(1.589,70)
4.1.11.04.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(4.441,37)



Empresa:	UCHOA CONSTRUÇOES LTDA	Folha:	7
CNPJ:	09.276.767/0001-12		
Período:	01/01/2020 a 31/12/2020		
Livr:	10		
Endereço:	Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 167, Poço, Maceió-AL, CEP: 57036-540		
Insc. Junta Comercial:	27200053844 Data: 01/10/1984		

PMS GARN  
Folha nº 3058

4.1.12	OBRA: ESCOLA 12 SALAS GERAIS TEOTONIO	(89,67)
4.1.12.04	GASTOS GERAIS	(89,67)
4.1.12.04.01	GASTOS GERAIS	(89,67)
4.1.12.04.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(89,67)
4.1.13	OBRA: ESCOLA 12 SALAS MUTIRAO - TEOTONIO VILELA	(1.200,00)
4.1.13.01	MATERIAL CONSUMIDOS	(600,00)
4.1.13.01.01	MATERIAL CONSUMIDOS	(600,00)
4.1.13.01.01.0006	MATERIAL ELETRICO	(600,00)
4.1.13.04	GASTOS GERAIS	(600,00)
4.1.13.04.01	GASTOS GERAIS	(600,00)
4.1.13.04.01.0006	DESPESAS COM PROJETOS	(600,00)
4.1.14	OBRA: CENTRO DE CONVENCOES	(339.214,75)
4.1.14.01	MATERIAL CONSUMIDOS	(29.363,94)
4.1.14.01.01	MATERIAL CONSUMIDOS	(29.363,94)
4.1.14.01.01.0004	MATERIAL APLICADO	(28.581,29)
4.1.14.01.01.0005	MATERIAL DE CONSUMO	(32,94)
4.1.14.01.01.0006	MATERIAL ELETRICO	(749,71)
4.1.14.02	MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO	(148.373,64)
4.1.14.02.01	MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO	(148.373,64)
4.1.14.02.01.0001	13 SALARIO	(3.804,11)
4.1.14.02.01.0002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(29.903,92)
4.1.14.02.01.0003	FERIAS	(3.745,94)
4.1.14.02.01.0004	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	(6.554,98)
4.1.14.02.01.0006	LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS	(4.955,00)
4.1.14.02.01.0008	ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO	(74.971,05)
4.1.14.02.01.0009	RESCISOES TRABALHISTAS	(7.907,55)
4.1.14.02.01.0011	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA	(13.117,88)
4.1.14.02.01.0012	VALE TRANSPORTE	(3.413,21)
4.1.14.03	MAO DE OBRA INDIRETA	(133.210,18)
4.1.14.03.01	MAO DE OBRA INDIRETA	(133.210,18)
4.1.14.03.01.0005	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA	(133.210,18)
4.1.14.04	GASTOS GERAIS	(28.266,99)
4.1.14.04.01	GASTOS GERAIS	(28.266,99)
4.1.14.04.01.0006	DESPESAS COM PROJETOS	(21.700,00)
4.1.14.04.01.0007	DESPESAS DIVERSAS	(3.605,84)
4.1.14.04.01.0009	ENERGIA ELETRICA	(1.872,46)
4.1.14.04.01.0010	FRETES E CARRETOS	(527,81)
4.1.14.04.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(441,06)
4.1.14.04.01.0013	TELEFONE	(119,82)
4.1.15	OBRA: VIVENDA DO BOSQUE	(16.926,13)
4.1.15.02	MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO	(16.926,13)
4.1.15.02.01	MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO	(16.926,13)
4.1.15.02.01.0001	13 SALARIO	(16.926,13)
4.1.16	OBRA: CLUBE GREEN PARK	(39.317,58)
4.1.16.02	MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO	(1.477,20)
4.1.16.02.01	MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO	(1.477,20)
4.1.16.02.01.0006	LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS	(1.331,20)
4.1.16.02.01.0012	VALE TRANSPORTE	(146,00)
4.1.16.04	GASTOS GERAIS	(37.840,38)
4.1.16.04.01	GASTOS GERAIS	(37.840,38)
4.1.16.04.01.0007	DESPESAS DIVERSAS	(33.440,00)
4.1.16.04.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(4.400,38)
4.1.18	OBRA: HOSPITAL PORTO CALVO	(1.010,00)
4.1.18.01	MATERIAL CONSUMIDOS	(620,00)
4.1.18.01.01	MATERIAL CONSUMIDOS	(620,00)
4.1.18.01.01.0004	MATERIAL DE CONSUMO	(620,00)
4.1.18.04	GASTOS GERAIS	(390,00)
4.1.18.04.01	GASTOS GERAIS	(390,00)
4.1.18.04.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(390,00)




Empresa:	UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:	09.276.767/0001-12
Período:	01/01/2020 a 31/12/2020
Livr:	10
Endereço:	Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 167, Poço, Maceió-AL, CEP: 57036-540
Insc. Junta Comercial:	27200053844 Data: 01/10/1984

Folha

8

**PMSGARN**  
Folha nº 3059

4.1.19	<b>OBRA: RES. MARCELO PIMENTEL VILELA</b>	(4.981.734,63)
4.1.19.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	(1.435.608,13)
4.1.19.01.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	(1.435.608,13)
4.1.19.01.01.0003	MATERIAL APLICADO	(1.375.552,90)
4.1.19.01.01.0004	MATERIAL DE CONSUMO	(44.806,99)
4.1.19.01.01.0006	MATERIAL HIDRAULICO	(15.248,24)
4.1.19.02	<b>MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO</b>	(3.339.134,34)
4.1.19.02.01	<b>MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO</b>	(3.339.134,34)
4.1.19.02.01.0001	13 SALARIO	(26.791,45)
4.1.19.02.01.0002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(482.102,27)
4.1.19.02.01.0003	FERIAS	(83.909,72)
4.1.19.02.01.0004	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	(198.045,00)
4.1.19.02.01.0006	LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS	(96.648,44)
4.1.19.02.01.0008	ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO	(1.327.989,32)
4.1.19.02.01.0009	RESCISOES TRABALHISTAS	(264.127,07)
4.1.19.02.01.0011	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA	(864.678,21)
4.1.19.02.01.0012	VALE TRANSPORTE	5.157,14
4.1.19.04	<b>GASTOS GERAIS</b>	(206.992,16)
4.1.19.04.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	(206.992,16)
4.1.19.04.01.0001	AGUA E ESGOTO	(381,64)
4.1.19.04.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(95.472,90)
4.1.19.04.01.0005	DESPESAS C/ SAUDE	(6.536,41)
4.1.19.04.01.0007	DESPESAS DIVERSAS	(51.522,00)
4.1.19.04.01.0009	ENERGIA ELETRICA	(18.005,98)
4.1.19.04.01.0010	FRETES E CARRETOS	(3.947,34)
4.1.19.04.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(31.125,89)
4.1.21	<b>OBRA: RES. JORGE GOMES</b>	(1.367.093,27)
4.1.21.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	(404.907,80)
4.1.21.01.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	(404.907,80)
4.1.21.01.01.0003	MATERIAL APLICADO	(273.994,61)
4.1.21.01.01.0004	MATERIAL DE CONSUMO	(122.084,58)
4.1.21.01.01.0006	MATERIAL HIDRAULICO	(8.828,61)
4.1.21.02	<b>MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO</b>	(878.407,30)
4.1.21.02.01	<b>MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO</b>	(878.407,30)
4.1.21.02.01.0002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(151.885,69)
4.1.21.02.01.0003	FERIAS	(30.831,15)
4.1.21.02.01.0004	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	(63.761,95)
4.1.21.02.01.0006	LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS	(29.737,00)
4.1.21.02.01.0008	ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO	(370.411,16)
4.1.21.02.01.0009	RESCISOES TRABALHISTAS	(122.762,79)
4.1.21.02.01.0011	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA	(109.017,56)
4.1.21.04	<b>GASTOS GERAIS</b>	(83.778,17)
4.1.21.04.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	(83.778,17)
4.1.21.04.01.0001	AGUA E ESGOTO	(472,13)
4.1.21.04.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(18.351,41)
4.1.21.04.01.0004	CUSTOS C/ REGISTRO EM CARTORIO	(3.421,44)
4.1.21.04.01.0005	DESPESAS C/ SAUDE	(4.615,20)
4.1.21.04.01.0007	DESPESAS DIVERSAS	(12.279,61)
4.1.21.04.01.0009	ENERGIA ELETRICA	(7.692,98)
4.1.21.04.01.0010	FRETES E CARRETOS	(3.525,94)
4.1.21.04.01.0011	MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICANTE	(2.858,87)
4.1.21.04.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(30.560,59)
4.1.22	<b>OBRA: RES. PEDRO TEIXEIRA I, II E DIANA SIMON</b>	(2.471.990,18)
4.1.22.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	(977.075,99)
4.1.22.01.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	(977.075,99)
4.1.22.01.01.0003	MATERIAL APLICADO	(599.778,46)
4.1.22.01.01.0004	MATERIAL DE CONSUMO	(15.555,23)
4.1.22.01.01.0005	MATERIAL ELETRICO	(138.481,93)
4.1.22.01.01.0006	MATERIAL HIDRAULICO	(223.260,37)
4.1.22.02	<b>MAO DE OBRA DIRETA PRODUCAO</b>	(1.342.401,59)
4.1.22.02.01	<b>MAO DE OBRA DIRETA PRODUCAO</b>	(1.342.401,59)
4.1.22.02.01.0001	13 SALARIO	(27.080,80)
4.1.22.02.01.0002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(126.931,98)
4.1.22.02.01.0003	FERIAS	(34.123,80)






Empresa	UCHOA CONSTRUCOES LTDA	Folha	9
CNPJ	09.276.767/0001-12		
Período	01/01/2020 a 31/12/2020		
Livr	10		
Endereço	Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 167, Poço, Maceió-AL, CEP: 57036-540		
Insc: Junta Comercial	27200053844 Data: 01/10/1984		

PMSGARN  
Folha nº 3060


4.1.22.02.01.0004	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	(33.443,48)
4.1.22.02.01.0006	LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS	(25.396,58)
4.1.22.02.01.0007	MEDICAMENTOS E EMPREGADOS	(536,00)
4.1.22.02.01.0008	ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO	(306.082,24)
4.1.22.02.01.0009	RESCISOES TRABALHISTAS	(22.872,84)
4.1.22.02.01.0011	SERVICOS PRESTADOS - P. JURUDICA	(759.259,57)
4.1.22.02.01.0012	VALE TRANSPORTE	(6.874,50)
4.1.22.04	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(152.512,60)</b>
4.1.22.04.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(152.512,60)</b>
4.1.22.04.01.0001	AGUA E ESGOTO	(2.061,44)
4.1.22.04.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(10.222,79)
4.1.22.04.01.0005	DESPESAS C/ SAUDE	(5.722,26)
4.1.22.04.01.0006	DESPESAS COM PROJETOS	(38.800,00)
4.1.22.04.01.0007	DESPESAS COM SEGURO	(650,09)
4.1.22.04.01.0008	DESPESAS DIVERSAS	(22.369,99)
4.1.22.04.01.0010	ENERGIA ELETRICA	(3.622,04)
4.1.22.04.01.0011	FRETES E CARRETOS	(2.752,00)
4.1.22.04.01.0013	TAXAS DIVERSAS	(65.498,60)
4.1.22.04.01.0014	TELEFONE	(813,39)
4.1.23	<b>OBRA: RES. ADELMO PEREIRA</b>	<b>(3.205.357,19)</b>
4.1.23.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	<b>(1.120.182,46)</b>
4.1.23.01.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	<b>(1.120.182,46)</b>
4.1.23.01.01.0003	MATERIAL APLICADO	(614.611,79)
4.1.23.01.01.0004	MATERIAL DE CONSUMO	(328.139,42)
4.1.23.01.01.0005	MATERIAL ELETRICO	(177.431,25)
4.1.23.02	<b>MAO DE OBRA DIRETA PRODUCAO</b>	<b>(1.882.561,94)</b>
4.1.23.02.01	<b>MAO DE OBRA DIRETA PRODUCAO</b>	<b>(1.882.561,94)</b>
4.1.23.02.01.0002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(320.023,86)
4.1.23.02.01.0003	FERIAS	(37.650,19)
4.1.23.02.01.0004	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	(121.667,27)
4.1.23.02.01.0006	LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS	(103.472,50)
4.1.23.02.01.0007	MEDICAMENTOS E EMPREGADOS	(69,00)
4.1.23.02.01.0008	ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO	(610.166,13)
4.1.23.02.01.0009	RESCISOES TRABALHISTAS	(221.942,72)
4.1.23.02.01.0011	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA	(467.570,27)
4.1.23.04	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(202.612,79)</b>
4.1.23.04.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(202.612,79)</b>
4.1.23.04.01.0001	AGUA E ESGOTO	(282,68)
4.1.23.04.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(74.922,60)
4.1.23.04.01.0003	CUSTO C/ LEGALIZACAO E PROJETOS	(998,00)
4.1.23.04.01.0005	DESPESAS C/ SAUDE	(5.495,00)
4.1.23.04.01.0007	DESPESAS DIVERSAS	(56.715,44)
4.1.23.04.01.0009	ENERGIA ELETRICA	(13.865,96)
4.1.23.04.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(50.333,11)
4.1.25	<b>OBRA: HOSPITAL UNIAO DOS PALMARES</b>	<b>(894.191,97)</b>
4.1.25.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	<b>(539.116,82)</b>
4.1.25.01.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	<b>(539.116,82)</b>
4.1.25.01.01.0003	MATERIAL APLICADO	(331.541,97)
4.1.25.01.01.0004	MATERIAL DE CONSUMO	(175.202,39)
4.1.25.01.01.0006	MATERIAL HIDRAULICO	(32.372,46)
4.1.25.02	<b>MAO DE OBRA DIRETA PRODUCAO</b>	<b>(299.284,58)</b>
4.1.25.02.01	<b>MAO DE OBRA DIRETA PRODUCAO</b>	<b>(299.284,58)</b>
4.1.25.02.01.0006	LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS	(63.955,50)
4.1.25.02.01.0011	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA	(235.329,08)
4.1.25.04	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(55.790,57)</b>
4.1.25.04.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(55.790,57)</b>
4.1.25.04.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(24.901,12)
4.1.25.04.01.0007	DESPESAS DIVERSAS	(868,52)
4.1.25.04.01.0009	ENERGIA ELETRICA	(25.274,22)
4.1.25.04.01.0010	FRETES E CARRETOS	(4.058,34)
4.1.25.04.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(266,30)
4.1.25.04.01.0013	TELEFONE	(22,87)



Empresa: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA	Folha: 10
CNPJ: 09.276.767/0001-12	
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Livr: 10	
Endereço: Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 167, Poço, Maceió-AL, CEP: 57036-540	
Insc. Junta Comercial: 27200053844 Data: 01/10/1984	

**PMSGARN**  
Folha nº 306


4.1.27	<b>OBRA: SANEAMENTO, PAV E DREN - SANTA LUCIA</b>	(9.945.861,51)
4.1.27.01	<b>MATERIAL CONSUMIDO</b>	(3.599.948,37)
4.1.27.01.01	<b>MATERIAL CONSUMIDO</b>	(3.599.948,37)
4.1.27.01.01.0003	MATERIAL APLICADO	(3.499.874,03)
4.1.27.01.01.0004	MATERIAL DE CONSUMO	(100.074,34)
4.1.27.02	<b>MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO</b>	(5.599.998,18)
4.1.27.02.01	<b>MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO</b>	(5.599.998,18)
4.1.27.02.01.0001	13 SALARIO	(149.459,58)
4.1.27.02.01.0002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(460.971,27)
4.1.27.02.01.0003	FERIAS	(9.662,02)
4.1.27.02.01.0004	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	(105.152,74)
4.1.27.02.01.0006	LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS	(191.497,19)
4.1.27.02.01.0008	ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO	(1.654.765,43)
4.1.27.02.01.0009	RESCISOES TRABALHISTAS	(74.792,19)
4.1.27.02.01.0011	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA	(2.939.328,65)
4.1.27.02.01.0012	VALE TRANSPORTE	(14.369,11)
4.1.27.04	<b>GASTOS GERAIS</b>	(745.914,96)
4.1.27.04.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	(745.914,96)
4.1.27.04.01.0001	AGUA E ESGOTO	(2.841,23)
4.1.27.04.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(613.812,92)
4.1.27.04.01.0005	DESPESAS C/ SAUDE	(1.819,00)
4.1.27.04.01.0007	DESPESAS DIVERSAS	(59.817,36)
4.1.27.04.01.0009	ENERGIA ELETRICA	(14.237,33)
4.1.27.04.01.0010	FRETES E CARRETOS	(45.066,51)
4.1.27.04.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(8.320,61)
4.1.28	<b>OBRA: SANEAMENTO, PAV E DRENAGEM - TABULEIRO DOS MARTINS</b>	(7.983.553,50)
4.1.28.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	(2.844.495,77)
4.1.28.01.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	(2.844.495,77)
4.1.28.01.01.0003	MATERIAL APLICADO	(2.752.756,04)
4.1.28.01.01.0004	MATERIAL DE CONSUMO	(91.739,73)
4.1.28.02	<b>MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO</b>	(4.588.409,28)
4.1.28.02.01	<b>MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO</b>	(4.588.409,28)
4.1.28.02.01.0001	13 SALARIO	(143.018,15)
4.1.28.02.01.0002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(433.300,97)
4.1.28.02.01.0003	FERIAS	(4.529,77)
4.1.28.02.01.0004	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	(121.230,18)
4.1.28.02.01.0006	LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS	(179.564,41)
4.1.28.02.01.0007	MEDICAMENTOS EMPREGADOS	(461,21)
4.1.28.02.01.0008	ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO	(1.643.172,28)
4.1.28.02.01.0009	RESCISOES TRABALHISTAS	(73.485,68)
4.1.28.02.01.0011	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA	(1.962.559,39)
4.1.28.02.01.0012	VALE TRANSPORTE	(27.087,24)
4.1.28.04	<b>GASTOS GERAIS</b>	(550.648,45)
4.1.28.04.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	(550.648,45)
4.1.28.04.01.0001	AGUA E ESGOTO	(3.013,77)
4.1.28.04.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(386.507,18)
4.1.28.04.01.0005	DESPESA C/ SAUDE	(2.736,83)
4.1.28.04.01.0006	DESPESAS COM PROJOTOS	(83.639,58)
4.1.28.04.01.0007	DESPESAS DIVERSAS	(36.314,36)
4.1.28.04.01.0009	ENERGIA ELETRICA	(11.778,84)
4.1.28.04.01.0010	FRETES E CARRETOS	(22.302,21)
4.1.28.04.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(4.355,68)
4.1.29	<b>OBRA: SENAC ARAPIRACA</b>	(2.292.929,77)
4.1.29.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	(1.307.549,12)
4.1.29.01.01	<b>MATERIAS CONSUMIDOS</b>	(1.307.549,12)
4.1.29.01.01.0003	MATERIAL APLICADO	(846.861,19)
4.1.29.01.01.0004	MATERIAL DE CONSUMO	(417.830,07)
4.1.29.01.01.0005	MATERIAL HIDRAULICO	(42.857,89)
4.1.29.02	<b>MÃO DE OBRA DIRETA - PRODUÇÃO</b>	(719.887,19)
4.1.29.02.01	<b>MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO</b>	(719.887,19)
4.1.29.02.01.0001	13 SALARIO	(51.349,50)
4.1.29.02.01.0002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(74.471,18)



Empresa	UCHOA CONSTRUÇOES LTDA	Folha	11
CNPJ	09.276.767/0001-12		
Período	01/01/2020 a 31/12/2020		
Livr	10		
Endereço	Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 167, Poço, Maceió-AL, CEP: 57036-540		
Insc. Junta Comercial	27200053844 Data: 01/10/1984		

**PMS GARN**  
 Folha nº 3062

4.1.29.02.01.0003	FÉRIAS	(30.952,89)
4.1.29.02.01.0004	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	(38.180,96)
4.1.29.02.01.0006	LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS	(15.072,84)
4.1.29.02.01.0008	ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO	(477.586,50)
4.1.29.02.01.0009	RESCISOES TRABALHISTAS	(33.331,50)
4.1.29.02.01.0012	VALE TRANSPORTE	1.058,18
4.1.29.03	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>(195.283,24)</b>
4.1.29.03.01	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>(195.283,24)</b>
4.1.29.03.01.0005	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA	(195.283,24)
4.1.29.04	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(70.210,22)</b>
4.1.29.04.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(70.210,22)</b>
4.1.29.04.01.0001	AGUA E ESGOTO	(2.245,15)
4.1.29.04.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(13.384,22)
4.1.29.04.01.0005	DESPESA C/ SAUDE	1.209,58
4.1.29.04.01.0007	DESPESAS DIVERSAS	(20.046,66)
4.1.29.04.01.0009	ENERGIA ELETRICA	(9.081,37)
4.1.29.04.01.0010	FRETES E CARRETOS	(22.111,54)
4.1.29.04.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(4.550,86)
4.1.30	<b>OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM CAMPO ALEGRE</b>	<b>(5.281,30)</b>
4.1.30.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	<b>(4.603,30)</b>
4.1.30.01.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	<b>(4.603,30)</b>
4.1.30.01.01.0003	MATERIAL APLICADO	(4.603,30)
4.1.30.02	<b>MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO</b>	<b>(300,80)</b>
4.1.30.02.01	<b>MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO</b>	<b>(300,80)</b>
4.1.30.02.01.0004	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	(300,80)
4.1.30.04	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(347,20)</b>
4.1.30.04.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(347,20)</b>
4.1.30.04.01.0007	DESPESAS DIVERSAS	(268,20)
4.1.30.04.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(79,00)
4.1.31	<b>OBRA: RES. RIO NOVO</b>	<b>(31.477,56)</b>
4.1.31.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	<b>(15.023,09)</b>
4.1.31.01.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	<b>(15.023,09)</b>
4.1.31.01.01.0003	MATERIAL APLICADO	(15.023,09)
4.1.31.02	<b>MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO</b>	<b>(16.454,47)</b>
4.1.31.02.01	<b>MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO</b>	<b>(16.454,47)</b>
4.1.31.02.01.0001	13 SALARIO	(1.493,82)
4.1.31.02.01.0004	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	(673,51)
4.1.31.02.01.0006	LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS	97,92
4.1.31.02.01.0008	ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO	(7.647,27)
4.1.31.02.01.0011	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA	(6.500,00)
4.1.31.02.01.0012	VALE TRANSPORTE	(237,79)
4.1.32	<b>OBRA: SEST SENAT</b>	<b>(886,23)</b>
4.1.32.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	<b>(621,00)</b>
4.1.32.01.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	<b>(621,00)</b>
4.1.32.01.01.0004	MATERIAL DE CONSUMO	(621,00)
4.1.32.04	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(267,23)</b>
4.1.32.04.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(267,23)</b>
4.1.32.04.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(267,23)
4.1.33	<b>OBRA: ESCOLA 06 SALAS - TEOTONIO VILELA</b>	<b>(89,67)</b>
4.1.33.03	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(89,67)</b>
4.1.33.03.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(89,67)</b>
4.1.33.03.01.0012	TAXAS DIVERSAS	(89,67)
4.1.34	<b>OBRA: JOÃO JOSÉ PEREIRA</b>	<b>2.555,30</b>
4.1.34.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	<b>2.349,20</b>
4.1.34.01.01	<b>MATERIAL CONSUMIDOS</b>	<b>2.349,20</b>
4.1.34.01.01.0003	MATERIAL APLICADO	2.189,89
4.1.34.01.01.0005	MATERIAL HIDRAULICO	20,87
4.1.34.01.01.0006	MATERIAL ELETRICOS	138,44
4.1.34.03	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>206,10</b>
4.1.34.03.01	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>206,10</b>
4.1.34.03.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	206,10




*[Handwritten signatures and marks]*

**Empresa:** UCHOA CONSTRUÇOES LTDA  
**GNPJ:** 09.276.767/0001-12  
**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020  
**Livr:** 10  
**Endereço:** Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 167, Poço, Maceió-AL, CEP: 57036-540  
**Insc. Junta Comercial:** 27200053844 Data: 01/10/1984

Folha 12

**PMSGARN**  
 Folha nº 3.063

4.1.35	OBRA: BOSQUE DOS JACARANDAS	(60.210,73)
4.1.35.02	MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO	(60.210,73)
4.1.35.02.01	MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO	(60.210,73)
4.1.35.02.01.0011	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA	(60.210,73)
4.2	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS	(5.556.957,80)
4.2.01	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS	(5.556.957,80)
4.2.01.01	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS	(5.556.957,80)
4.2.01.01.01	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS	(5.556.957,80)
4.2.01.01.01.0001	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS	(5.556.957,80)
5	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(10.759.292,26)
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(10.759.292,26)
5.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAT.	(10.759.292,26)
5.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(2.948.406,21)
5.2.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(2.948.406,21)
5.2.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	(1.287.216,45)
5.2.01.01.01.0002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(77.847,21)
5.2.01.01.01.0003	FERIAS	(89.089,76)
5.2.01.01.01.0004	FGTS	(104.378,73)
5.2.01.01.01.0005	I.N.S.S	(427.615,94)
5.2.01.01.01.0006	PRO-LABORE	(24.000,00)
5.2.01.01.01.0007	RESCISOES TRABALHISTAS	(113.913,00)
5.2.01.01.01.0008	VALE TRANSPORTE	(32.518,87)
5.2.01.01.01.0009	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	(755.267,48)
5.2.01.01.01.0016	CONTRIBUICOES A SINDICATOS	(743,71)
5.2.01.01.01.0017	DESPESAS COM SEGUROS	(35.815,06)
5.2.01.02	DESPESAS COMERCIAIS	(4.065.200,88)
5.2.01.02.01	DESPESAS COMERCIAIS	(4.065.200,88)
5.2.01.02.01.0001	ALUGUEL	(900,00)
5.2.01.02.01.0003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.733,79)
5.2.01.02.01.0004	CONTRIBUICOES E DOACOES	(6.770,00)
5.2.01.02.01.0006	FRETES E CARRETOS	(156.095,50)
5.2.01.02.01.0007	LANCHES E REFEICOES	(94.639,54)
5.2.01.02.01.0008	MATERIAL DE EXPED. E CONSUMO	(1.254.599,64)
5.2.01.02.01.0009	MAT. DE CONST. E CONSERVACAO	(719.396,52)
5.2.01.02.01.0010	CONTRIBUICAO ADEMI	(17.000,00)
5.2.01.02.01.0011	TAXAS DIVERSAS	(127.627,82)
5.2.01.02.01.0012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.032,41)
5.2.01.02.01.0017	DESPESAS COM VEICULO	(6.892,94)
5.2.01.02.01.0020	CONTRIBUICOES ASSOC DE CLASSE	(677,84)
5.2.01.02.01.0021	CREA - ANUIDADE E TAXAS	(3.365,57)
5.2.01.02.01.0022	DESPESAS COM CARTORIO	(76.395,84)
5.2.01.02.01.0024	DESPESAS COM SAUDE	(101.050,63)
5.2.01.02.01.0025	DESPESAS COM SEGUROS	(49.000,00)
5.2.01.02.01.0026	DESPESAS DIVERSAS	(1.080.135,06)
5.2.01.02.01.0032	DESPESAS COM CONDOMINIO	(68.231,44)
5.2.01.02.01.0034	IPTU E TX LOCALIZACAO	(89.821,13)
5.2.01.02.01.0038	ENERGIA ELETRICA	(45.589,07)
5.2.01.02.01.0039	AGUA E ESGOTO	(6.636,23)
5.2.01.02.01.0040	TELEFONE	(21.035,96)
5.2.01.02.01.0042	CANCELAMENTOS/ DEVOLUÇÕES DE SINAL/	(10.510,97)
5.2.01.02.01.0043	DISTRATO	
5.2.01.02.01.0043	DEPRECIACAO	(110.062,92)
5.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	(127.577,64)
5.2.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(127.577,64)
5.2.01.03.01.0001	JUROS DE MORA	(127.207,28)
5.2.01.03.01.0003	JUROS E TAXAS BANCARIAS	(16.845,32)
5.2.01.03.01.0005	MULTA	(20,12)
5.2.01.03.01.0006	IOF / IOC	(1.005,15)
5.2.01.03.01.0008	JUROS BANCARIOS	14.500,23
5.2.01.05	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.618.107,53)
5.2.01.05.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.618.107,53)
5.2.01.05.01.0002	COFINS S/FATURAMENTO	(1.165.285,88)
5.2.01.05.01.0003	PIS FATURAMENTO	(252.478,61)
5.2.01.05.01.0006	IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(659.793,36)
5.2.01.05.01.0008	IMPOSTO UNIFICADO	(849.095,68)



*[Handwritten signature]*


Empresa	UCHOA CONSTRUCOES LTDA	Folha	13
CNPJ	09.276.767/0001-12		
Período	01/01/2020 a 31/12/2020		
Livr	10		
Endereço	Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 167, Poço, Maceió-AL, CEP: 57036-540		
Insc. Junta Comercial	27200053844 Data: 01/10/1984		

**PM SGA/RN**  
Folha nº **3.064**

5.2.01.05.01.0009	I.S.S. IMP. S/SERVICOS	(259.818,57)	
5.2.01.05.01.0010	CONTRIBUICAO SOCIAL	(431.635,43)	X
<b>6</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>80.932.806,17</b>	
<b>6.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>80.932.806,17</b>	
<b>6.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>63.810.960,86</b>	
<b>6.1.01.02</b>	<b>VENDA DE SERVICOS</b>	<b>63.810.960,86</b>	
<b>6.1.01.02.01</b>	<b>CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA</b>	<b>63.810.960,86</b>	
6.1.01.02.01.0009	HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS	7.469.487,40	
6.1.01.02.01.0010	HOSPITAL REGIONAL UNIAO DOS PALMARES	3.048.617,81	
6.1.01.02.01.0011	PAVIMENTACAO E DRENAGEM - CAMPO ALEGRE	54.003,87	
6.1.01.02.01.0013	RES. ADELMO PEREIRA	7.372.488,39	
6.1.01.02.01.0015	RES. JORGE GOMES	3.819.939,05	
6.1.01.02.01.0016	RES. MARCELO PIMENTEL VILELA	10.100.085,25	
6.1.01.02.01.0018	SANEAMENTO SANTA LUCIA	17.333.942,58	
6.1.01.02.01.0019	SANEAMENTO TABULEIRO	9.685.630,81	
6.1.01.02.01.0022	VALE DO PARNAIBA	539.650,24	
6.1.01.02.01.0024	SENAC - ARAPIRACA	2.117.060,80	
6.1.01.02.01.0025	ULLYSSES PERNAMBUCANO	2.270.054,72	
<b>6.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>912.878,64</b>	
<b>6.1.02.01</b>	<b>RECEITAS ACESSORIAS</b>	<b>912.878,64</b>	
<b>6.1.02.01.01</b>	<b>RECEITAS ACESSORIAS</b>	<b>912.878,64</b>	
6.1.02.01.01.0001	RECUPERACAO DE CUSTO E DESPESAS	326.768,61	
6.1.02.01.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	152.559,09	
6.1.02.01.01.0004	JUROS ATIVOS	314.780,92	
6.1.02.01.01.0006	OUTRAS RECEITAS	89.960,42	
6.1.02.01.01.0009	RECEITA COM AÇÃO JUDICIAL	28.809,60	
<b>6.1.03</b>	<b>RECEITAS IMOBILIARIAS</b>	<b>15.518.966,67</b>	
<b>6.1.03.01</b>	<b>APARTAMENTOS E LOTES</b>	<b>15.518.966,67</b>	
<b>6.1.03.01.01</b>	<b>APARTAMENTOS E LOTES</b>	<b>15.518.966,67</b>	
6.1.03.01.01.0001	BOSQUE DOS JACARANDAS	200,00	
6.1.03.01.01.0002	EDF. ALICANTE	15.490.234,43	
6.1.03.01.01.0010	RES. VIVENDA DO BOSQUE	28.532,24	
<b>6.1.04</b>	<b>RECEITAS DE LUCROS DISTRIBUIDOS</b>	<b>690.000,00</b>	
<b>6.1.04.01</b>	<b>RECEITAS DE LUCROS</b>	<b>690.000,00</b>	
<b>6.1.04.01.01</b>	<b>RECEITAS DE LUCROS</b>	<b>690.000,00</b>	
6.1.04.01.01.0001	LUCROS DISTRIBUIDOS - VIVENDA DO BOSQUE	690.000,00	
	<b>SPE</b>		
	<b>LUCRO/PREJUÍZO</b>	<b>26.054.427,70</b>	

Contador: Denis Lins Alvares  
CRC: 00347304  
CPF: 410.602.614-72

Responsável: RODRIGUES GLOOR  
UCHOA LOPES  
CPF: 070.864.194-60



PMSGAR/N  
 Folha nº 3.065

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA Endereço: Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 107, Poço, Maceió-AL, CEP: 57036-540 Folha 14  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ 09.278.787/0001-12 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	15.000.000,00	47.629.146,50	62.629.146,50
Ajustes de Exercícios Anteriores		-9.122.524,52	-9.122.524,52
Distribuição de Dividendos		-1.513.490,22	-1.513.490,22
Lucro do Exercício		28.054.427,70	28.054.427,70
Saldo Final em 31.12.2020	15.000.000,00	63.047.559,46	78.047.559,46
Notas			

Maceió, AL, 31/12/2020

Denis Lins Alvares  
 CRC/AL 3473  
 CPF: 410.602.614-72

RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 070.864.194-60

PMSGARN

Folha nº 3.066

UCHOA CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 09.276.767/0001-12 - NIRE: 27200053844 Avenida Dona Constança de Goes Monteiro, 167 -Poço, MACEIO/AL, CEP57036-540 Livro: 10		Folha: 15
DEMONSTRAÇÃO DE LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2020		
DISCRIMINAÇÃO	Valores	
Saldo de Lucros Acumulados do Exercício anterior (31/12/2019)	R\$	47.629.146,50
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$	9.122.524,52
(+) Lucro do exercício	R\$	26.054.427,70
(+) Reversões de reservas	R\$	-
(=) Saldo de Lucro/Prejuízo Total Disponível	R\$	64.561.049,68
(-) Destinação do Lucro:		
a. Transferência para Reserva Legal	R\$	-
b. Reserva para aumento de capital	R\$	-
c. Reserva para Contingência		
d. Reserva Orçamentária		
e. Reserva de Lucros a Realizar	R\$	-
f. Reserva de Lucros		
(-) Dividendos ou lucros Distribuídos, pagos e creditados	R\$	1.513.490,22
(-) Lucros e Dividendos a Distribuir futuramente.	R\$	-
<b>Saldo de Lucros Acumulados do Final do Exercício (31/12/2020)</b>	<b>R\$</b>	<b>63.047.559,46</b>

Maceió, AL 31/12/2020.

**RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES**

Sócio-Administrador  
 CPF: 070.864.194-60

**DENIS LINS ALVARES**

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003473/Q4  
 CPF: 410.602.614-72

Handwritten signatures and a circular stamp of UCHOA CONSTRUCOES LTDA. The stamp includes fields for 'Folha' (39) and 'Ass.' (TU).

PMSGARN  
Folha n.º 3.064

**DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ (Valores em Reais)**

Empresa: UCHOA CONSTRUCOES LTDA

Folha 16

End.: Av. Dona Constança de Goes Monteiro, 167 Poço

09.276.767/0001-12

Município: Maceió

UF: AL

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

NIRE: 27200053844

Livro 10  
Dt Registrado: 01/10/1994

**EMPRESA UCHOA CONSTRUCOES LTDA**

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES COM BASE NOS BALANÇOS -		2019	2020
AT	ATIVO TOTAL	97.796.750,28	112.336.353,59
AC	ATIVO CIRCULANTE	75.361.110,56	81.385.312,52
AC	ESTOQUES	29.506.685,29	36.065.842,93
AD	ATIVO DISPONÍVEL	2.705.271,13	12.406.869,15
RLP	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	22.435.639,72	30.951.041,07
PC	PASSIVO CIRCULANTE	18.861.956,33	17.792.382,32
ELP	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)	16.306.337,45	16.496.411,81
PL	PATRIMONIO LIQUIDO	62.628.456,50	78.047.559,46

FÓRMULAS E CÁLCULO DOS ÍNDICES					
	FORMULAS	2019		2020	
LIQUIDEZ GERAL (ILG)	AC + RLP	97.796.750,28	2,78	112.336.353,59	3,28
	PC + ELP	35.168.293,78		34.288.794,13	
LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	AC	75.361.110,56	4,00	81.385.312,52	4,57
	PC	18.861.956,33		17.792.382,32	
ENDIVIDAMENTO (IE)	PC + ELP	35.168.293,78	0,36	34.288.794,13	0,31
	AT	97.796.750,28		112.336.353,59	
LIQUIDEZ SECA (ILS)	AC - ESTOQUES	45.854.425,27	2,43	45.319.669,59	2,55
	PC	18.861.956,33		17.792.382,32	
LIQUIDEZ IMEDIATA	AD	2.705.271,13	0,14	12.406.869,15	0,70
	PC	18.861.956,33		17.792.382,32	
SOLVÊNCIA GERAL	AT	97.796.750,28	2,78	112.336.353,59	3,28
	PC + ELP	35.168.293,78		34.288.794,13	

MACEIO/AL - 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Denis Lins Alvares


RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES

CPF: 410.602.614-72

CPF 070.864.194-60

CONTADOR - CRC: AL-003473

ADMINISTRADOR





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

PMSGAR/N  
Folha nº 3.068

#### 1. Contextooperacional

**UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa de direito privado, constituída sobre a forma de natureza jurídica de sociedade Ltda, com sede na AV.DONA CONSTANÇA DE GOES MONTEIRO, 167 – Poço, CEP 57036-540, Maceió, conforme seu ato constitutivo arquivado na Juceal, em 01/10/1984, atua no ramos de CONSTRUÇÃO Civil, venda e incorporação de Imóveis na modalidade geral e de Licitação, tributada no regime tributário do **LUCRO PRESUMIDO**, teve como bases de elaboração das demonstrações contábeis a aplicação das NBC vigente.

#### 2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da firma UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com as praticas contabeis adotada no brasil, aplicaveis às entidades de imobiliarias.

#### 3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:** Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

**BALANÇO PATRIMONIAL** - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

#### 4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

##### 4.1) Aplicações Financeiras


Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

##### 4.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

##### 4.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.



DENIS LINSALVARES  
CPF:410.602.614-72  
CONTADOR -CRC-AL003473-04



PMSGARN  
Folha nº 3.069

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UCHOA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07086419460	RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES
41060261472	DENIS LINS ALVARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2021 11:37 SOB Nº 20210239611.  
PROTOCOLO: 210239611 DE 11/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103272400. CNPJ DA SEDE: 09276767000112.  
NIRE: 27200053844. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.  
UCHOA CONSTRUCOES LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
www.facilita.al.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 27200053844	CNPJ 09.276.767/0001-12
NOME EMPRESARIAL UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	41060261472	DENIS LINS ALVARES:41060261472	505898496715346113 2	23/06/2020 a 23/06/2021	Não
Procurador	41060261472	DENIS LINS ALVARES:41060261472	505898496715346113 2	23/06/2020 a 23/06/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
 AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E  
 D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 17/05/2021 às 15:55:55  
 40.25.E2.E0.28.30.61.F3  
 BD.57.78.9F.3F.B0.25.BD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

✎  
 ✎  
 ✎  
 ✎  
 ✎

✍

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 09.276.767/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial UCHOA CONSTRUCOES LTDA  
 NIRE 27200053844  
 CNPJ 09.276.767/0001-12  
 Número de Ordem 10  
 Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  
 Município MACEIÓ  
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 01/10/1984  
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2020  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 149903

TERMO DE ENCERRAMENTO


Nome Empresarial UCHOA CONSTRUCOES LTDA  
 Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  
 Número de ordem 10  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 149903  
 Data de inicio 01/01/2020  
 Data de término 31/12/2020

*[Handwritten signature]*

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 8.0.5 do Visualizador

*[Handwritten signatures]*



BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 09.276.767/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 95.727.510,41</b>	<b>R\$ 112.336.353,59</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 69.289.720,81</b>	<b>R\$ 81.365.312,52</b>
DISPONIVEL		R\$ 4.519.915,24	R\$ 12.406.869,15
CAIXA		R\$ 4.519.915,24	R\$ 12.406.869,15
CAIXA		R\$ 3.646,66	R\$ 2.864,19
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 2.290.608,07	R\$ 4.778.148,48
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.225.660,51	R\$ 7.625.856,48
<b>CRÉDITOS</b>		<b>R\$ 36.349.576,71</b>	<b>R\$ 32.912.800,44</b>
CLIENTES		R\$ 11.333.822,41	R\$ 10.334.354,63
CLIENTES		R\$ 11.333.822,41	R\$ 10.334.354,63
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 155.903,35	R\$ 251.703,35
MAISON DE PROVENCE		R\$ 42.187,59	R\$ 42.187,59
PLACE DES VOGES		R\$ 50.692,09	R\$ 50.692,09
IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 63.023,67	R\$ 63.023,67
CLIENTES - BOSQUE DOS JACARANDAS		R\$ 0,00	R\$ 95.600,00
CLIENTES COMPRADORES: EDF. ALICANTE		R\$ 18.173.716,10	R\$ 19.138.460,56
CLIENTES COMPRADORES: EDF. ALICANTE		R\$ 15.893.685,27	R\$ 16.782.867,55
CLIENTES COMPRADORES: VIVENDA DO BOSQUE		R\$ 659.658,57	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.620.372,26	R\$ 2.355.593,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 3.552.155,44	R\$ 1.600.291,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 3.552.155,44	R\$ 1.600.291,88
PARTICIPAÇÕES - SOCIPAR		R\$ 1.568.103,96	R\$ 1.471.551,67
PARTICIPAÇÕES - SOCIPAR		R\$ 1.568.103,96	R\$ 1.471.551,67
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A COMPENSA		R\$ 1.565.875,45	R\$ 116.438,35
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A COMPENSA		R\$ 1.565.875,45	R\$ 116.438,35
ESTOQUES		R\$ 28.420.223,86	R\$ 36.065.642,93
ESTOQUES		R\$ 17.498.442,85	R\$ 6.591.139,67
TERRÉNOIS -		R\$ 17.498.442,85	R\$ 6.591.139,67
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 10.906.786,01	R\$ 29.256.196,83
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO -		R\$ 9.114.786,01	R\$ 26.215.776,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 09.276.767/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ALICANTE</b>			
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - EDF. MARTIN SEHNER		R\$ 1.792.000,00	R\$ 2.080.477,42
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - VIVENDA DO BOSQUE		R\$ 0,00	R\$ 959.942,87
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 15.000,00	R\$ 47.736,50
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 15.000,00	R\$ 47.736,50
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 86.702,97
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 86.702,97
CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 83.866,96
CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 83.866,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 26.437.789,60	R\$ 30.951.041,07
VALORES A RECEBER		R\$ 26.437.789,60	R\$ 30.951.041,07
VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 10.291.938,16	R\$ 9.707.565,38
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 10.291.938,16	R\$ 9.707.565,38
INVESTIMENTOS		R\$ 4.899.328,20	R\$ 8.476.578,37
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 2.774.328,20	R\$ 6.351.578,37
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 2.125.000,00	R\$ 2.125.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 9.018.812,31	R\$ 10.306.960,30
IMOBILIZADO		R\$ 9.018.812,31	R\$ 10.306.960,30
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (272.289,07)	R\$ (40.062,98)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (272.289,07)	R\$ (40.062,98)
PASSIVO		R\$ 95.727.510,41	R\$ 112.326.353,59
CIRCULANTE		R\$ 19.445.309,23	R\$ 17.792.382,32
FORNECEDORES		R\$ 3.292.221,84	R\$ 5.503.259,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.574.933,04	R\$ 4.694.165,35
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.574.933,04	R\$ 4.694.165,35
FORNECEDORES DE SERVICOS		R\$ 717.288,80	R\$ 809.093,65
FORNECEDORES DE SERVICOS		R\$ 717.288,80	R\$ 809.093,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 2.398.540,45	R\$ 2.873.489,21
PAGAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 432.181,46	R\$ 706.638,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.276.767/0001-12

Número de Ordem do Livro: 10


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAGAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 432.181,46	R\$ 706.638,02
PAGAMENTO A DIRIGENTES		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
PAGAMENTO A DIRIGENTES		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.964.578,99	R\$ 2.165.071,19
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.964.578,99	R\$ 2.165.071,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.748.015,50	R\$ 5.211.429,39
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 151.402,65	R\$ 900.351,68
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 151.402,65	R\$ 900.351,68
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 1.923.612,85	R\$ 4.311.077,71
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 1.923.612,85	R\$ 4.311.077,71
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 650.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 650.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 23.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 23.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 11.006.531,44	R\$ 4.204.204,72
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 11.006.531,44	R\$ 4.204.204,72
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 11.006.531,44	R\$ 4.204.204,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.465.592,49	R\$ 16.496.411,81
DIFERIDO		R\$ 16.465.592,49	R\$ 16.496.411,81
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 16.465.592,49	R\$ 16.496.411,81
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 16.372.712,81	R\$ 16.403.532,13
REC. VENDAS - EDF. MAISON PROVENCE		R\$ 42.187,59	R\$ 42.187,59
REC. VENDAS - EDF. P DES VOSGES		R\$ 50.692,09	R\$ 50.692,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 59.816.608,69	R\$ 78.047.559,46
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 44.816.608,69	R\$ 63.047.559,46
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 44.816.608,69	R\$ 63.047.559,46
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 44.816.608,69	R\$ 63.047.559,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.276.767/0001-12

Número de Ordem do Livro: 10


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTAS DE CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (44.119.086,21)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$ 0,00	R\$ (38.562.128,41)
(-) OBRA: UNIDADE DE EMERGENCIA AGRESTE		R\$ 0,00	R\$ (4.881,12)
(-) MATERIAIS CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (3.452,66)
(-) MATERIAIS CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (3.452,66)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (2.601,07)
(-) MATERIAL HIDRAULICO		R\$ 0,00	R\$ (851,59)
(-) MAO DE OBRA DIRETA-PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (435,00)
(-) MAO DE OBRA DIRETA-PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (435,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (435,00)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (993,46)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (993,46)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (993,46)
(-) OBRA: HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS		R\$ 0,00	R\$ (4.941.414,93)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (2.200.710,62)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (2.200.710,62)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (1.444.458,77)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (756.251,85)
(-) MAO DE OBRA DIRETA-PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (2.680.124,96)
(-) MAO DE OBRA DIRETA-PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (2.680.124,96)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (488,59)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R\$ 0,00	R\$ (245.340,34)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (15.126,32)
(-) FUNDO DE GARANTIA - FGTS		R\$ 0,00	R\$ (106.881,60)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (63.326,28)
(-) MEDICAMENTOS EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (92,17)
(-) ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (515.588,56)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (266.036,80)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (1.456.953,30)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (10.291,00)
MAO DE OBRA INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ 919,29
MAO DE OBRA INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ 919,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.276.767/0001-12

Número de Ordem do Livro: 10


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
FUNDO DE GARANTIA - FGTS		R\$ 0,00	R\$ 919,29
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (61.498,64)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (61.498,64)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ 0,00	R\$ (1.286,10)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (15.840,41)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (34.275,45)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (4.277,18)
(-) TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ (5.819,50)
OBRA: VALE DO PARNAIBA		R\$ 0,00	R\$ 19.999,98
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (17.562,05)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (17.562,05)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (11.590,66)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (3.185,89)
(-) MATERIAL ELETRICO		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
(-) MATERIAL HIDRAULICO		R\$ 0,00	R\$ (1.785,50)
(-) MAO DE OBRA DIRETA-PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (31.363,13)
(-) MAO DE OBRA DIRETA-PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (31.363,13)
(-) LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.533,60)
(-) ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (10.153,00)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (5.509,53)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (14.167,00)
GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 68.925,16
GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 68.925,16
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (1.496,44)
CUSTOS C/REGISTRO EM CARTORIO		R\$ 0,00	R\$ 80.571,22
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (4.118,55)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (1.589,70)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (4.441,37)
(-) OBRA: ESCOLA 12 SALAS GERAIS TEOTONIO		R\$ 0,00	R\$ (89,67)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (89,67)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (89,67)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (89,67)
(-) OBRA: ESCOLA 12 SALAS MUTIRAO -		R\$ 0,00	R\$ (1.200,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.276.767/0001-12

Número de Ordem do Livro: 10


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TEOTONIO VILELA			
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
(-) MATERIAL ELETRICO		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
(-) DESPESAS COM PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
(-) OBRA: CENTRO DE CONVENCoes		R\$ 0,00	R\$ (339.214,75)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (29.363,94)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (29.363,94)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (28.581,29)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (32,94)
(-) MATERIAL ELETRICO		R\$ 0,00	R\$ (749,71)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (148.373,64)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (148.373,64)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (3.804,11)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R\$ 0,00	R\$ (29.903,92)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (3.745,94)
(-) FUNDO DE GARANTIA - FGTS		R\$ 0,00	R\$ (6.554,98)
(-) LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (4.955,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (74.971,05)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (7.907,55)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (13.117,88)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (3.413,21)
(-) MAO DE OBRA INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ (133.210,18)
(-) MAO DE OBRA INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ (133.210,18)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (133.210,18)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (28.266,99)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (28.266,99)
(-) DESPESAS COM PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ (21.700,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (3.605,84)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (1.872,46)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (527,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.276.767/0001-12

Número de Ordem do Livro: 10


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (441,06)
(-) TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ (119,82)
(-) OBRA: VIVENDA DO BOSQUE		R\$ 0,00	R\$ (16.926,13)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (16.926,13)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (16.926,13)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (16.926,13)
(-) OBRA: CLUBE GREEN PARK		R\$ 0,00	R\$ (39.317,58)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (1.477,20)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (1.477,20)
(-) LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.331,20)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (146,00)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (37.840,38)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (37.840,38)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (33.440,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (4.400,38)
(-) OBRA: HOSPITAL PORTO CALVO		R\$ 0,00	R\$ (1.010,00)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (620,00)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (620,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (620,00)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (390,00)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (390,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ 0,00	R\$ (390,00)
(-) OBRA: RES. MARCELO PIMENTEL VILELA		R\$ 0,00	R\$ (4.981.734,63)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (1.435.608,13)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (1.435.608,13)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (1.375.552,90)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (44.806,99)
(-) MATERIAL HIDRAULICO		R\$ 0,00	R\$ (15.248,24)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (3.339.134,34)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (3.339.134,34)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (26.791,45)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R\$ 0,00	R\$ (482.102,27)
(-) FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (83.909,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.276.767/0001-12

Número de Ordem do Livro: 10


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FUNDO DE GARANTIA - FGTS		R\$ 0,00	R\$ (198.045,00)
(-) LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (96.648,44)
(-) ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (1.327.989,32)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (264.127,07)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (864.678,21)
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 5.157,14
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (206.992,16)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (206.992,16)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (381,64)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ 0,00	R\$ (95.472,90)
(-) DESPESAS C/ SAUDE		R\$ 0,00	R\$ (6.536,41)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (51.522,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (18.005,98)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (3.947,34)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (31.125,89)
(-) OBRA: RES. JORGE GOMES		R\$ 0,00	R\$ (1.367.093,27)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (404.907,80)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (404.907,80)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (273.994,61)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (122.084,58)
(-) MATERIAL HIDRAULICO		R\$ 0,00	R\$ (8.828,61)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (878.407,30)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (878.407,30)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R\$ 0,00	R\$ (151.885,69)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (30.831,15)
(-) FUNDO DE GARANTIA - FGTS		R\$ 0,00	R\$ (63.761,95)
(-) LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (29.737,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (370.411,16)
(-) RESCICOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (122.762,79)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (109.017,56)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (83.778,17)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (83.778,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.276.767/0001-12

Número de Ordem do Livro: 10


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (472,13)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ 0,00	R\$ (18.351,41)
(-) CUSTOS C/ REGISTRO EM CARTORIO		R\$ 0,00	R\$ (3.421,44)
(-) DESPESAS C/ SAUDE		R\$ 0,00	R\$ (4.615,20)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (12.279,61)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (7.692,98)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (3.525,94)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICANTE		R\$ 0,00	R\$ (2.858,87)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (30.560,59)
(-) OBRA: RES. PEDRO TEIXEIRA I, II E DIANA SIMON		R\$ 0,00	R\$ (2.471.990,18)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (977.075,99)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (977.075,99)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (599.778,46)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (15.555,23)
(-) MATERIAL ELETRICO		R\$ 0,00	R\$ (138.481,93)
(-) MATERIAL HIDRAULICO		R\$ 0,00	R\$ (223.260,37)
(-) MAO DE OBRA DIRETA PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (1.342.401,59)
(-) MAO DE OBRA DIRETA PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (1.342.401,59)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (27.080,80)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R\$ 0,00	R\$ (126.931,98)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (34.123,60)
(-) FUNDO DE GARANTIA - FGTS		R\$ 0,00	R\$ (33.443,48)
(-) LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (25.396,58)
(-) MEDICAMENTOS E EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (536,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (306.082,24)
(-) RÉSCISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (22.872,84)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. JURUDICA		R\$ 0,00	R\$ (759.259,57)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (6.674,50)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (152.512,60)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (152.512,60)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (2.061,44)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ 0,00	R\$ (10.222,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5-do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 09.276.767/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/ SAUDE		R\$ 0,00	R\$ (5.722,26)
(-) DESPESAS COM PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ (38.800,00)
(-) DESPESAS COM SEGURO		R\$ 0,00	R\$ (650,09)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (22.369,99)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (3.622,04)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (2.752,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (65.498,60)
(-) TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ (813,39)
(-) OBRA: RES. ADELMO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ (3.205.357,19)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (1.120.182,46)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (1.120.182,46)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (614.611,79)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (328.139,42)
(-) MATERIAL ELETRICO		R\$ 0,00	R\$ (177.431,25)
(-) MAO DE OBRA DIRETA PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (1.882.561,94)
(-) MAO DE OBRA DIRETA PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (1.882.561,94)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R\$ 0,00	R\$ (320.023,86)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (37.650,19)
(-) FUNDO DE GARANTIA - FGTS		R\$ 0,00	R\$ (121.667,27)
(-) LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (103.472,50)
(-) MEDICAMENTOS E EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (69,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (610.166,13)
(-) RESCISÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (221.942,72)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (467.570,27)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (202.612,79)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (202.612,79)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (282,68)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ 0,00	R\$ (74.922,60)
(-) CUSTO C/ LEGALIZACAO E PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ (998,00)
(-) DESPESAS C/ SAUDE		R\$ 0,00	R\$ (5.495,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (56.715,44)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (13.865,96)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (50.333,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.276.767/0001-12

Número de Ordem do Livro: 10


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OBRA: HOSPITAL UNIAO DOS PALMARES		R\$ 0,00	R\$ (894.191,97)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (539.116,82)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (539.116,82)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (331.541,97)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (175.202,39)
(-) MATERIAL HIDRAULICO		R\$ 0,00	R\$ (32.372,46)
(-) MAO DE OBRA DIRETA PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (299.284,58)
(-) MAO DE OBRA DIRETA PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (299.284,58)
(-) LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (63.955,50)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (235.329,08)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (55.790,57)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (55.790,57)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ 0,00	R\$ (24.901,12)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (868,52)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (25.274,22)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (4.058,34)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (266,30)
(-) TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ (422,07)
(-) OBRA: SANEAMENTO, PAV E DREN - SANTA LUCIA		R\$ 0,00	R\$ (9.945.861,51)
(-) MATERIAL CONSUMIDO		R\$ 0,00	R\$ (3.599.948,37)
(-) MATERIAL CONSUMIDO		R\$ 0,00	R\$ (3.599.948,37)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (3.499.874,03)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (100.074,34)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (5.599.998,18)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (5.599.998,18)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (149.459,56)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R\$ 0,00	R\$ (460.971,27)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (9.662,02)
(-) FUNDO DE GARANTIA - FGTS		R\$ 0,00	R\$ (105.152,74)
(-) LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (191.497,19)
(-) ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (1.654.765,43)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (74.792,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.276.767/0001-12

Número de Ordem do Livro: 10


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (2.939.328,65)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (14.369,11)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (745.914,96)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (745.914,96)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (2.841,23)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (613.812,92)
(-) DESPESAS C/ SAUDE		R\$ 0,00	R\$ (1.819,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (59.817,30)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (14.237,33)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (45.066,51)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (8.320,61)
(-) OBRA: SANEAMENTO, PAV E DRENAGEM - TABULEIRO DOS MARTINS		R\$ 0,00	R\$ (7.983.553,50)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (2.844.495,77)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (2.844.495,77)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (2.752.756,04)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (91.739,73)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (4.588.409,28)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (4.588.409,28)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (143.018,15)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R\$ 0,00	R\$ (433.300,97)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (4.529,77)
(-) FUNDO DE GARANTIA - FGTS		R\$ 0,00	R\$ (121.230,18)
(-) LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (179.564,41)
(-) MEDICAMENTOS EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (461,21)
(-) ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (1.643.172,28)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (73.485,68)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (1.962.559,99)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (27.087,24)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (550.648,45)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (550.648,45)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (3.013,77)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ 0,00	R\$ (386.507,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.276.767/0001-12

Número de Ordem do Livro: 10


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA C/ SAUDE		R\$ 0,00	R\$ (2.736,83)
(-) DESPESAS COM PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ (83.639,58)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (36.314,36)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (11.778,84)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (22.302,21)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (4.355,68)
(-) OBRA: SENAC ARAPIRACA		R\$ 0,00	R\$ (2.292.929,77)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (1.307.549,12)
(-) MATERIAS CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (1.307.549,12)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (846.861,19)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (417.830,07)
(-) MATERIAL HIDRAULICO		R\$ 0,00	R\$ (42.857,86)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA - PRODUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (719.887,19)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (719.887,19)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (51.349,50)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R\$ 0,00	R\$ (74.471,18)
(-) FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (30.952,89)
(-) FUNDO DE GARANTIA - FGTS		R\$ 0,00	R\$ (38.180,96)
(-) LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (15.072,84)
(-) ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (477.586,50)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (33.331,50)
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 1.058,18
(-) MÃO DE OBRA INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ (195.283,24)
(-) MÃO DE OBRA INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ (195.283,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (195.283,24)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (70.210,22)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (70.210,22)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (2.245,15)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ 0,00	R\$ (13.384,22)
DESPESA C/ SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 1.209,58
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (20.046,66)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (9.081,37)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (22.111,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.276.767/0001-12

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (4.550,86)
(-) OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM CAMPO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ (5.251,30)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (4.603,30)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (4.603,30)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (4.603,30)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (300,80)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (300,80)
(-) FUNDO DE GARANTIA - FGTS		R\$ 0,00	R\$ (300,80)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (347,20)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (347,20)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (268,20)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (79,00)
(-) OBRA: RES. RIO NOVO		R\$ 0,00	R\$ (31.477,66)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (15.023,09)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (15.023,09)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (15.023,09)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (16.454,47)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (16.454,47)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (1.493,82)
(-) FUNDO DE GARANTIA - FGTS		R\$ 0,00	R\$ (673,51)
LANCHES E REFEICOES - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 97,92
(-) ORDENADOS E SALARIOS - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (7.647,27)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (6.500,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (237,79)
(-) OBRA: SEST SENAT		R\$ 0,00	R\$ (888,23)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (621,00)
(-) MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ (621,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (621,00)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (267,23)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (267,23)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (267,23)
(-) OBRA: ESCOLA 06 SALAS - TEOTONIO VILELA		R\$ 0,00	R\$ (89,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 09.276.767/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (89,67)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (89,67)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (89,67)
OBRA: JOÃO JOSÉ PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.555,30
MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ 2.349,20
MATERIAL CONSUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ 2.349,20
MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ 2.189,89
MATERIAL HIDRAULICO		R\$ 0,00	R\$ 20,87
MATERIAL ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 138,44
GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 206,10
GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 206,10
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ 0,00	R\$ 206,10
(-) OBRA: BOSQUE DOS JACARANDAS		R\$ 0,00	R\$ (60.210,73)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (60.210,73)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (60.210,73)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (60.210,73)
(-) CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (5.556.957,80)
(-) CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (5.556.957,80)
(-) CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (5.556.957,80)
(-) CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (5.556.957,80)
(-) CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (5.556.957,80)
(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		R\$ 0,00	R\$ (10.759.292,26)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (10.759.292,26)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAT.		R\$ 0,00	R\$ (10.759.292,26)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (2.948.406,21)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (2.948.406,21)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ (1.287.216,45)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (77.647,21)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (89.089,76)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (104.378,73)
(-) I.N.S.S		R\$ 0,00	R\$ (427.615,94)
(-) PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ (24.000,00)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (113.913,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (32.518,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.276.767/0001-12

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (755.267,48)
(-) CONTRIBUICOES A SINDICATOS		R\$ 0,00	R\$ (743,71)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (35.815,06)
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (4.065.200,88)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (4.065.200,88)
(-) ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ (900,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (11.733,79)
(-) CONTRIBUICOES E DOACOES		R\$ 0,00	R\$ (6.770,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (156.095,50)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ 0,00	R\$ (94.639,54)
(-) MATERIAL DE EXPED. E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (1.254.599,64)
(-) MAT. DE CONST. E CONSERVACAO		R\$ 0,00	R\$ (719.396,52)
(-) CONTRIBUICAO ADEMI		R\$ 0,00	R\$ (17.000,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (127.627,82)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ (7.032,41)
(-) DESPESAS COM VEICULO		R\$ 0,00	R\$ (6.892,94)
(-) CONTRIBUICOES ASSOC DE		R\$ 0,00	R\$ (677,84)
CLASSE			
(-) CREA - ANUIDADE E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (3.365,57)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ 0,00	R\$ (76.396,84)
(-) DESPESAS COM SAUDE		R\$ 0,00	R\$ (101.050,63)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (49.000,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (1.080.135,06)
(-) DESPESAS COM CONDOMINIO		R\$ 0,00	R\$ (68.231,44)
(-) IPTU E TX LOCALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ (89.821,13)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (45.589,07)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (6.636,23)
(-) TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ (21.035,96)
(-) CANCELAMENTOS/ DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (10.510,97)
DE SINAL/DISTRATO			
(-) DEPRECIACAO		R\$ 0,00	R\$ (110.062,98)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (127.577,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (127.577,64)
(-) JUROS DE MORA		R\$ 0,00	R\$ (124.207,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 09.276.767/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS E TAXAS BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ (16.845,32)
(-) MULTA		R\$ 0,00	R\$ (20,12)
(-) IOF / IOQ		R\$ 0,00	R\$ (1.005,15)
JUROS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 14.500,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (3.618.107,53)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (3.618.107,53)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (1.165.285,88)
(-) PIS FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (262.478,61)
(-) IRPJ LUCRO PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ (659.793,36)
(-) IMPOSTO UNIFICADO		R\$ 0,00	R\$ (849.095,68)
(-) I.S.S. IMP. S/SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (259.818,57)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (431.635,43)
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		R\$ 0,00	R\$ 80.932.806,17
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 80.932.806,17
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 63.810.960,86
VENDA DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 63.810.960,86
CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA		R\$ 0,00	R\$ 63.810.960,86
HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 7.469.487,40
HOSPITAL REGIONAL UNIAO DOS PALMARES		R\$ 0,00	R\$ 3.048.517,81
PAVIMENTACAO E DRENAGEM - CAMPO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 54.003,87
RES. ADELMO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 7.372.488,33
RES. JORGE GOMES		R\$ 0,00	R\$ 3.819.939,05
RES. MARCELO PIMENTEL VILELA		R\$ 0,00	R\$ 10.100.085,25
SANEAMENTO SANTA LUCIA		R\$ 0,00	R\$ 17.333.942,58
SANEAMENTO TABULEIRO		R\$ 0,00	R\$ 9.685.630,81
VALE DO PARNAIBA		R\$ 0,00	R\$ 539.650,24
SENAC - ARAPIRACA		R\$ 0,00	R\$ 2.117.060,80
ULLYSSES PERNAMBUCANO		R\$ 0,00	R\$ 2.270.054,72
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 912.878,64
RECEITAS ACESSORIAS		R\$ 0,00	R\$ 912.878,64
RECEITAS ACESSORIAS		R\$ 0,00	R\$ 912.878,64
RECUPERACAO DE CUSTO E DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 326.768,61
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 152.589,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UCHOA CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 09.276.767/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 314.780,92
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 89.960,42
RECEITA COM AÇÃO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 28.809,60
RECEITAS IMOBILIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 15.518.966,67
APARTAMENTOS E LOTES		R\$ 0,00	R\$ 15.518.966,67
APARTAMENTOS E LOTES		R\$ 0,00	R\$ 15.518.966,67
BOSQUE DOS JACARANDAS		R\$ 0,00	R\$ 200,00
EDF. ALICANTE		R\$ 0,00	R\$ 15.490.234,43
RES. VIVENDA DO BOSQUE		R\$ 0,00	R\$ 28.532,24
RECEITAS DE LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 690.000,00
RECEITAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 690.000,00
RECEITAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 690.000,00
LUCROS DISTRIBUIDOS - VIVENDA DO BOSQUE SPE		R\$ 0,00	R\$ 690.000,00
Lucro/Prejuízo		R\$ 0,00	R\$ 26.054.427,70

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



*[Handwritten signatures and initials]*



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DE ALAGOAS

PMS GARN  
Folha nº 3.090

✍

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DENIS LINS ALVARES  
REGISTRO..... : AL-003473/O-4  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 410.602.614-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 01/09/2021 as 11:32:17.


Válido até: 30/11/2021.

Código de Controle: 4168.1371.7519.1652.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

*[Handwritten signatures and marks]*

UCRDA CONSTRUÇÕES LTDA  
Fls. 63  
Ass. IV  
UCRDA CONSTRUÇÕES LTDA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ALAGOAS**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ALAGOAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46,


Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ALAGOAS**

Certidão n.º: AL/2021/00000389  
Nome: DENIS LINS ALVARES CPF: 410.602.614-72  
CRC/UF n.º AL-003473/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 02.11.2021  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO  
Livro: DIARIO  
Nº 10 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página  
<http://web.crcal.org.br/spwAL/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:  
CPF : 410.602.614-72 Controle : 5334.6276.6903.7531




*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures]*



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 09.276.767/0001-12 Nire: 27200053844 Sep:  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020  
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário  
Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  
Identificação do arquivo(hash): AA.EF.9E.7C.D8.5F.FA.D7.76.E0.E7.8E.D9.14.58.4D.28.BC.A9.64-

Consulta Realizada em: 18/06/2021 18:54:13


Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA


A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).





EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 004/2021  
PROCESSO N° 8224/2021  
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

*[Handwritten signatures and scribbles]*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

PM S G A R N  
 Folha nº 3094

Nº 703447/2021  
 Emissão: 04/08/2021  
 Validade: 02/11/2021  
 Chave: 822xy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 09.278.797/0001-12

Registro: 0000003815

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 15.000.000,00

Data do Capital: 30/05/2018

Faixa: 7

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE HOTELEIRA E ALUGUEL E ARRENDAMENTO DE BENS IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: "EMPRESA REGISTRADA PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA MECÂNICA."

Endereço Matriz: AVENIDA DONA CONSTANÇA, 167, JATIÚCA, MACEIÓ, AL, 57036540

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/10/1964

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000000666EMAL

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JAMERSON VASCONCELOS DE AMORIM

Registro: 0217164383

CPF: 928.220.114-15

Data Início: 15/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES

Registro: 0217616831

CPF: 070.864.184-80

Data Início: 17/07/2018


Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Nº 703447/2021  
 Emissão: 04/08/2021  
 Validade: 02/11/2021  
 Chave: 82Zxy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FELIPE GLOOR UCHOA LOPES

Registro: 0214077039

CPF: 070.864.104-03

Data Início: 31/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: AMINTAS JORGE VIANA MACHADO

Registro: 2700869028

CPF: 407.100.765-68

Data Início: 19/09/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JUBSON UCHÔA LOPES

Registro: 0205472672

CPF: 210.692.044-04

Data Início: 16/09/1988

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MÁRIO ARAUJO JUNIOR

Registro: 0209159057

CPF: 024.215.574-02

Data Início: 16/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUCAO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

**Sócios:**

Sócio: FELIPE GLOOR UCHOA LOPES

CPF: 070.864.104-03

Função: SÓCIO E RESP TÉCNICO

Sócio: AMINTAS JORGE VIANA MACHADO


CPF: 407.100.765-68

Função: SÓCIO E RESP TÉCNICO

Sócio: RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES

CPF: 070.864.194-60

Função: SÓCIO E RESP TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Página 1/1  
**PMSGARN**  
Folha nº 3.096

Nº 703446/2021  
Emissão: 04/08/2021  
Validade: 02/11/2021  
Chave: A1ydy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: RODRIGO GLOOR UCHOA LOPES  
Registro: 0217518831  
CPF: 070.864.194-60  
Endereço: AVENIDA DOUTOR JOSÉ SAMPAIO LUZ, 000, ED. EDECIO APTO 804, PONTA VERDE, MACEIÓ, AL, 57035260  
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 07/05/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.  
Restrições: EM PORTOS.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 18/01/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**


Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA  
Registro: 000003315  
CNPJ: 09.276.767/0001-12  
Data Início: 17/07/2018  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 a 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: MARIQ ARAUJO JUNIOR

Registro: 0209159057

CPF: 024.215.574-02

Endereço: RUA BANCÁRIO FRANCISCO VICENTE SOUZA, 73, RES. SHANGRILA 1 - BL.C AP 103, FEITOSA, MACEIÓ, AL, 57042210

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/07/2011

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 17/12/2010

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE FIGUEIREDO COSTA

Data de Formação: 29/07/2012

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000003315


CNPJ: 09.276.767/0001-12

Data Início: 15/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Página 1/2  
**PM S G ARN**  
 Folha nº 3.098

Nº 703443/2021  
 Emissão: 04/08/2021  
 Validade: 02/11/2021  
 Chave: a6Ww6

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: JUBSON UCHOA LOPES  
 Registro: 0205472672  
 CPF: 210.692.044-04  
 Endereço: AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2049, 2049, APTO 701, PONTA VERDE, MACEIÓ, AL, 57035160  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 03/03/1988

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
 Data de Formação: 14/08/1987

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSÓRCIO INSTITUTO DO CORAÇÃO E HEMOCENTRO DE ALAGOAS  
 Registro: 0000540110  
 CNPJ: 40.916.895/0001-23  
 Data Início: 30/03/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000003315  
 CNPJ: 09.276.767/0001-12  
 Data Início: 15/09/1988  
 Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS

Registro: 0000528153  
 CNPJ: 27.489.552/0001-61  
 Data Início: 11/10/2019  
 Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO REGIÃO MÉDIO SERTÃO

Registro: 0000539805

*[Handwritten signatures and initials]*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**PM S/G/ARN**  
Folha nº 3.099

Nº 703443/2021  
Emissão: 04/08/2021  
Validade: 02/11/2021  
Chave: a6Ww6

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**


CNPJ: 40.692.201/0001-11  
Data Início: 05/03/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: CONSÓRCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIÃO DOS PALMARES  
Registro: 0000528161  
CNPJ: 31.519.647/0001-58  
Data Início: 03/10/2019  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

*[Handwritten signatures and initials]*







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Página 1/1  
PMSG/ARN  
Folha nº 3100

Nº 703434/2021  
Emissão: 04/08/2021  
Validade: 02/11/2021  
Chave: w3CD0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: JAMERSON VASCONCELOS DE AMORIM  
Registro: 0217184383  
CPF: 929.220.114-15  
Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DA SILVA, 2121, SANTA LÚCIA, MACEIÓ, AL, 57082630  
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 08/02/2018

Título(a)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO  
Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.  
Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ  
Data de Formação: 28/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)


Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SOFT MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP  
Registro: 0000508346  
CNPJ: 20.963.656/0001-17  
Data Início: 31/08/2020  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA  
Registro: 0000003315  
CNPJ: 09.276.767/0001-12  
Data Início: 15/10/2019  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Página 1/1  
**PMSGARN**  
 Folha nº 3.001

Nº 703444/2021  
 Emissão: 04/08/2021  
 Validade: 02/11/2021  
 Chave: 6Yw3Z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: FELIPE GLOOR UCHOA LOPES  
 Registro: 0214077098  
 OBR: 070.664.104-03  
 Endereço: AVENIDA DOUTOR JOSÉ SAMPAIO LUZ, 475, APT. 701,, PONTA VERDE, MACEIÓ, AL, 57036260  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 27/02/2015

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.  
 Restrições: EM PONTES E FERROVIAS.  
 Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ  
 Data de Formação: 23/01/2015

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**


Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA  
 Registro: 0000003315  
 CNPJ: 09.276.767/0001-12  
 Data Início: 31/08/2015  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Página 1/1  
**PMSGAR/N**  
 Folha nº 3102  
 Nº 703445/2021  
 Emissão: 04/08/2021  
 Validade: 02/11/2021  
 Chave: b0xad

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: AMINTAS JORGE VIANA MACHADO  
 Registro: 2700889028  
 CPF: 407.100.765-66  
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS DIAS SOARES, 50, EDF HORAGIO HORA, APT 1003, FAROLANDIA, ARACAJU, SE, 49032020  
 Tipo de Registro: Visto Profissional  
 Data Inicial: 08/11/1993  
 Data Final: Indefinido  
 Número de Visto: 2700889028

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  
 Data de Formação: 17/09/1993

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)


**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUTORA HABITE LTDA  
 Registro: 0000001788  
 CNPJ: 15.494.395/0001-01  
 Data Início: 23/09/2013  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA  
 Registro: 0000003315  
 CNPJ: 09.276.767/0001-12  
 Data Início: 19/09/2013  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

PMS GARN  
 Folha nº 3.303 página 1/3

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

674393/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **AMINTAS JORGE VIANA MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **AMINTAS JORGE VIANA MACHADO**  
 Registro: ~~2700869028~~ RNP: 2700869028  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20180087840** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/01/2018** Baixada em: **16/01/2018**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA**


Contratante: **FLOR DE LIS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS - EIRELLI EPP** CPF/CNPJ: **26.756.720/0001-75**  
 Endereço do contratante: **RUA SÃO PEDRO** Nº: **520**  
 Complemento: **Bairro: GARÇA TORTA**  
 Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57039020**  
 Contrato: **01** Celebrado em: **02/01/2017**  
 Valor do contrato: **R\$ 3.000.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO PEDRO** Nº: **520**  
 Complemento: **Bairro: GARÇA TORTA** UF: **AL** CEP: **57039020**  
 Cidade: **MACEIÓ**  
 Data de início: **13/01/2017** Conclusão efetiva: **12/01/2018**  
 Finalidade: **Hoteleiro**  
 Proprietário: **FLOR DE LIS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS - EIRELLI EPP** CPF/CNPJ: **26.756.720/0001-75**


Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 951.03 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 951.03 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 951.03 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 951.03 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 951.03 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 951.03 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 951.03 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 951.03 metro quadrado;

Observações

Execução dos Projetos Arquitetônico, estrutural, instalações elétricas de baixa tensão, instalações hidro sanitárias, Prevenção e combate a incêndio e pânico e demais projetos necessários para a ampliação e reforma de uma residência unifamiliar com mudança de uso para instalação de uma pousada (Pousada Flor de Liz) Localizada na Rua São Pedro, 520 Garça Torta, Maceió - Alagoas.

Informações Complementares





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

**PMSGARN**  
 Folha nº 3J04 Página 2/9

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**674393/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 674393/2018**  
 19/01/2018, 11:38  
 0w5Za

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA,

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0w5Za

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: [creaal@creaal.org.br](mailto:creaal@creaal.org.br)



Impresso em: 26/10/2020, às 17:23.

Pousada Flor de Lis Empreendimentos Turísticos - EIRELLI - EPP  
Rua São Pedro, 520 Garça Torta - CEP 57039-020  
CNPJ 26.756.720/0001-75

*Flor de Lis*

PMCGARN  
F. 3.105

### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 09.276.767/0001-12, com sede a Av. Dona Constança de Góes Monteiro, 167 - Poço, Maceió - Alagoas, através de seu responsável técnico Eng° Civil **AMINTAS JORGE VIANA MACHADO - CREA 270086902-8, ART Nº AL 20180087840**, executou para a **POUSADA FLOR DE LIS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS - EIRELLI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 26.756.720/0001-75, realizando a contento e de acordo com os projetos e memoriais as obras e serviços de reforma e ampliação de uma residência unifamiliar com mudança de uso para instalação de uma pousada (Pousada Flor de Liz) localizada na Rua São Pedro, 520 - Garça Torta - Maceió - AL, de acordo com planilha de quantitativos anexo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674393/2018, emitida em 19/01/2018

Maceió, 15 de janeiro de 2018.

2º DISTRITO



*Carmen Ligia M. de Lima*  
Carmen Ligia M. de Lima  
Sócia - Gerente  
Pousada Flor de Lis

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO  
Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -  
Fone: 3327-5269

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) CARMEN LIGIA MAGALHAES DE LIMA

Maceió, 17 de janeiro de 2018  
da verdade

Em testemunho  
Márcia Lucia Sampaio Falcão - Oficial  
Roberto de Melo Falcão - Substituto 1917  
Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto  
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrivente



Certidão nº 674393/2018  
26/10/2020 17:23

Chave de Impressão: 045Za  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2018 e contém 6 folhas



ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

PMSGARN  
Folha 3 Job

Flor de Lis

OBRA	Reforma com amolação para instalação de uma pousada
LOCAL	Rua São Pedro, nº 520 - Garça Torta - Maceió AL
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	Eng. Civil Jubson Uchôa Lopes - CREA 020547267-2 Eng. Civil Felipe Gloor Uchôa Lopes - CREA 021407703-9 RNP Eng. Civil Amintas Jorge Viana Machado - CREA nº 270086902-8 RNP
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES

00.001	SERVIÇOS TÉCNICOS		
00.001.001	PROJETOS EXECUTIVOS		
00.001.001.001	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO	m2	851,03
00.001.001.002	PROJETO ESTRUTURAL	m2	951,03
00.001.003	ENSAIOS E TESTES		
00.001.003.001	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	Und	22,00
00.002	SERVIÇOS PRELIMINARES		
00.002.001	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
00.002.001.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	m3	33,35
00.002.002	PLACAS DA OBRA		
00.002.002.001	PLACA DA OBRA	m²	6,00
00.002.003	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
00.002.003.001	BARRACÃO DO ESCRITÓRIO	m²	40,00
00.002.003.002	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6mm, PINTURA A CAL	m²	58,00
00.003	TRABALHOS DE TERRA E ESCAVAÇÕES		
00.003.001	TERRAPLENAGEM MECANIZADA		
00.003.001.001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA C/BOTA FORA	m3	114,75
00.003.002	ESCAVAÇÃO MANUAL		
00.003.002.001	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	189,95
00.003.003	REATERRO		
00.003.003.001	REATERRO S/AQUIUS, ESPALHADO E APOIADO	m3	80,20
00.004	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS		
00.004.001	PREPARO DE FUNDAÇÕES		
00.004.001.001	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m2	951,03
00.007.001.002	REBAIXAMENTO PROVENIENTE DE LENÇOL	m8s	2,00
00.007.003	FUNDAÇÕES DIRETAS		
00.007.003.001	FORMA PARA FUNDAÇÃO - (MDO+MAT)	m2	121,27
00.007.003.002	ARMAÇÃO EM AÇO CA 60 PARA ESTRUTURAS DN 5,0mm	kg	99,33
00.007.003.003	ARMAÇÃO EM AÇO CA 60 PARA ESTRUTURAS DN 6,3mm	Kg	53,66
00.007.003.004	ARMAÇÃO EM AÇO CA 60 PARA ESTRUTURAS DN 8,0mm	Kg	240,56
00.007.003.005	ARMAÇÃO EM AÇO CA 60 PARA ESTRUTURAS DN 10,0mm	Kg	116,03
00.007.003.006	ARMAÇÃO EM AÇO CA 60 PARA ESTRUTURAS DN 12,5mm	Kg	241,71
00.007.003.007	ARMAÇÃO EM AÇO CA 50 PARA ESTRUTURAS DN 16,0mm	Kg	26,83
00.007.003.008	ARMAÇÃO EM AÇO CA 50 PARA ESTRUTURAS DN 20,0mm	Kg	327,98
00.007.003.009	CONCRETO P/BLOCOS, SAPATAS E CINTAS FCK=30MPA	m3	23,20
00.007.003.010	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	m3	23,20
00.007.003.011	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL FABRICADO NA OBRA, LANÇADO E ADENSADO FCK 10 mpa	m³	12,54
00.007.003.012	ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X24-ESP. 19CM (EMBASAMENTO)	m²	100,27
00.007.003.013	FUNDAÇÃO CORRIDA EM PEDRA RACHÃO ARGAMASSADA	m3	39,42
00.008	OPERAÇÕES DE SUPRA-ESTRUTURA		
00.008.001	SUPRA-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		
00.008.001.001	ARMAÇÃO EM AÇO CA 60 PARA ESTRUTURAS DN 5,0mm	kg	491,41
00.008.001.002	ARMAÇÃO EM AÇO CA 50 PARA ESTRUTURAS DN 6,3mm	kg	1.014,05
00.008.001.003	ARMAÇÃO EM AÇO CA 60 PARA ESTRUTURAS DN 8,0mm	kg	374,85
00.008.001.004	ARMAÇÃO EM AÇO CA 60 PARA ESTRUTURAS DN 10,0mm	kg	1.355,16
00.008.001.005	ARMAÇÃO EM AÇO CA 50 PARA ESTRUTURAS DN 12,5mm	kg	403,50
00.008.001.006	ARMAÇÃO EM AÇO CA 50 PARA ESTRUTURAS DN 16,0mm	kg	812,26
00.008.001.007	ARMAÇÃO EM AÇO CA 50 PARA ESTRUTURAS DN 20,0mm	kg	283,45
00.008.001.008	FORMA PARA ESTRUTURA (MDO+MAT)	m2	413,28
00.008.001.009	CONCRETO FCK=30 MPA BOMBEADO E LANÇADO	m3	24,03
00.008.001.010	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO		24,03
00.008.001.011	ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO VIGAS E LAJES	m³	485,33
00.008.001.012	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA COM BLOCO CERÂMICO H=12CM	m2	485,33
00.008.001.013	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL VIGAS BLOCO "A" - V2 15/55		
00.008.001.013.01	Barra chata em aço carbono 3"x3/8" 5,70kg/m	Kg	27,23
00.008.001.013.02	Barra chata em aço carbono 1/4"x1.1/2" 0,95Kg/m	Kg	5,32
00.008.001.013.03	Chumbador tipo parabol 1/4"x2.1/4"	Pç	8,00
00.008.001.013.04	Chumbador tipo parabol 1/4"x1.1/2"	Pç	29,00
00.008.001.014	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL VIGAS BLOCO "A" - V8 15/55	und	1,00
00.008.001.014.01	Barra chata em aço carbono 3"x3/8" 5,70kg/m	Kg	25,02
00.008.001.014.02	Barra chata em aço carbono 1/4"x1.1/2" 0,95Kg/m	Kg	10,84
00.008.001.014.03	Chumbador tipo parabol 1/4"x2.1/4"	Pç	10,00
00.008.001.014.04	Chumbador tipo parabol 1/4"x1.1/2"	Pç	59,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674393/2018, emitida em 19/01/2018



Certidão nº 674393/2018  
26/10/2020, 17:23


Chave de Impressão: 0w5Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2018 e contém 6 folhas

Aldelino F. da C.  
Aldelino Ferreira da Costa  
Engº Civil - CREA 020605975-2

Carmen Ligia M. de Lima  
Carmen Ligia M. de Lima  
Sócia - Gerente

Pousada Flor de Lis Empreendimentos Turísticos  
EIRELLI - EPP  
Rua São Pedro, 520 Garça Torta -  
CEP 57039-020  
CNPJ 26.756.720/0001-75



ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA.

PMSG/ARN  
 Folha nº 3/04

OBRA	Reforma com ampliação para instalação de uma pousada
LOCAL	Rua São Pedro, nº 520 - Garça Torta - Maceió AL
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	Eng. Civil Jusbon Uchôa Lopes - CREA 020547267-2
	Eng. Civil Felipe Gloor Uchôa Lopes - CREA 021407703-9 RNP
	Eng. Civil Amintas Jorge Viana Machado - CREA nº 270088902-6 RNP
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES

*Flôr de Lís*

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor
00.008.001.015	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL VIGAS BLOCO "A" - V4 15/55	und	1,00
00.008.001.015.01	Barra chata em aço carbono 3"x3/8" 5.70kg/m	Kg	12,40
00.008.001.015.02	Barra chata em aço carbono 1/4"x1.1/2" 0,85kg/m	Kg	4,56
00.008.001.015.03	Chumbador tipo parabol 1/4"x2.1/4"	Pc	5,00
00.008.001.015.04	Chumbador tipo parabol 1/4"x1.1/2"	Pc	24,00
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>			
00.009.001	ALVENARIAS EM BLOCOS CERAMICOS		
00.009.001.002	ALVENARIA SIMPLES C/ TIJOLOS CERÂMICO 12x20x20CM COM ARGAMASSA VIRADA NA OBRA	m2	878,54
00.009.001.003	ALVENARIA DOBRADA C/ TIJOLOS CERÂMICO ESP=25CM COM ARGAMASSA VIRADA NA OBRA	m2	89,36
00.009.002	COMPLEMENTOS DE ALVENARIA		
00.009.002.001	APERTO C/EXPANSOR 1/2 VEZ (1.2)CM+AG	m	305,55
00.009.002.002	VERGAS E CONTRAVERGAS (CONF.+ASSENT.)	m	288,43
<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>			
00.010.001	DE MADEIRA		
00.010.001.001	KIT PORTA PRONTA DE GIRO 0,80M - INTERNA	un	28,00
00.010.001.002	KIT PORTA PRONTA DE GIRO 0,70M - INTERNA	un	11,00
00.010.001.003	KIT PORTA PRONTA DE GIRO 0,60M - INTERNA	un	8,00
00.010.002	DE ALUMINIO COM VIDROS		
00.010.002.001	COLOCAÇÃO DE CONTRA-MARCOS (MAT+FAB)	m2	219,54
00.010.002.002	ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR PRETO	m2	219,54
00.010.002.003	VIDRO LISO FUME 4MM - COLOCADO	m2	21,41
00.010.002.004	VIDRO TEMPERADO ESP=10MM	m2	173,60
00.010.003	DE FERRO		
00.010.003.001	ESQUADRIA METALICA COM TELA GALVANIZADA	m2	6,56
00.010.003.002	CORRIMÃO EM TUBO GALV. DE 1.1/2"	m	34,45
00.010.003.003	TAMPA DE FERRO PARA CALÇADA	m2	11,00
00.010.003.004	TAMPA DE FERRO PARA RESERVATÓRIOS	m2	3,00
00.010.004	FERRAGENS		
00.010.004.001	CONJUNTO FECHADURA P/ PORTA EXTERNA	ci	5,00
00.010.004.002	CONJUNTO FECHADURA P/ PORTA DE BANHEIRO	ci	24,00
<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURAS</b>			
00.011.001	IMPERMEABILIZAÇÕES		
00.011.001.001	IMP. TIPO 03 - ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXIVEL ÁREAS MOLHADAS	m2	429,71
00.011.001.002	IMP. TIPO 07 - MANTA ASFALTICA SBS 4MM TIPO III + PROTEÇÃO TERMICA, ADERIDA C/ ASFALTO OXIDADO (LAJE COBERTA)	m2	412,67
00.011.001.003	IMP. TIPO 07 - MANTA ASFALTICA SBS 4MM TIPO III + PROTEÇÃO TERMICA, ADERIDA C/ ASFALTO OXIDADO (LAJE COBERTA)	m2	
00.011.001.004	IMP. TIPO 03 - ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXIVEL ÁREAS MOLHADAS	m2	38,84
00.011.001.005	PROTEÇÃO MECANICA ESP. 3cm	m³	12,36
00.011.002	COBERTURAS EM MADEIRA DE LEI		
00.011.002.001	Estrutura de coberta em toras de Eucalipto tratados para cobertura em Piaçava em 4 águas (bar piscina) com bitolas variando entre 6 a 24cm	m2	126,46
00.011.002.002	Estrutura de coberta em toras de Eucalipto tratados para cobertura varandas laterais (2x)	m	104,00
00.011.002.003	Estrutura de coberta em toras de Eucalipto tratados PERGOLADO	m	66,00
00.011.002.004	Estrutura de coberta em toras de Eucalipto tratados PERGOLADO FACHADA FRONTAL	m	100,00
00.011.002.005	Estrutura de coberta em toras de Eucalipto tratados REDÁRIO	m	30,00
00.011.002.006	Estrutura de coberta em toras de Eucalipto tratados ESCADA	m	36,00
00.011.002.007	Estrutura de coberta em toras de Eucalipto tratados GUARDA CORPO	m	81,00
00.011.002.008	Deck da piscina em tábuas de pinus tratado com tanhuras med. 0.10mx3.00mx0.03m	m2	192,00
00.011.002.009	Cobertura com piaçava, incluso material e mão de obra	m2	126,46
<b>REVESTIMENTOS</b>			
00.012.001	DE ARGAMASSAS INTERNOS		
00.012.001.002	CHAPISCO - ARGAMASSA VIRADA NA OBRA	m2	2.422,13
00.012.001.003	EMBOCO COM ARGAMASSA VIRADA NA OBRA	m2	660,24
00.012.001.004	REBOCO INTERNO ARGAMASSA VIRADA NA OBRA	m2	1.534,36
00.012.002	DE ARGAMASSAS EXTERNOS		
00.012.002.002	CHAPISCO - ARGAMASSA VIRADA NA OBRA	m2	1.408,74
00.012.002.003	REBOCO RUSTICO (RISCADO ESCOVA DE AÇO) EXTERNO COM ARGAMASSA VIRADA NA OBRA	m2	1.408,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674393/2018, emitida em 19/01/2018





Certidão nº 674393/2018  
 26/10/2020, 17:23  
 Chave de Impressão: 0w5Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 6 folhas

*Aldelano Ferreira da Costa*  
 Aldelano Ferreira da Costa  
 Engº Civil - CREA 020605975-2

*Carmem Ligia M. de Lima*  
 Carmem Ligia M. de Lima  
 Sócia - Gerente

Pousada Flôr de Lís Empreendimentos Turísticos  
 EIRELLI - EPP  
 Rua São Pedro, 520 Garça Torta -  
 CEP 57039-020  
 CNPJ 26.756.720/0001-75





ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

OBRA	Reforma com ampliação para instalação de uma pousada
LOCAL	Rua São Pedro, nº 520 - Garça Torta - Maceló AL
RESPONSÁVEIS	Eng. Civil Jusbon Uchôa Lopes - CREA 020547267-2
TÉCNICOS	Eng. Civil Felipe Gloor Uchôa Lopes - CREA 021407703-9 RNP Eng. Civil Amintas Jorge Viana Machado - CREA nº 270086902-8 RNP
PRazo DE EXECUÇÃO	12 MESES

*Flora da*

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor
<b>00.012.003 CERAMICOS INTERNOS</b>			
00.012.003.001	REVESTIMENTO INTERNO EM PLACAS CERAMICAS 10X10CM COR BRANCA	m2	618,04
00.012.003.002	REVESTIMENTO INTERNO EM PASTILHA CERAMICA 5X5CM	m2	42,20
<b>00.012.004 COMPLEMENTAÇÕES EM REVESTIMENTOS</b>			
00.012.004.001	REJUNTAMENTO EM CERAMICA INTERNA	m2	618,04
00.012.004.002	REJUNTAMENTO EM PASTILHA DA PISCINA	m2	42,20
<b>00.013 TETOS FALSOS</b>			
<b>00.013.001 DE GESSO</b>			
00.013.001.001	FORRO DE GESSO LISO	m2	533,88
<b>00.014 PAVIMENTAÇÕES</b>			
<b>00.014.001 BASE PARA REVESTIMENTOS DE PISOS</b>			
00.014.001.001	PISO EM CONCRETO POLIDO	m2	1.139,94
00.014.001.002	CIMENTADO RUSTICO	m2	55,72
00.014.001.003	REGULARIZAÇÃO DE BASE - ÁREAS MOLHADAS	m2	69,87
<b>00.014.002 DE PISOS CERAMICOS</b>			
00.014.002.004	PISO EM PASTILHA CERAMICA 5X5CM	m2	69,67
<b>00.014.003 OUTROS</b>			
00.014.003.001	PISO TÁCTIL PARA SINALIZAÇÃO	m2	5,72
<b>00.014.005 COMPLEMENTAÇÕES EM PISOS</b>			
00.014.005.001	FILETE EM GRANITO	m	20,13
00.014.005.002	BORDA DE GRANITO/MARMORE - PISCINA	m2	11,49
00.014.005.003	REJUNTAMENTO EM PISO DE PASTILHA DA PISCINA	m2	69,67
<b>00.015 PINTURAS</b>			
<b>00.015.001 EMASSAMENTOS</b>			
00.015.001.001	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM TETOS E PAREDES	m2	1.169,44
00.015.001.002	EMASSAMENTO PVA SOBRE PAREDES	m2	635,56
00.015.001.003	EMASSAMENTO PVA SOBRE TETOS	m2	633,88
<b>00.015.002 PINTURAS</b>			
00.015.002.001	PINTURA LÁTEX EM PAREDES 2 DEMÃOS	m2	635,66
00.015.002.002	PINTURA LÁTEX SOBRE TETOS 2 DEMÃOS	m2	533,88
00.015.002.003	PINTURA EM TEXTURA ACRILICA	m2	445,32
00.015.002.004	PINTURA EM VERNIZ EM ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	470,00
00.015.002.005	DEMARCAÇÃO DE VAGAS	m	100,00
<b>00.016 LOUÇAS/METAIS/BANCADAS</b>			
<b>00.016.001 LOUÇAS SANITÁRIAS</b>			
00.016.001.001	BACIA SANITÁRIA COM CX: ACOPLADA - SOCIAL	un	24,00
00.016.001.002	CUBA DE LOUÇA REDONDA DE EMBUTIR	un	8,00
00.016.001.003	CUBA DE LOUÇA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA	un	18,00
00.016.001.004	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	un	3,00
00.016.001.005	CUBA EM AÇO INOX RETANGULAR	un	6,00
00.016.001.006	TANQUE EM LOUÇA	un	2,00
<b>00.016.002 METAIS SANITÁRIOS</b>			
00.016.002.001	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO - SOCIAL	un	26,00
00.016.002.002	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO - SERVIÇO	un	3,00
00.016.002.003	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DA COZINHA	un	6,00
00.016.002.004	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE	un	2,00
00.016.002.005	BARRA DE APOIO METÁLICA P/ BWC P.N.E.	un	14,00
00.016.002.006	REGISTRO E ACABAMENTOS	un	30,00
00.016.002.007	MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO	un	18,00
00.016.002.008	CHUVEIRO EM AÇO INOX CROMADO	un	20,00
<b>00.016.003 BANCADAS E DIVISÓRIAS</b>			
00.016.003.001	BANCADA EM GRANITO L=50CM	m	45,90
<b>00.017 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA</b>			
<b>00.017.001</b>			
00.017.001.001	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	pt	182,00
00.017.001.002	PONTO DE TOMADA 2P+T COMPLETO	pt	163,00
00.017.001.003	PONTO DE TOMADA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO	pt	2,00
00.017.001.004	PONTO DE INTERRUPTOR 1 SEÇÃO	pt	82,00
00.017.001.005	PONTO DE INTERRUPTOR BIPOLAR	pt	2,00
00.017.001.006	PONTO DE CIGARRA PARA CAMPAINHA COMPLETO	pt	1,00
00.017.001.007	PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA COMPLETO	pt	11,00
00.017.001.008	PONTO DE TOMADA PARA A/C COMPLETO	pt	18,00
00.017.001.009	PONTO DE ANTENA DE TV COMPLETO	pt	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674393/2018, emitida em 19/01/2018

Certidão nº 674393/2018  
26/10/2020, 17:23



Chave de Impressão: 0w5Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2018 e contém 6 folhas

*Aldelano Ferreira da Costa*  
Aldelano Ferreira da Costa  
Engº Civil - CREA 020605975-2

*Carmem Ligia M. de Lima*  
Carmem Ligia M. de Lima  
Sócia - Gerente

Pousada Flor de Lis Empreendimentos Turísticos  
EIRELLI - EPP  
Rua São Pedro, 520 Garça Torta -  
CEP 57039-020  
CNPJ 26.756.720/0001-75



ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

PMS GARN  
Folha nº 3.109



OBRA	Reforma com ampliação para instalação de uma cousada
LOCAL	Rua São Pedro, nº 520 - Garça Torta - Macelô AL
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	Eng. Civil Jusson Uchôa Lopes - CREA 020547287-2 Eng. Civil Felipe Gloor Uchôa Lopes - CREA 021407703-9 RNP Eng. Civil Amintas Jorge Viana Machado - CREA nº 270088902-8 RNP
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
00.017.001.010	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE COMPLETO	pt	40,00
00.017.001.011	PONTO SECO PARA CFTV	pt	5,00
00.017.001.012	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL PARA MÉDIA TENSÃO	un	1,00
00.017.001.013	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO - SUITES	un	20,00
00.017.001.014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ ATÉ 15 DISJUNTORES - COMPLETO	un	2,00
00.017.001.015	CAIXA DE PASSAGEM COMPLETA	un	21,00
00.017.001.016	LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA	un	10,00
00.017.001.017	LUMINARIA TIPO ARANDELA	un	50,00
00.017.001.018	LUMINÁRIAS ÁREAS COMUNS	un	112,00
00.017.001.019	REFLETOR-RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	un	4,00
00.017.001.021	SINALIZADOR DUPL0 P/ ENTRADA DE VEICULOS	un	1,00
00.018	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
00.018.001	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
00.018.001.001	PONTO DE ÁGUA FRIA D=25MM	pt	136,00
00.018.001.002	PONTO DE ÁGUA QUENTE	pt	43,00
00.018.001.003	PRUMADA DE ÁGUA FRIA	m	75,00
00.018.001.004	PRUMADA DE ÁGUA QUENTE	m	35,00
00.018.001.005	REDE DE REGALQUE	m	78,00
00.018.002	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
00.018.002.001	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA	pt	24,00
00.018.002.002	PONTO DE ESGOTO DN 75mm	pt	28,00
00.018.002.003	PONTO DE ESGOTO PARA PIA/TANQUE/MAQ. LAVAR	pt	10,00
00.018.002.004	PONTO DE DRENO A/C	pt	18,00
00.018.002.005	CAIXA SIFONADA 100X100X50	un	44,00
00.018.002.006	TUBO DE QUEDA ESGOTO 100MM SERIE R	m	160,00
00.018.002.007	TUBO DE VENTILAÇÃO 75MM	m	150,00
00.018.002.008	TUBO DE QUEDA - DRENO A/C	m	54,00
00.018.002.009	REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 100mm SERIE R	m	172,22
00.018.002.010	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - INSPEÇÃO	un	19,00
00.018.002.011	CAIXA DE GORDURA	un	9,00
00.018.003	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
00.018.003.001	RALOS DE ÁGUAS PLUVIAIS	un	18,00
00.018.003.002	TUBO DE QUEDA - ÁGUAS PLUVIAIS 100MM	m	96,00
00.018.003.003	REDE DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	m	25,20
00.019	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO		
00.019.001	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO		
00.019.001.001	PONTO DE HIDRANTE COMPLETO	pt	5,00
00.019.001.002	PRUMADA SISTEMA DE INCENDIO	m	18,00
00.019.001.003	REDE DE INSTALAÇÕES COMBATE A INCENDIO	m	80,00
00.019.001.004	HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO	un	1,00
00.019.001.005	CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA INCENDIO, INCLUSIVE CONEXÕES	un	1,00
00.019.001.006	EXTINTOR TIPO ABC - CAP. 6KG	un	7,00
00.019.001.007	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE	un	7,00
00.019.001.008	SIRENE DE ALERTA CONTRA INCENDIO	un	6,00
00.019.001.009	DETECTOR DE FUMAÇA	un	23,00
00.019.001.010	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO	un	5,00
00.019.001.011	CENTRAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	un	1,00
00.020	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
00.020.001.001	Instalação de plataforma vertical modelo VEH 35, capacidade para 250Kg, com três paradas, com entrada e saídas opostas (180°), percurso vertical de 3,25m	un	1,00
00.020.001.002	Cozinha Industrial (fornecimento e instalação de mobiliário e equipamentos)		
00.020.001.002.001	Tampo em inox med 2000mmx800mm com uma cuba de 20 litros	un	1,00
00.020.001.002.002	Mesa de inox med 2100mmx800mmx850mm	un	1,00
00.020.001.002.003	Prateleiras Superiores em inox med 2100mmx350mm	un	1,00
00.020.001.002.004	Mesa Lisa em inox med 1400mmx800mmx850mm, com prateleiras inferior/lisa	un	1,00
00.020.001.002.005	Prateleira superior/lisa em inox med 1400mmx350mm	un	1,00
00.020.001.002.006	Prateleiras Superiores em inox med 2400mmx350mm	un	1,00
00.020.001.002.007	Fritadeira industrial a gás, em aço inox com capacidade para 20 litros	un	1,00
00.020.001.002.008	Fogão Industrial em Aço Inox a gás com 6 bocas	un	1,00
00.020.001.002.009	Coifa em aço inox med 2600x1100x400mm com sistema de filtragem	un	1,00
00.020.001.002.010	Refrigerador horizontal em aço inox med 2600mmx600x860mm	un	1,00
00.020.001.002.011.01	Sistema de dutos para exaustão confeccionado em aço inoxidável AISI 304 18.8 composto de:		
00.020.001.002.011.02	Duto em aço inox tipo castelo retangular med 450mmx300mm com flanges em inox	m	2,40
00.020.001.002.011.03	Duto em aço inox tipo castelo retangular med 500mmx300mm com flanges em inox	m	1,00
00.020.001.002.011.04	Duto inox retangular de redução 500mmx300mm p/450mmx300mm com flanges inox	m	1,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674393/2018, emitida em 19/01/2018

Certidão nº 674393/2018  
26/10/2020, 17:23


Chave de impressão: 0w5Za

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 6 folhas

Aldelero Ferreira da Costa  
Engº Civil - CREA 020605975-2

Carmem Ligia M. de Lima  
Sócia - Gerente

Pousada Flor de Lis Empreendimentos Turísticos  
EIRELLI - EPP  
Rua São Pedro, 520 Garça Torta -  
CEP 57039-020  
CNPJ 26.756.720/0001-75



ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA


PMS GARN  
Folha nº 3330

*Flora de Lis*

OBRA	Reforma com ampliação para instalação de uma pousada
LOCAL	Rua São Pedro, nº 520 - Garça Torta - Maceió AL
RESPONSÁVEIS	Eng. Civil Jubson Uchôa Lopes - CREA 020547287-2
TÉCNICOS	Eng. Civil Felipe Gloor Uchôa Lopes - CREA 021407703-9 RNP Eng. Civil Amintas Jorge Viana Machado - CREA nº 270089902-8 RNP
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES

Item	Descrição	Un	Quantidade
00.020.001.002.011.05	Duto em inox tipo bico de galinha DN 450mm, com flange em inox	m	0,80
00.020.001.002.011.06	Curva 90° em inox retangular 450mmx300mm com flanges em inox	un	1,00
00.020.001.002.011.07	Curva 90° em inox DN 450mm com flanges em inox	un	1,00
00.020.001.002.011.08	Exaustor axial industrial	un	1,00
00.020.001.003	Grupo gerador a Diesel Cummins Power Generation modelo C500S com potência nominal de 63 Kva (50 Kw) em regime "stand by", ou 58 Kva (45 Kw) em regime prime power, com tensão 380/220 Vca e frequência 60 Hz, com transferência automática aberta. Fornecimento e instalação	un	1,00
00.020.001.004	Sistema de geração de energia fotovoltaico On-Grid de 21,02 kWp - Fornecimento e instalação		
00.020.001.004.001	Painéis solares de 285W	ps	80,00
00.020.001.004.002	Inversor ABB PVI 10.0TL OUTD-FS	ps	2,00
00.020.001.004.003	String Box Onesto 1/2 corda 1 saída no Fusíveis DC 3/5Kw	ps	2,00
00.020.001.004.004	Placa CI para registro de dados e monitoramento (VSN 300 WIFI LOGGER CARD) ABB	ps	2,00
00.020.001.004.005	Kit de estrutura metálica em alumínio para fixação do gerador fotovoltaico	un	1,00
00.020.001.004.006	Kit de cabos e conectores e fusíveis	un	1,00
00.020.001.005	Fornecimento e instalação de um sistema de aquecimento para água com capacidade para 2.600 litros		
00.020.001.005.001	Reservatório 2000 litros com apoio elétrico e anodo	un	1,00
00.020.001.005.002	Reservatório 600 litros com apoio elétrico e anodo	un	1,00
00.020.001.005.003	Painel solar 1.70x1,00 - Solarem Orion 170	un	13,00
00.020.001.005.004	Bomba de recirculação, coletores e prumadas	un	4,00
00.020.001.005.005	Kit hidráulico de instalação	un	1,00
00.020.001.005.006	Kit elétrico de instalação	un	1,00
00.021	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA		
00.021.001	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
00.021.001.002	JARDIM/PLANTIO DE GRAMAS E MUDAS	m2	300,00
00.021.001.003	MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO	m	28,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674393/2018, emitida em 19/01/2018




*[Handwritten signatures and scribbles]*

*[Handwritten signature]*  
Aldelino Ferreira da Costa  
Engº Civil - CREA 020605975-2

*[Handwritten signature]*  
Carmem Ligia M. de Lima  
Sócia - Gerente

Pousada Flor de Lis Empreendimentos Turísticos  
EIRELLI - EPP  
Rua São Pedro, 520 Garça Torta -  
CEP 57039-020  
CNPJ 26.756.720/0001-75



Certidão nº 674393/2018  
29/10/2020, 17:23  
Chave de impressão: 0w5ZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 8 folhas




LAUDO DE ENGENHARIA

Aldeleno Ferreira da Costa, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, com registro no CREA sob nº 020605975-2, CPF 454.298.124-04, residente Rua Buarque de Macedo, 766 Centro – Maceió – AL, vem apresentar Laudo Técnico e Engenharia na forma que segue:

- OBJETIVO** – O presente laudo tem por objetivo analisar o atestado de execução, emitido pela pessoa Jurídica de Direito privado Pousada Flor de Liz Empreendimentos Turísticos – EIRELLI – EPP, referente a execução das obras e serviços de reforma com ampliação de área com mudança de uso para mudança de uso para instalação de uma pousada (Pousada Flor de Lis), localizada na Rua São Pedro, 520 – Garça Torta, Maceió – Alagoas tendo com favorecido a pessoa Jurídica Uchoa Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 09.276.767/0001-12, sediada a Av. Dona Constança de Góes Monteiro, 167 – Poço, Maceió – Alagoas, através do seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil Amintas Jorge Viana Machado CREA nº 270086902-8 RNP
- AVALIAÇÃO** - Após análise dos projetos executivos e visita a referida obra juntamente com a equipe técnica da empresa executora dos serviços, identificamos que todos os serviços elencados na planilha anexa ao atestado de conclusão correspondem aos efetivamente executados. A nossa avaliação também levou em considerações relatórios fotográficos realizados durante o período de execução.
- CONCLUSÃO** – Ante a análise efetuada podemos concluir que os serviços e quantidades constantes no atestado de conclusão emitido em favor da Uchoa Construções Ltda, estão de acordo com a obra executada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674393/2018, emitida em 19/01/2018




Maceió, 16 de janeiro de 2018.

*Aldeleno Ferreira da Costa*  
Aldeleno Ferreira da Costa  
CREA 020605975-2  
CPF 454.298.124-04

1º GABRIEL DE CABIMENTOS E NOTAS DE LAUDO TÉCNICO  
R. do Operador, 233 - Centro - CEP 57020-570 - Fone: (321) 5418  
(RECONHECIMENTO DE FIRMA)  
Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) de Aldeleno Ferreira da Costa  
A(s) qual(is) contem(m) o(m) o padrão depositado em cartório  
No termo de que dispõe a res. 1359 de 16.12.1992 do T.J.A.L.  
Maceió (AL), de 20 de 15 de 2018 da verdade.  
Em testemunho:  
 WASHINGTON LUIZ CASSIANO DE L. BARROS - Of. Interino  
 WELLINGTON LUIZ PEREIRA CASSIANO BARROS - Of. Sub.  
 ZERION LCE ALVES DE OLIVEIRA / RIBEIRO - Escrivão Aut.  
 JONATHAN GABRIEL DON CASSIANO DE L. BARROS - Esc. Aut.



*[Handwritten signature]*  
Certidão nº 674393/2018  
26/10/2020, às 17:23  
Chave de Impressão: 0w5Za  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

PMSGARN  
Folha nº 3112

Página 1/09

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

692075/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **JUBSON UCHÔA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JUBSON UCHÔA LOPES**  
Registro: 174/88 AL RNP: 0205472672  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20200176859 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2020 Baixada em: 01/04/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIRE  
Empresa contratada: **UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST** CPF/CNPJ: 73.471.989/0001-95  
Endereço do contratante: SETOR SAUS QUADRA 1 Nº: S/N  
Complemento: BLOCO "J", 12º ANDAR, ED. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70070010

Contrato: 00208/2015 Celebrado em: 17/08/2015  
Valor do contrato: R\$ 12.142.224,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PRESTES MAIA Nº: 2020

Complemento: BR-101 Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57000000

Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 15/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST** CPF/CNPJ: 73.471.989/0001-95

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1032 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 4387,08 metro quadrado;

Observações

Execução da obra de construção da Unidade C em terreno situado na Rodovia Prestes Maia, 2020, BR-101, Centro, Teotônio Vilela - AL, com área total de construção de aproximadamente 4.387,08 m². Observação: Trata-se de uma única obra com dois Contratantes, a saber: Serviço Social do Transporte - SEST (CNPJ: 73.471.989/0001-95) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT (CNPJ: 73.471.963/0001-47). Com valor total de Contrato em R\$ 12.142.224,95, sendo R\$ 7.168.199,90 referente ao SEST e R\$ 4.974.025,05 referente ao SENAT.

Número da ART: AL20200177296 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/04/2020 Baixada em: 09/04/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIRE  
Empresa contratada: **UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST** CPF/CNPJ: 73.471.989/0001-95  
Endereço do contratante: SETOR SAUS QUADRA 1 Nº: S/N

Complemento: BLOCO "J", 12º ANDAR, ED. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT Bairro: ASA SUL  
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70070010

Contrato: 00208/2015 Celebrado em: 17/08/2015  
Valor do contrato: R\$ 12.859.720,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PRESTES MAIA Nº: 2020

Complemento: BR-101 Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57000000


Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 15/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST** CPF/CNPJ: 73.471.989/0001-95

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 4387,08 metro quadrado;

Observações

1º Termo aditivo para execução da obra de construção da Unidade C em terreno situado na Rodovia Prestes Maia, 2020, BR-101, Centro, Teotônio Vilela-AL, com área total de construção de aproximadamente 4.387,08 m². Observação: Trata-se de uma única obra com dois Contratantes, a saber: Serviço Social do Transporte - SEST (CNPJ: 73.471.989/0001-95) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT (CNPJ: 73.471.963/0001-47). Com valor total de Contrato em R\$12.142.224,95, sendo R\$7.168.199,90 referente ao SEST e R\$4.974.025,05 referente ao SENAT. O 1º termo aditivo altera o valor de contrato para R\$12.859.720,17, sendo R\$7.664.506,01 referente ao SEST e R\$5.175.214,16 referente ao SENAT.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-AL**

**PMSGARN**  
 Folha nº 333 **Y** Página 2/69

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**692075/2020**  
 Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Número da ART: **AL20200177297** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/04/2020** Baixada em: **09/04/2020**  
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**  
 Empresa contratada: **UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST** CPF/CNPJ: **73.471.989/0001-95**  
 Endereço do contratante: **SETOR SAUS QUADRA 1** Nº: **S/N**  
 Complemento: **BLOCO "J", 12º ANDAR, ED. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT** Bairro: **ASA SUL**  
 Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70070010**  
 Contrato: **00208/2015** Celebrado em: **17/08/2015**  
 Valor do contrato: **R\$ 12.859.720,17** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PRESTES MAIA** Nº: **2020**  
 Complemento: **BR-101** Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **TEOTÔNIO VILELA** UF: **AL** CEP: **57000000**  
 Data de início: **15/09/2015** Conclusão efetiva: **15/06/2017**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST** CPF/CNPJ: **73.471.989/0001-95**  
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 4387,08 metro quadrado;**

**Observações**

2º e 3º Termos aditivos para execução da obra de construção da Unidade C em terreno situado na Rodovia Prestes Maia, 2020, BR-101, Centro, Teotônio Vilela-AL, com área total de construção de aproximadamente 4.387,08 m². Observação: Trata-se de uma única obra com dois Contratantes, a saber: Serviço Social do Transporte – SEST (CNPJ: 73.471.989/0001-95) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT (CNPJ: 73.471.963/0001-47). Com valor total de Contrato em R\$12.859.720,17, sendo R\$ 7.684.506,01 referente ao SEST e R\$ 5.175.214,16 referente ao SENAT. O 2º termo aditivo prorroga o prazo de vigência contratual por mais 120 dias, com encerramento em 16 de abril de 2017. O 3º termo aditivo retilifica a data de encerramento da vigência contratual citada no 2º termo aditivo, onde se lê 16 de abril de 2017, leia-se 15 de junho de 2017.


Número da ART: **AL20200177298** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/04/2020** Baixada em: **09/04/2020**  
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**  
 Empresa contratada: **UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST** CPF/CNPJ: **73.471.989/0001-95**  
 Endereço do contratante: **SETOR SAUS QUADRA 1** Nº: **S/N**  
 Complemento: **BLOCO "J", 12º ANDAR, ED. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT** Bairro: **ASA SUL**  
 Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70070010**  
 Contrato: **00208/2015** Celebrado em: **17/08/2015**  
 Valor do contrato: **R\$ 13.461.285,58** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PRESTES MAIA** Nº: **2020**  
 Complemento: **BR-101** Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **TEOTÔNIO VILELA** UF: **AL** CEP: **57000000**  
 Data de início: **15/09/2015** Conclusão efetiva: **15/06/2017**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST** CPF/CNPJ: **73.471.989/0001-95**  
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 4387,08 metro quadrado;**

**Observações**

4º Termo aditivo para execução da obra de construção da Unidade C em terreno situado na Rodovia Prestes Maia, 2020, BR-101, Centro, Teotônio Vilela-AL, com área total de construção de aproximadamente 4.387,08 m². Observação: Trata-se de uma única obra com dois Contratantes, a saber: Serviço Social do Transporte – SEST (CNPJ: 73.471.989/0001-95) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT (CNPJ: 73.471.963/0001-47). Com valor total de Contrato em R\$ R\$12.859.720,17, sendo R\$7.684.506,01 referente ao SEST e R\$ 5.175.214,16 referente ao SENAT. O 4º termo aditivo altera o valor de contrato para R\$13.461.285,58, sendo R\$8.078.069,73 referente ao SEST e R\$5.383.215,85 referente ao SENAT.

Número da ART: **AL20200177299** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/04/2020** Baixada em: **09/04/2020**  
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**  
 Empresa contratada: **UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

PMSGARN  
 Folha nº 3.334

Página 3/83

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

692075/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST** CPF/CNPJ: 73.471.989/0001-95  
 Endereço do contratante: SETOR SAUS QUADRA 1 Nº: S/N  
 Complemento: BLOCO "J", 12º ANDAR, ED. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT Bairro: ASA SUL  
 Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70070010  
 Contrato: 00208/2015 Celebrado em: 17/08/2015  
 Valor do contrato: R\$ 13.461.285,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA PRESTES MAIA Nº: 2020  
 Complemento: BR-101 Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57000000  
 Cidade: TEOTÔNIO VILELA  
 Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 13/10/2017  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CPF/CNPJ: 73.471.989/0001-95

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 4387,08 metro quadrado;

Observações

5º Termo aditivo para execução da obra de construção da Unidade C em terreno situado na Rodovia Prestes Maia, 2020, BR-101, Centro, Teotônio Vilela-AL, com área total de construção de aproximadamente 4.387,08 m². Observação: Trata-se de uma única obra com dois Contratantes, a saber: Serviço Social do Transporte - SEST (CNPJ: 73.471.989/0001-95) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT (CNPJ: 73.471.963/0001-47). Com valor total de Contrato em R\$13.461.285,58, sendo R\$8.078.069,73 referente ao SEST e R\$5.383.215,85 referente ao SENAT. O 5º termo aditivo prorroga o prazo de vigência contratual por mais 120 dias, com encerramento em 13 de outubro de 2017.

Número da ART: **AL20200177300** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/04/2020 Baixada em: 09/04/2020  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
 Empresa contratada: **UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA**


Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST** CPF/CNPJ: 73.471.989/0001-95  
 Endereço do contratante: SETOR SAUS QUADRA 1 Nº: S/N  
 Complemento: BLOCO "J", 12º ANDAR, ED. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT Bairro: ASA SUL  
 Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70070010  
 Contrato: 00208/2015 Celebrado em: 17/08/2015  
 Valor do contrato: R\$ 13.557.942,93 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA PRESTES MAIA Nº: 2020  
 Complemento: BR-101 Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57000000  
 Cidade: TEOTÔNIO VILELA  
 Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 10/01/2018  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CPF/CNPJ: 73.471.989/0001-95

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 4387,08 metro quadrado;

Observações

6º Termo aditivo para execução da obra de construção da Unidade C em terreno situado na Rodovia Prestes Maia, 2020, BR-101, Centro, Teotônio Vilela-AL, com área total de construção de aproximadamente 4.387,08 m². Observação: Trata-se de uma única obra com dois Contratantes, a saber: Serviço Social do Transporte - SEST (CNPJ: 73.471.989/0001-95) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT (CNPJ: 73.471.963/0001-47). Com valor total de Contrato em R\$13.461.285,58, sendo R\$8.078.069,73 referente ao SEST e R\$5.383.215,85 referente ao SENAT. O 6º termo aditivo altera o valor de contrato para R\$13.557.942,93, sendo R\$8.122.059,77 referente ao SEST e R\$5.435.883,16 referente ao SENAT. O 6º termo aditivo também prorroga o prazo de vigência contratual por mais 90 dias, com encerramento em 10 de janeiro de 2018.

Informações Complementares



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

PM SGA/RN  
 Folha nº 3-116 X

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**692075/2020**  
 Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 59 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 692075/2020**  
 16/04/2020, 16:53  
 629C5

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 629C5





OF./SEST/SENAT/DEX/ASSER N.º. 0052/19

Brasília/DF, 20 de agosto de 2019

A  
**UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA**Assunto: **Atestado fornecido por Pessoa Jurídica  
(serviço concluído), Processo n.º 00208/2015.**

Atestamos que empresa **UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 09.276.767/0001-12, localizado em Maceió/AL, na Av. Dona Constança de Góes Monteiro, 167 - Poço, CEP: 57.036-540, foi contratado pelo **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST** e o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT**, entidades de direito privado, sem fins lucrativos, inscritas nos respectivos CNPJ (MF) sob o n.º 73.471.989/0001-95 e n.º 73.471.963/0001-47, com sede na cidade de Brasília/DF, no SAUS, Quadra 01, Bloco “J”, 12º andar, no Edifício Confederação Nacional do Transporte CNT - CEP: 70.070-944, para a realização dos serviços com as seguintes características e pelos profissionais relacionados que seguem:

**DADOS DA OBRA**

1. **Objeto do contrato:** Execução da obra de construção da Unidade C em terreno situado na Rodovia Prestes Maia, 2020, BR-101, Centro, Teotônio Vilela/AL, nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame.

2. **Endereço da obra:** Rodovia Prestes Maia, 2020, BR-101, Centro, Teotônio Vilela/AL.

3. **Empresa contratada:** **UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 09.276.767/0001-12, localizado em Maceió/AL, na Av. Dona Constança de Góes Monteiro, 167 - Poço, CEP: 57.036-540.

SAUS Quadra 1, Bloco “J”, Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Fale com o SEST.SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão n.º 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão n.º 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas



4. **Contratante e Proprietário:** SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT, entidades de direito privado, sem fins lucrativos, inscritas nos respectivos CNPJ (MF) sob o nº. 73.471.989/0001-95 e nº. 73.471.963/0001-47, com sede na cidade de Brasília/DF, no SAUS, Quadra 01, Bloco “J”, 12º andar, no Edifício Confederação Nacional do Transporte CNT - CEP: 70.070-944.

5. ART's nº: AL20150019830, AL20150022578, AL 20150022989, AL20150023115

**6. Responsáveis Técnicos:**

- ENG. CIVIL JUBSON UCHÔA LOPES - CREA nº 020547267-2 ART nº AL20150019830
- ENG. CIVIL FELIPE GLOOR UCHÔA LOPES - CREA nº 021407703-9 ART nº AL20150022578
- ENG. CIVIL AMINTAS JORGE VIANA MACHADO - CREA nº 270086902-8 ART nº AL20150022989
- ENG. CIVIL FRANKLIN FERREIRA NOBREGA - CREA nº 070733634-2 ART nº AL20150023115

7. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:** Execução da edificação com área total de 4.391,98m².

8. **Prazo de execução:** 15/09/2015 à 10/01/2018.

**9. Valor total do Contrato:**

SEST - R\$ 8.122.059,77 (oito milhões, cento e vinte e dois mil, cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos)

SENAT - R\$ 5.435.883,16 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais e dezesseis centavos)

**10. Planilhas contratuais:**

**SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST**


ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	SAÚDE		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	LOCAÇÃO DA OBRA		
01.001.001	LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		
01.001.001.001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas ponteletadas, sem reaproveitamento	m2	633,23
02	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
02.001	FUNDAÇÕES		

2 de 58


SAUS Quadra 1, Bloco “J”, Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fele com o SEST SENAT: 0800 726 2891 | www.sestsenat.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certificação nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56  
Chave de Impressão: 62905  
© Documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

**SEST SENAT**Serviço Social do Transporte  
Serviço Nacional de  
Aprendizagem do Transporte**PMSGARN**  
Folha nº 3558


02.001.001	<b>ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>		
02.001.001.001	Escavação manual de valas até 1m solo mole	m3	67,74
02.001.001.002	Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas, etc.)	m3	45,16
02.001.002	<b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>		
02.001.002.001	Estaca tipo franklin d=35 cm p/carga 55 t s/bate estaca	m	421,00
02.001.002.002	Estaca tp franki d=40 cm p/carga 75t s/bate estaca	m	65,00
02.001.002.003	Estaca tp franki d=52 cm p/carga 130t s/bate estaca	m	62,00
02.001.002.004	Corte e preparo em cabeça de estaca	m	42,00
02.001.003	<b>BALDRAMES</b>		
02.001.003.001	Lastro de brita	m3	15,05
02.001.003.002	Forma tábua p/ concreto em fundação radie c/ reaproveitamento 3x	m2	301,06
02.001.003.003	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	212,69
02.001.003.004	Armação de aço CA - 50 Ø 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	20,20
02.001.003.005	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	729,49
02.001.003.006	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	22,58
02.001.004	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
02.001.004.001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m2	301,06
02.002	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
02.002.001	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
02.002.001.001	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	210,95
02.002.001.002	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	332,12
02.002.001.003	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	726,25
02.002.001.004	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	12,27
02.002.001.005	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	401,00
02.002.001.006	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	263,65
02.002.001.007	Armação de aço CA - 50 Ø 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	312,29
02.002.001.008	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	842,12
02.002.001.009	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	27,20
02.002.001.010	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	9,75
02.002.001.011	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	26,02
02.002.001.012	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	32,49
02.002.001.013	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	0,98

3 de 58

SAUS, Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br




**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de impressão: 629CS

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 59 folhas

02.002.002	<b>CONCRETO PRÉ-MOLDADO</b>		
02.002.002.001	Laje pré-moldada beta 11p/1kn/m2 vãos 4,4m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3 cm concreto 20MPa escoramento material e mão de obra	m2	583,53
02.003	<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
02.003.001	<b>ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA</b>		
02.003.001.001	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12cm, for e moni, não incl fechamentos met, colunas, alvenaria e concreto, telhas e pintura	m2	566,12
02.003.001.002	Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra	m2	566,12
03	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
03.001	<b>PAREDES</b>		
03.001.001	<b>DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS</b>		
03.001.001.001	Alvenaria vedação c/bloco cerâmico furado, 14x19x39cm (furos vert), esp da parede 14cm, juntas 10mm, assentado com arg cimento, cal e areia 1:2:8	m2	441,95
03.001.001.002	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos maciços 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	270,60
03.001.001.003	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tábuas 3a	m	24,80
03.001.002	<b>DE DIVISÓRIA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO</b>		
03.001.002.001	Divisória Pertech, linha Base Plac	m2	17,90
03.001.003	<b>DE DIVISÓRIA DE GESSO</b>		
03.001.003.001	Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125mm, pé-direito máximo 3,75m	m2	381,14
03.002	<b>ESQUADRIAS</b>		
03.002.001	<b>BATENTES E GUARNIÇÕES DE FERRO</b>		
03.002.001.001	Batente ferro 1x1/8" - p80	un	18,00
03.002.002	<b>PORTA DE ALUMÍNIO EM CHAPA MACIÇA</b>		
03.002.002.001	Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso guarnição	m2	17,36
03.002.003	<b>PORTA DE ALUMÍNIO EM VENEZIANA</b>		
03.002.003.001	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição	m2	4,46
03.002.004	<b>CAIXILHO MÓVEL DE ALUMÍNIO EM CHAPA MACIÇA</b>		
03.002.004.001	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnicoes	m2	79,63
03.002.005	<b>PORTA DE MADEIRA COMPENSADA</b>		
03.002.005.001	Porta eucatex Eucadur pronta para pintura 80 x 210 x 3,5cm	un	16,00
03.002.005.002	Porta eucatex Eucadur pronta para pintura 80 x 230 x 3,5cm	un	2,00
03.002.005.003	Porta p/centro radiológico, revestida lençol chumbo 2mm, c/acabamento em placa fibra mad prensada, revest ch laminado melamínico, incl ferragem	m2	2,00
03.002.005.004	Laminado melamínico texturizado, espessura 1,3mm, para revestimento de chapa compensada de madeira, fixada com cola	m2	80,64
03.002.006	<b>FECHADURA</b>		

4 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56


Chave de impressão: 62905

© documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Faça com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:56



03.002.006.001	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior	cj	18,00
03.003	<b>VIDROS E PLÁSTICOS</b>		
03.003.001	<b>VIDRO LISO COMUM</b>		
03.003.001.001	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m2	94,39
03.003.002	<b>VIDRO COMUM IMPRESSO</b>		
03.003.002.001	Vidro fantasia martelado 4 mm	m2	2,60
03.003.003	<b>ESPELHOS DE CRISTAL</b>		
03.003.003.001	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m2	6,23
03.004	<b>COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL</b>		
03.004.001	<b>TELHAS COMPOSTAS TERMOACÚSTICAS</b>		
03.004.001.001	Cobertura com telha termoacústica de alumínio, perfil trapezoidal, e=30 mm; altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm	m2	566,12
03.005	<b>REVESTIMENTOS</b>		
03.005.001	<b>CIMENTADOS</b>		
03.005.001.001	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m2	76,00
03.005.001.002	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual	m3	39,49
03.005.001.003	Lastro de brita	m3	32,91
03.005.002	<b>DE PEDRAS</b>		
03.005.002.001	Porcelanato portobello cimento natural 60x60, acabamento natural, com borda retificada, linha essencial	m2	562,16
03.005.003	<b>CHAPISCO</b>		
03.005.003.001	Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m2	883,90
03.005.004	<b>EMBOÇO / REBOCO (MASSA ÚNICA)</b>		
03.005.004.001	Esboço ou massa única em arg traço 1:2:8, prep mecânico c/betoneira 400l, aplicada manualmente em panos de fachada c/presença de vãos, esp de 25mm	m2	883,90
03.005.005	<b>CERÂMICAS</b>		
03.005.005.001	Revestimento cerâmica branca acetinado, 33x60cm, junta 1mm borda plana, referência. Incepa rv nórdico snow acetinado	m2	137,98
03.005.006	<b>LAMINADO MELAMÍNICO</b>		
03.005.006.001	Revestimento em laminado melaminico texturizado, espessura 1,3mm, fixado com cola	m2	65,58
03.005.007	<b>GESSO AUTOPORTANTE ACARTONADO</b>		
03.005.007.001	Forro gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo "t" suspensos p/pendurais rígidos (comprimento:1,25 m/esp:12,5 mm/largura:0,65m)	m2	582,16
03.005.008	<b>MASSA CORRIDA</b>		
03.005.008.001	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m2	1.622,53
03.005.008.002	Emassamento com massa epoxi, 2 demãos	m2	272,61
03.005.009	<b>COM TINTA À BASE DE ESMALTE</b>		
03.005.009.001	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m2	42,52

5 de 58

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629CS

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56




<b>03.005.010</b>	<b>COM TINTA ACRÍLICA</b>		
03.005.010.001	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. Af 06/2014	m2	455,79
03.005.010.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af 06/2014	m2	510,16
03.005.010.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af 06/2014	m2	656,58
<b>03.005.011</b>	<b>COM TINTA EPOXI</b>		
03.005.011.001	Pintura epoxi, duas demãos	m2	272,61
<b>03.006</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
<b>03.006.001</b>	<b>MULTIMEMBRANAS ASFÁLTICAS</b>		
03.006.001.001	Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m2	80,40
03.006.001.002	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm preparo mecânico argamassa incluso aditivo impermeabilizante	m2	46,58
03.006.001.003	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica	m2	83,67
03.006.001.004	Impermeabilização de superfície com mania asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	m2	46,58
03.006.001.005	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, junta batida, e=3 cm	m2	46,58
<b>03.007</b>	<b>ACABAMENTOS E ARREMATÉS</b>		
<b>03.007.001</b>	<b>RODAPÉS</b>		
03.007.001.001	Rodape em porcelanato portobello cimento natural 10x60, acabamento natural, com borda retificada, linha essencial	m	348,07
<b>03.007.002</b>	<b>SOLEIRAS</b>		
03.007.002.001	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	23,00
<b>03.007.003</b>	<b>PEITORIS</b>		
03.007.003.001	Peitoril em granito, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	m	47,68
<b>03.007.004</b>	<b>RUFOS</b>		
03.007.004.001	Rufo em chapa aço Galv. nº24 com desenvolvimento 25cm	m	109,24
<b>03.008</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
<b>03.008.001</b>	<b>BRISES</b>		
03.008.001.001	Brise lc100 refax, emedida pela area colocada, fornecimento e colocação	m2	268,28
<b>03.008.002</b>	<b>METAIS SANITÁRIOS</b>		
03.008.002.001	Saboneteira em plástico abs, para sabonete líquido, fornecimento e colocação	un	11,00
03.008.002.002	Porta-toalha de papel em plástico abs, fornecimento e colocação	un	4,00
03.008.002.004	Papeleira deca tipo a480	un	8,00
<b>03.009</b>	<b>INTERIORES</b>		
<b>03.009.001</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>		

6 de 58


SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 62905

Este documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

03.009.001.001	Chapim/testeira em granito,serrado,10cm larg e esp 2cm,assent em parede em osso,c/arg de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento	m	23,26
03.009.001.002	Rodamão de granito natural de10cm de altura,assentado c/ argamassa mista de cimento,cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	m	28,82
03.009.001.003	Tampo de granito, e=30 mm, largura 0,80 m	m2	23,26
03.009.001.004	Rodamão em mármore branco assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) altura 7cm	m	4,30
03.009.001.005	Rodamão em mármore branco assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) altura 14cm	m	1,20
03.009.001.006	Bancada de mármore branco polido para pia de cozinha 0,60 m - fornecimento e instalação. Af 12/2013_p	m2	20,30
04	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
04.001	<b>ÁGUA FRIA</b>		
04.001.001	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		
04.001.001.001	Tubo pvc soldável agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	39,74
04.001.001.002	Tubo pvc soldável agua fria dn 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	41,30
04.001.001.003	Tubo pvc soldável agua fria dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	19,31
04.001.001.004	Tubo pvc soldável agua fria dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	13,50
04.001.002	<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
04.001.002.001	Cuba de embutir redonda deca 36 cm. Tipo 156 válvula de escoamento 1602c - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	10,00
04.001.002.002	Cuba em aço inox 56x34x17cm ref.: tramontina 34x56x17cm - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	6,00
04.001.002.003	Cuba em aço inox 47x30x14cm ref.: tramontina 34x56x17cm - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	3,00
04.001.002.004	Lav susp pe ref.Deca Izy 115 (esterilização),incl sifão tp garrafa pvc,válv e engate flex 30cm plástico e torneira cromada mesa,padrão pop forn e inst	un	2,00
04.001.002.005	Vaso sanitário deca com caixa acoplada - linha ravena - fornecimento e instalação. Af 12/2013_p	un	8,00
04.001.002.006	Mictório ref.: deca m.715 c/ pertences, c/ registro pressao 1/2" c/ canopla cromada acab simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	un	2,00
04.001.002.007	Tanque louça médio c/coluna ref.:deca tq02, incl sifão flex em pvc,válvula plástica e torneira de metal cromado padrão pop-fornec e Inst. Af 12/2013_p	un	1,00
04.001.002.008	Torneira fechamento automático, referência decamatc 1170 cromado deca - fornecimento e instalação, Af 12/2013	un	14,00
04.001.002.009	Torneira para cozinha de mesa bica móvel - fast ref.: 1167.c59 ? deca - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	3,00
04.001.002.010	Torneira para jardim / tanque ref.: izar c37 1153 - deca - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	5,00
04.001.002.011	Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação	un	1,00
04.001.002.012	Registro gaveta 1.1/4" bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00


7 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas





**SEST SENAT**Serviço Social do Transporte  
Serviço Nacional de  
Aprendizagem do Transporte**PMSGARN**  
Folha nº 323


04.001.002.013	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	un	7,00
<b>04.002</b>	<b>ESGOTO SANITARIO</b>		
<b>04.002.001</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>		
04.002.001.001	Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	39,69
04.002.001.002	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	64,24
04.002.001.003	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	41,35
<b>04.002.002</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
04.002.002.001	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	10,00
04.002.002.002	Ralo seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	un	9,00
<b>05</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
<b>05.001</b>	<b>REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO</b>		
<b>05.001.001</b>	<b>QUADRO DE FORÇA</b>		
05.001.001.001	Quadro distribuição de energia de embutir, em ch metálica, p/18 disj termomagnéticos monopolares, c/ barramento trifásico e neutro, forn e instalação	un	1,00
05.001.001.002	Quadro distribuição de energia de embutir, em ch metálica, p/32 disj termomagnéticos monopolares, c/ barramento trifásico e neutro, forn e instalação	un	2,00
<b>05.001.002</b>	<b>ELETRODUTOS</b>		
05.001.002.001	Eletrocalha perfurada, s tampa, tipo "u", 150x100mm, tratamento superficial pre-zincado a quente, incl conexões, acessórios e fixação sup, forn e colocação	un	70,46
05.001.002.002	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 100 mm / largura: 50 mm)	m	6,40
05.001.002.003	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 50 mm / largura: 50 mm)	m	194,74
05.001.002.004	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1 1/4"), fornecimento e instalação	m	14,93
05.001.002.005	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	647,99
<b>05.001.003</b>	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>		
05.001.003.001	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	m	4.356,60
05.001.003.002	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	m	129,42
<b>05.001.004</b>	<b>DISJUNTORES</b>		
05.001.004.001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	42,00
05.001.004.002	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	9,00
05.001.004.003	Dispositivo de proteção de surto, fornecimento e instalação	un	3,00
05.001.004.004	Diferencial residual, fornecimento e instalação	un	1,00
05.001.004.005	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00
05.001.004.006	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250	un	1,00

8 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certificação nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 6290C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 58 folhas






Serviço Social do Transporte  
Serviço Nacional de  
Aprendizagem do Transporte

PM S G A R N  
Folha n.º 3.124

	A 600v, fornecimento e instalação		
<b>05.002</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
<b>05.002.001</b>	<b>LUMINARIAS</b>		
05.002.001.001	Luminaria fl. De embutir sfe-1401 4x14/24w, completa - fornecimento e instalação	un	59,00
05.002.001.002	Luminaria comercial de sobrepor scs-552/2-2p, completa, fornecimento e colocação	un	15,00
05.002.001.003	Luminária a prova de tgv sbi-626/1 e-27	un	5,00
05.002.001.004	Projektor sbe-470/p-30/38 pn - fornecimento e instalação	un	4,00
<b>05.002.002</b>	<b>INTERRUPTORES</b>		
05.002.002.001	Interruptor three-way de embutir com tecla fosforescente, inc lusive placa, fornecimento e colocação	un	4,00
05.002.002.002	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	17,00
<b>05.002.003</b>	<b>TOMADAS</b>		
05.002.003.001	Tomada de ar externo, completa, com veneziana, filtro g1, damper e tela 400 x 400 mm	un	12,00
05.002.003.002	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	un	1,00
05.002.003.003	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	64,00
05.002.003.004	Tomada de embutir 2p+t computador 600w c/ placa - fornecimento e instalação	un	41,00
<b>05.003</b>	<b>DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO</b>		
<b>05.003.001</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO</b>		
05.003.001.001	Acionador manual de alarme de incêndio	un	3,00
05.003.001.002	Sirene eletrônica, alcance 3000 m	un	3,00
05.003.001.003	Luminária fluorescente completa para emergência de 15 w	un	6,00
05.003.001.004	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	44,75
<b>05.004</b>	<b>SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
<b>05.004.001</b>	<b>CABOS DE CONEXÃO</b>		
05.004.001.001	Cabo telefônico cci-50 4 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	4.654,94
05.004.001.002	Cabo lógica - fornecimento e instalação	m	772,61
<b>05.004.002</b>	<b>ELETRODUTOS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO)</b>		
05.004.002.001	Eletroduto de pvc rígido roscável 40mm (1 1/2"), fornecimento e instalação	m	5,73
05.004.002.002	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	291,84
<b>05.004.003</b>	<b>ELETROCALHAS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO)</b>		
05.004.003.001	Eletrocalha perfurada, c/ tampa, tipo "u", 100x100mm, tratamento sup pre-zincado a quente, incl conexões, acessórios e fixação superior, forn e colocação	m	55,23
05.004.003.002	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 50 mm / largura: 50 mm)	m	51,90
<b>06</b>	<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>		
<b>06.001</b>	<b>AR CONDICIONADO</b>		
06.001.001	SELF CONTAINED COM CONDENSAÇÃO A AR		

9 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56


Chave de Impressão: 62905

Este documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br




Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



06.001.001.001	Diversos sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo split "high-wall" 30.000 btu/h	un	2,00
06.001.001.002	Diversos sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo split "underceiling" 7.000btu/h	un	2,00
06.001.001.003	Diversos sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo split "high-wall" 12.000btu/h	un	4,00
06.001.001.004	Diversos sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo split "high-wall" 9.000btu/h	un	1,00
06.001.001.005	Diversos sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo split "underceiling" 24.000btu/h	un	2,00
<b>06.002</b>	<b>AR COMPRIMIDO</b>		
<b>06.002.001</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM AÇO CARBONO</b>		
06.002.001.001	Tubo de aço sem costura SCH 40 d=3/4"	m	60,00
<b>06.002.002</b>	<b>UNIDADE COMPLETA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO</b>		
06.002.002.001	Compressor 8 pca com pressostato regulado para 80 libras	un	2,00
<b>07</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
<b>07.001</b>	<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
<b>07.001.001</b>	<b>TUBO</b>		
07.001.001.001	EnVELOPE de concreto para proteção de tubos enterrados com escavação, acerto de vala e lançamento de concreto	m3	38,35
07.001.001.002	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	38,35
<b>07.001.002</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
07.001.002.001	Abriço p/hid, 90x60x17cm, c/registro globo ang 45° 2. 1/2", adapt storz 2. 1/2", mangueira incêndio 20m, red 2. 1/2"x1. 1/2", esguicho latão 1. 1/2"-forn e inst	un	3,00
07.001.002.002	Extintor incêndio tp pó químico 4kg - fornecimento e instalação	un	3,00
<b>07.001.003</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO</b>		
07.001.003.001	Placas de incêndio	un	13,00
<b>01</b>	<b>CENTRO MULTI-FUNÇÕES</b>		
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>01.001</b>	<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>		
<b>01.001.001</b>	<b>LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>		
01.001.001.001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaladas, sem reaproveitamento	m2	1.901,25
<b>02</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>02.001</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>02.001.001</b>	<b>ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>		
02.001.001.001	Escavação manual de valas até 1m solo mole	m3	138,81
02.001.001.002	Reaterro apoiado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas, etc.)	m3	92,54
<b>02.001.002</b>	<b>FUNDAÇÕES DIRETAS</b>		
02.001.002.001	Forma tábua p/ concreto em fundação radie c/ reaproveitamento 3x	m2	54,20
02.001.002.002	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	377,31

10 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020




Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56  
Chave de Impressão: 6290C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 726 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0394 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



02.001.002.003	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	10,37
02.001.003	<b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>		
02.001.003.001	Estaca tipo franklin d=35 cm p/carga 55 t s/bate estaca	m	591,00
02.001.003.002	Estaca tp franki d=40 cm p/carga 75t s/bate estaca	m	91,00
02.001.003.003	Estaca tp franki d=52 cm p/carga 130t s/bate estaca	m	468,00
02.001.003.004	Corte e preparo em cabeça de estaca	un	98,00
02.001.004	<b>BALDRAMES</b>		
02.001.004.001	Lastro de brita	m3	24,67
02.001.004.002	Forma tábua p/ concreto em fundação radie c/ reaproveitamento 3x	m2	427,81
02.001.004.003	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	437,05
02.001.004.004	Armação de aço CA - 50 Ø 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	106,52
02.001.004.005	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.642,52
02.001.004.006	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	35,90
02.001.005	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
02.001.005.001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m2	482,01
02.002	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
02.002.001	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
02.002.001.001	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	669,24
02.002.001.002	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	517,67
02.002.001.003	Armação de aço CA - 50 Ø 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	473,08
02.002.001.004	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	2.344,59
02.002.001.005	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	72,40
02.002.001.006	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	873,30
02.002.001.007	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	596,15
02.002.001.008	Armação de aço CA - 50 Ø 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	270,63
02.002.001.009	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	2.635,82
02.002.001.010	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	86,71
02.002.001.011	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	568,91
02.002.001.012	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	450,60
02.002.001.013	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	9.484,70
02.002.001.014	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	85,93


11 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 726 2891 | www.sestsenat.org.br


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629C5


© documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas



02.003	<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
02.003.001	<b>ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA</b>		
02.003.001.001	Estrutura metálica em aço estrutural perfil I 12" x 5 1/4"	kg	45.481,50
02.003.001.002	Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra	m2	1.608,75
03	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
03.001	<b>PAREDES</b>		
03.001.001	<b>DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO</b>		
03.001.001.001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 10x29x39cm abertura com vidro, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada)	m2	192,66
03.001.002	<b>DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS</b>		
03.001.002.001	Alvenaria vedação c/bloco cerâmico furado, 14x19x39cm (furos vert), esp da parede 14cm, juntas 10mm, assentado com arg cimento, cal e areia 1:2:8	m2	2.655,20
03.001.002.002	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos maciços 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	342,23
03.001.002.003	Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos 8 furos, em 1 vez	m2	36,64
03.001.003	<b>DE DIVISÓRIA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO</b>		
03.001.003.001	Divisória Pertech, linha Base Plac	m2	67,36
03.002	<b>ESQUADRIAS</b>		
03.002.001	<b>PORTA DE FERRO EM CHAPA MACIÇA</b>		
03.002.001.001	Porta pivotante 3,00 x 2,10 m	un	2,00
03.002.001.002	Porta metálica acústica, 56db, nas dim de (2000x2100)mm, incl fechadura especial com chave, moldura em cantoneira de aço, forr e inst	un	6,00
03.002.001.003	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	m2	7,14
03.002.002	<b>BATENTES E GUARNIÇÕES DE FERRO</b>		
03.002.002.001	Batente ferro 1x1/8"	m	5,00
03.002.002.002	Batente ferro 1x1/8" - p80	un	5,00
03.002.002.003	Batente ferro 1x1/8" - p90	un	2,00
03.002.003	<b>PORTA DE ALUMÍNIO EM VENEZIANA</b>		
03.002.003.001	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição	m2	8,40
03.002.004	<b>CAIXILHO MOVEL DE ALUMÍNIO EM CHAPA MACIÇA</b>		
03.002.004.001	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnicoes	m2	25,13
03.002.005	<b>PORTA DE MADEIRA COMPENSADA</b>		
03.002.005.001	Porta eucatex Eucadur pronta para pintura 80 x 210 x 3,5cm	un	6,00
03.002.005.002	Porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 100x210x3,5cm	un	2,00
03.002.005.003	Laminado melamínico texturizado, espessura 1,3mm, para revestimento de chapa compensada de madeira, fixada com cola	m2	35,80
03.002.006	<b>FECHADURA</b>		
03.002.006.001	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior	cj	8,00
03.003	<b>VIDROS E PLÁSTICOS</b>		

12 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56


Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 55 folhas

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br




03.003.001	<b>VIDRO LISO COMUM</b>		
03.003.001.001	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m2	3,29
03.003.002	<b>VIDRO COMUM IMPRESSO</b>		
03.003.002.001	Vidro fantasia martelado 4 mm	m2	21,84
03.003.003	<b>ESPELHOS DE CRISTAL</b>		
03.003.003.001	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m2	10,13
03.004	<b>COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL</b>		
03.004.001	<b>TELHAS DE POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO</b>		
03.004.001.001	Cobertura com telha plástica transparente inclusive fixação	m2	292,50
03.004.002	<b>TELHAS COMPOSTAS TERMOACUSTICAS</b>		
03.004.002.001	Cobertura com telha termoacústica de alumínio, perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm	m2	1.608,75
03.005	<b>REVESTIMENTOS</b>		
03.005.001	<b>CIMENTADOS</b>		
03.005.001.002	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m2	228,91
03.005.001.003	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual	m3	109,70
03.005.001.004	Lastro de brita	m3	91,42
03.005.001.005	Piso em concreto 20 mpa usinado, espessura 7cm e juntas serradas 2x2cm, incluso polimento com desempenadeira elétrica	m2	1.347,59
03.005.002	<b>DE PEDRAS</b>		
03.005.002.001	Porcelanato portobello cimento natural 60x60, acabamento natural, com borda retificada, linha essencial	m2	119,68
03.005.003	<b>DE TACOS DE MADEIRA</b>		
03.005.003.001	Piso em taco de madeira 7x21cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia média)	m2	120,00
03.005.004	<b>DE CARPETE</b>		
03.005.004.001	Carpete nylon espessura 6mm, colocado sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m2	12,20
03.005.005	<b>CHAPISCO</b>		
03.005.005.001	Chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m2	5.383,68
03.005.006	<b>EMBOÇO / REBOCO (MASSA ÚNICA)</b>		
03.005.006.001	Esboço ou massa única em arg traço 1:2:8, prep mecânico c/betoneira 400l, aplicada manualmente em panos de fachada c/presença de vãos, esp de 25mm	m2	5.383,68
03.005.007	<b>CERÂMICAS</b>		
03.005.007.001	Revestimento cerâmica branca acetinado, 33x60cm, junta 1mm borda plana, referência. Incepa ry nórdico snow acetinado	m2	180,59
03.005.009	<b>GESSO AUTOPORTANTE ACARTONADO</b>		
03.005.009.001	Forro gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo "I" suspensos p/pendurais rígidos (comprimento:1,25 m/esp:12,5 mm/largura:0,65m)	m2	345,27
03.005.010	<b>MASSA CORRIDA</b>		

13 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
 16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 62905

O documento neste site registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

03.005.010.001	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m2	3.830,50
03.005.011	<b>COM TINTA ACRÍLICA</b>		
03.005.011.001	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. Af 06/2014	m2	1.538,45
03.005.011.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af 06/2014	m2	345,27
03.005.011.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af 06/2014	m2	1.946,78
03.006	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
03.006.001	<b>MULTIMEMBRANAS ASFÁLTICAS</b>		
03.006.001.001	Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m2	141,60
03.006.001.002	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica	m2	137,84
03.007	<b>ACABAMENTOS E ARREMATOS</b>		
03.007.001	<b>RODAPÉS</b>		
03.007.001.001	Rodape em porcelanato portobello cimento natural 10x60, acabamento natural, com borda retificada, linha essencial	m	49,78
03.007.002	<b>SOLEIRAS</b>		
03.007.002.001	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	5,70
03.007.003	<b>PEITORIS</b>		
03.007.003.001	Peitoril em granito, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	m	42,20
03.008	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
03.008.001	<b>BRISES</b>		
03.008.001.001	Brise linear rb 60 refax, emedida pela área colocada, fornecimento e colocação	m2	126,06
03.008.001.002	Brise rb100 refax, emedida pela area colocada, fornecimento e colocação	m2	1.535,04
03.008.002	<b>GUARDA-CORPO</b>		
03.008.002.001	Guarda-corpo com corrimão em ferro barra chata 3/16"	m	66,06
03.008.003	<b>METAIS SANITÁRIOS</b>		
03.008.003.001	Batente em aço inox para porta de pne com 0,50m de altura envolvendo toda a porta	un	2,00
03.008.003.002	Saboneteira em plástico abs, para sabonete líquido, fornecimento e colocação	un	9,00
03.008.003.003	Porta-toalha de papel em plástico abs, fornecimento e colocação	un	7,00
03.008.003.005	Papeleira deca tipo a480	un	15,00
03.009	<b>INTERIORES</b>		
03.009.001	<b>MOBILIÁRIO</b>		
03.009.001.001	Chapim/testeira em granito, serrado, 10cm larg e esp 2cm, assent em parede em osso, c/arg de cimento, areia e sabão no traço 1:2:2 e nata de cimento	m	8,00
03.009.001.002	Rodamão de granito natural de 10cm de altura, assentado c/ argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	m	7,40

14 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 59 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



03.009.001.003	Tampo de granito, e=30 mm, largura 0,60 m	m2	7,40
<b>04</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
<b>04.001</b>	<b>ÁGUA FRIA</b>		
<b>04.001.001</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		
04.001.001.001	Tubo pvc soldável água fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	44,60
04.001.001.002	Tubo pvc soldável água fria dn 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	24,95
04.001.001.003	Tubo pvc soldável água fria dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	17,43
<b>04.001.002</b>	<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
04.001.002.001	Lavatório especial c/coluna susp p/ p.n.e. Ref. Celite handicapped stylus, barra apoio canto e mist monocomando, p pessoas port necessidades esp	un	2,00
04.001.002.002	Cuba de embulir redonda deca 36 cm. Tipo I56 válvula de escoamento 1602c - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	9,00
04.001.002.003	Bacia sanitária especial celite handicapped (sanitários pne) c/ cx desc embutida, c/ barras apoio em duas paredes, c/ assento sanitário pport de nec esp	un	2,00
04.001.002.004	Vaso sanitário deca com caixa acoplada - linha ravena - fornecimento e instalação. Af 12/2013 p	un	13,00
04.001.002.005	Torneira fechamento automático, referência decamatlic 1170 cromado deca - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	9,00
04.001.002.006	Torneira para jardim / tanque ref.: izey c37 1153 - deca - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	2,00
04.001.002.007	Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00
04.001.002.008	Registro gaveta 1.1/4" bruto latão - fornecimento e instalação	un	1,00
04.001.002.009	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	un	9,00
<b>04.002</b>	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>		
<b>04.002.001</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>		
04.002.001.001	Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	22,22
04.002.001.002	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	81,71
04.002.001.003	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	59,79
04.002.001.004	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	22,45
04.002.001.005	Tubo pvc esgoto predial dn 150mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	33,10
<b>04.002.002</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
04.002.002.001	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	5,00
04.002.002.002	Ralo seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	un	15,00
<b>05</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
<b>05.001</b>	<b>REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO</b>		
<b>05.001.001</b>	<b>QUADRO DE FORÇA</b>		

15 de 58

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Fale com o SEST SENAT: 0800 723 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020


 Certidão nº 692075/2020  
 16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629CS

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas


 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

 CREA-AL  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.





05.001.001.001	Quadro distribuição de energia de embutir, em ch metálica, p/32 disj termomagnéticos monopolares, c/ barramento trifásico e neutro, forn e instalação	un	1,00
05.001.002	<b>ELETRODUTOS</b>		
05.001.002.001	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 100 mm / largura: 50 mm)	m	83,35
05.001.002.002	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 50 mm / largura: 50 mm)	m	405,19
05.001.002.003	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	471,09
05.001.003	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>		
05.001.003.001	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	463,83
05.001.003.002	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.503,00
05.001.003.003	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	1.401,98
05.001.004	<b>DISJUNTORES</b>		
05.001.004.001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	32,00
05.001.004.002	Dispositivo de proteção de surto, fornecimento e instalação	un	1,00
05.001.004.003	Diferencial residual, fornecimento e instalação	un	1,00
05.001.004.004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
05.002	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
05.002.001	<b>LUMINARIAS</b>		
05.002.001.001	Luminária de emergência de sobrepor, em plástico, equipada c/bateria selada recarregável e lâmpada fluorescente 2x20w - Fornecimento e instalação	un	7,00
05.002.001.002	Luminária indl. Sbi-352/fc-a-400 e-40 c/ sbs-1 - fornecimento e instalação	un	35,00
05.002.001.003	Luminária fl. De embutir sfe-1406 4x32/36/40w - fornecimento e instalação	un	16,00
05.002.001.004	Luminária comercial de sobrepor scs-552/2-2p, completa, fornecimento e colocação	un	53,00
05.002.002	<b>INTERRUPTORES</b>		
05.002.002.001	Interruptor three-way de embutir com tecla fosforescente, inc lusive placa, fornecimento e colocação	un	1,00
05.002.002.002	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	11,00
05.002.003	<b>TOMADAS</b>		
05.002.003.001	Tomada de ar externo, completa, com veneziana, filtro g1, damper e tela 400 x 400 mm	un	2,00
05.002.003.002	Tomada de embutir 2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	30,00
05.003	<b>DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO</b>		
05.003.001	<b>CENTRAL DE ALARME</b>		
05.003.001.001	Central de alarme de incêndio para 24 pontos	un	4,00
05.003.002	<b>EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO</b>		
05.003.002.001	Acionador manual de alarme de incêndio	un	4,00
05.003.002.002	Sirene eletrônica, alcance 3000 m	un	4,00

16 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em: 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56


Chave de Impressão: 629CS

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br





05.003.002.003	Luminária fluorescente completa para emergência de 15 w	un	7,00
05.003.002.004	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	67,95
05.004	<b>SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
05.004.001	<b>CABOS DE CONEXÃO</b>		
05.004.001.001	Cabo telefônico cci-50 4 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	1.181,74
05.004.001.002	Cabo lógica - fornecimento e instalação	m	235,00
05.004.002	<b>TOMADAS</b>		
05.004.002.001	Tomada de embutir 2p+t computador 600w c/ placa - fornecimento e instalação	un	23,00
05.004.003	<b>ELETRODUTOS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO)</b>		
05.004.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	117,43
05.004.004	<b>ELETROCALHAS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO)</b>		
05.004.004.001	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 50 mm / largura: 50 mm)	m	115,78
06	<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>		
06.001	<b>AR CONDICIONADO</b>		
06.001.001	<b>SELF CONTAINED COM CONDENSAÇÃO A AR</b>		
06.001.001.001	Diversos sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo split "high-wall" 12.000btu/h	un	1,00
06.001.001.002	Diversos sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo split "undercelling" 22.000btu/h	un	1,00
07	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
07.001	<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
07.001.001	<b>TUBO</b>		
07.001.001.001	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	63,50
07.001.002	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
07.001.002.001	Abrigo p/hid,90x60x17cm,c/registro globo ang 45° 2.1/2",adapt storz 2.1/2",mangueira incêndio 20m,red 2.1/2"x1.1/2",esguicho latão 1.1/2"-forn e inst	un	4,00
07.001.002.002	Extintor incêndio tp pó químico 4kg - fornecimento e instalação	un	7,00
07.001.003	<b>SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO</b>		
07.001.003.001	Placas de incêndio	un	13,00
08	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
01.001	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
01.001.001	<b>LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA</b>		
01.001.001.001	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras	m2	15.922,86
01.001.002	<b>CORTES</b>		
01.001.002.001	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria	m2	15.922,86
01.001.002.002	Escavação mecânica de material 1a. Categoria,	m3	796,93

17 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 726 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020




*[Handwritten signature]*

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629CS

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas



01.001.003	ATERRO		
01.001.003.001	Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana	m3	2.857,26
01.001.003.002	Aterro mecanizado compactado com empréstimo de areia	m3	2.699,03
02	ARQUITETURA E ELEMENTOS URBANÍSTICOS		
02.001	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL		
02.001.001	TOLDO EM LONA		
02.001.001.001	Tensoestrutura1	m2	294,00
02.002	REVESTIMENTO		
02.002.001	CIMENTADOS		
02.002.001.001	Lastro de brita 3 e 4 apladoo com soquete manual para regularização	m3	163,27
02.002.001.002	Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento	m3	195,93
02.002.001.003	Piso rústico em concreto, fck=15mpa, controle tp A, formando quadrados lpado de 0,50x0,50m, e=8cm, juntas de 5cm que poderão ser preenchidas c/ grama	m2	264,07
02.002.001.004	Piso em concreto 20 mpa usinado, espessura 7cm e juntas serradas 2x2cm, incluso polimento com desempenadeira elétrica	m2	282,79
02.002.001.005	Piso com placa cerâmica de alta resistência, podotátil direcional, 25x25cm, e=3,5cm, assentao argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3	m2	33,66
02.003	PAISAGISMO		
02.003.001	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
02.003.001.001	Mastro para bandeira engastado com 5 metros	un	1,00
02.003.001.002	Mastro para bandeira engastado com 6 metros	un	1,00
02.003.002	VEGETAÇÃO		
02.003.002.001	Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m2	7.462,32
02.004	PAVIMENTAÇÃO		
02.004.001	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.004.001.001	Meio-fio e sarjeta de concreto moldado no local, usinado 15mpa, com 0,65m base x 0,30m altura, rejunte em argamassa traço 1:3:5 (cimento e areia)	m	456,61
02.004.001.002	Abertura e preparo de caixa de até 40 cm para pavimentação	m2	3.001,42
02.004.001.003	Pavimentação em paralelepípedo com colchão de areia	m2	3.001,42
03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
03.001	ÁGUA FRIA		
03.001.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
03.001.001.001	Tubo pvc soldável agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	16,00
03.001.001.002	Tubo pvc soldável agua fria dn 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	100,37
03.001.001.003	Tubo pvc soldável agua fria dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	35,36
03.001.001.004	Tubo pvc soldável agua fria dn 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	287,09
03.001.002	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITARIOS		

18 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629CS

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



**SEST SENAT**Serviço Social do Transporte  
Serviço Nacional de  
Aprendizagem do Transporte**PMSGARN**  
Folha nº 3.334


03.001.002.001	Torneira para jardim / tanque ref.: izey c37 1153 - deca - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	8,00
03.001.002.002	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	un	8,00
03.002	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
03.002.001	<b>TUBOS</b>		
03.002.001.001	Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 300mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia	m	274,63
03.002.001.002	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 500 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	39,24
03.002.001.003	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	211,65
03.002.002	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO</b>		
03.002.002.001	Grelha hemisférica de ferro fundido ø 100 mm (4")	un	73,00
03.002.003	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC</b>		
03.002.003.001	Assentamento tubo pvc com junta elástica, dn 200 mm - (ou pvc, ou prfv) - para esgoto	m	49,20
03.002.003.002	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	961,66
03.002.003.003	Tubo pvc esgoto predial dn 150mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	247,93
03.003	<b>ESGOTOS SANITÁRIOS</b>		
03.003.001	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC</b>		
03.003.001.001	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	5,87
03.003.001.002	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	71,30
03.003.001.003	Tubo pvc esgoto predial dn 150mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	166,79
03.003.002	<b>ACESSÓRIOS</b>		
03.003.002.001	Caixa de gordura de polietileno, ø 50 x 100 mm	un	2,00
03.004	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
03.004.001	<b>ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>		
03.004.001.001	Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria, caminho de serviço pavimentado, c/escavadeira hidráulica e caminhão basc 6m³, dmt 50 até 200m	m3	2.676,48
03.004.001.002	Reaterro de vala/cava sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	m3	2.676,48
03.004.002	<b>LASTROS</b>		
03.004.002.001	Lastro de brita 0 e 1 - 51.027 e 60.470	m3	89,22
03.004.003	<b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>		
03.004.003.001	Cx inspeção alv tijolo maciço 60x60x60cm, rev int c/barras lisas (cim e areia, tr 1:4) e=2cm, c/tampa pré-moldada e fundo concreto 15mpa tp C-esc e confecção	un	20,00
03.004.003.002	Poço de visita para rede de esg sanit, em anéis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 230cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido	un	14,00
03.004.004	<b>BOCAS-DE-LOBO</b>		

19 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 59 folhas

03.004.004.001	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	un	21,00
<b>03.004.005</b>	<b>FOSSAS SÉPTICAS</b>		
03.004.005.001	Fossa séptica, de câmara submersa, tipo imhoff de concreto pré-moldado, medindo 2000x2000mm, fornecimento e colocação	un	1,00
03.004.005.002	Fossa séptica, de câmara submersa, tipo imhoff de concreto pré-moldado, medindo 2500x2400mm, fornecimento e colocação.	un	1,00
03.004.005.003	Filtro anaeróbico, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 2500x2000mm, fornecimento e colocação	un	1,00
03.004.005.004	Sumidouro cilíndrico, medindo 2500x3200mm, em anéis de concreto pré-moldado, exclusive fossa e manilhas, fornecimento e colocação	un	1,00
<b>04</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
<b>04.001</b>	<b>ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM MT E AT</b>		
<b>04.001.001</b>	<b>CABOS</b>		
04.001.001.001	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 2,5mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	100,00
04.001.001.002	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 4,0mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	1.686,84
04.001.001.003	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 16mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	544,00
04.001.001.004	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 25mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	1.996,00
04.001.001.005	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 35mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	160,00
04.001.001.006	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 50mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	110,00
04.001.001.007	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 70mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	344,00
04.001.001.008	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 95mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	440,00
04.001.001.009	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 120mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	1.376,00
<b>04.001.002</b>	<b>ELETRODUTOS</b>		
04.001.002.001	Eletroduto de pvc rígido roscável 40mm (1 1/2"), fornecimento e instalação	m	40,00
04.001.002.002	Eletroduto de pvc rígido roscável 75mm (3"), fornecimento e instalação	m	110,00
04.001.002.003	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 15mm (1/2"), incl conexões, fornecimento e instalação	m	377,43
04.001.002.004	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1 1/4"), incl conexões, fornecimento e instalação	m	546,00
04.001.002.005	Eletroduto de pvc rígido roscável 60mm (2"), incl conexões, fornecimento e instalação	m	110,00
<b>04.001.003</b>	<b>PÁRA-RAIOS</b>		
04.001.003.001	Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador	m	60,00
04.001.003.002	Mastro simples de ferro galvanizado p/ para-raios h=3,00m incluindo base - fornecimento e instalação	un	1,00
<b>04.001.004</b>	<b>CAIXA DE MEDIDORES</b>		

20 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56


Chave de impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



04.001.004.001	Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação	un	1,00
04.001.005	<b>TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
04.001.005.001	Poste para transformador	un	1,00
04.001.006	<b>HASTES PARA ATERRAMENTO</b>		
04.001.006.001	Haste Coppeweld 3/4"x3,00m com conector	un	291,00
04.001.006.002	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	m	1.557,22
04.001.006.003	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	m	791,98
04.002	<b>REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO</b>		
04.002.001	<b>QUADRO DE FORÇA</b>		
04.002.001.001	Quadro distribuição de energia de embutir, em ch metálica, p/18 disj termomagnéticos monopolares, c/ barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00
04.002.002	<b>DISJUNTORES</b>		
04.002.002.001	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00
04.002.002.002	Dispositivo de proteção de surto, fornecimento e instalação	un	1,00
04.002.002.003	Diferencial residual, fornecimento e instalação	un	1,00
04.002.002.004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	5,00
04.002.002.005	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250 A 600v, fornecimento e instalação	un	2,00
04.002.003	<b>CANALETA DE ALVENARIA</b>		
04.002.003.001	Canaleta em alvenaria com tijolo de 1/2 vez, dimensões 30x30cm (lxa), com impermeabilizante na argamassa	m	68,45
04.003	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
04.003.001	<b>LUMINÁRIAS</b>		
04.003.001.001	Luminária a prova de tgvp sbi-826/1 e-27	un	1,00
04.003.001.002	Projeto sbp-410/3 e-40 - fornecimento e instalação	un	2,00
04.003.002	<b>POSTES E BRAÇOS</b>		
04.003.002.001	Poste sbp-800/080-3520-j-gf (desm) 1 pc	un	16,00
04.004	<b>GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>		
04.004.001	<b>GERADOR</b>		
04.004.001.001	Grupo gerador cummins power generation, 260 kva c/ frete para Teolônio	un	1,00
05	<b>INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
05.001	<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
05.001.001	<b>TUBO</b>		
05.001.001.001	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	324,10
05.001.002	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
05.001.002.001	Hidrante subterrâneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn=75mm	un	1,00
05.001.002.002	Instalacao de conj.moto bomba vertical pot <= 100 cv	un	1,00
	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>		
01	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS</b>		
01.001	<b>ESTUDOS E PROJETOS</b>		

21 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



01.001.001	<b>ESTUDOS DE VIABILIDADE</b>		
01.001.001.001	Taxas e emolumentos, arts de todos os projetos e da obra registrados no crea-df, conforme especificações técnicas anexas	vb	1,00
02	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.001	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
02.001.001	<b>CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
02.001.001.001	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em fibrocimento 4mm, incl inst elet e esquadrias	m2	7,20
02.001.001.002	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	12,00
02.001.001.003	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei	m2	12,00
02.001.001.004	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em fibrocimento 4mm, incl inst elet e esquadrias	m2	14,40
02.001.001.005	Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitamento 2 vezes	un	1,20
02.001.002	<b>LIGAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
02.001.002.001	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima	un	0,60
02.001.002.002	Instalação provisória elétrica baixa tensão p/ cant obra, m3-chave 100a carga 3kwh, 20cv excl forn medidor	un	0,60
02.001.003	<b>PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO</b>		
02.001.003.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado	m2	8,64
03	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
03.001	<b>LIMPEZA DE OBRA</b>		
03.001.001	<b>LIMPEZA</b>		
03.001.001.001	Containers para coleta seletiva	un	0,60
03.001.001.002	Aluguel de container 6m <sup>3</sup>	un	36,00
03.001.001.003	Remoção manual de entulho	m2	210,00
03.001.001.004	Limpeza final da obra	m2	2.618,96
03.001.002	<b>DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO</b>		
03.001.002.001	Desmobilização de obra (20% da limpeza)	%	0,60
03.002	<b>COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)</b>		
03.002.001	<b>AS BUILT</b>		
03.002.001.001	Cadastro de alteração em projetos	m2	18,00
03.003	<b>REPROGRAFIA</b>		
03.003.001	<b>CÓPIAS</b>		
03.003.001.001	Plotagens de projetos	m2	240,00
04	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS</b>		
04.001	<b>PESSOAL</b>		
04.001.001	<b>PESSOAL</b>		
04.001.001.001	Equipe de limpeza da obra	mes	9,00
04.001.001.002	Almoxarife	h	1.584,00
04.001.001.003	Ferramenteiro (controle a ferramentas da montagem de estruturas metálicas)	h	1.584,00


22 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Faça com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 62905

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas



04.001.001.004	Feitor ou encarregado geral	h	1.584,00
04.001.001.005	Motorista de veículo leve	h	1.584,00
04.001.001.006	Apontador ou apropriador	h	1.584,00
<b>04.001.002</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
04.001.002.001	Gerente administrativo	mes	9,00
04.001.002.002	Mão-de-obra de técnico de qualidade, inclusive encargos sociais	h	1.584,00
04.001.002.003	Mão-de-obra de técnico de edificações, inclusive encargos sociais	mes	9,00
04.001.002.004	Mão-de-obra de técnico de segurança do trabalho, inclusive encargos sociais	mes	9,00
04.001.002.005	Médico do trabalho (20 horas semanais)	mes	9,00
04.001.002.006	Enfermeiro (a) 20 horas semanais	mes	9,00
04.001.002.007	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/júnior - de obra	h	1.584,00
04.001.002.008	Engenheiro ou arquiteto pleno - de obra	h	1.584,00
04.001.002.009	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	1.584,00
04.001.002.010	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	1.584,00
<b>04.002</b>	<b>MATERIAIS</b>		
<b>04.002.001</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>		
04.002.001.001	Materiais de consumo 1% adm da obra	un/mes	9,00
<b>04.002.002</b>	<b>FERRAMENTAS</b>		
04.002.002.001	Ferramentas	cj	9,00
<b>04.003</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		
<b>04.003.001</b>	<b>DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>		
04.003.001.001	Lixadeira elétrica industrial p/ corte ou desgaste diam 7" portátil	h	1.584,00
04.003.001.002	Compressor de ar rebocável, descarga livre efetiva 180pcm, pressão de trabalho 102psi, motor a diesel 89cv - custo horário improdutivo diurno	chi	860,00
04.003.001.003	Máquina solda arco 375a diesel 33cv chi diurno exclusive operador	h	1.320,00
04.003.001.004	Custo horário c/ manutencao - guindaste autopropelido madal - md 10a 45 hp	h	264,00
04.003.001.005	Serra circular makita 5900b 7" 2,3hp - chp	h	1.584,00
04.003.001.006	Serra circular makita 5900b 7" 2,3hp - chi	h	1.584,00
04.003.001.007	Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro	m2	720,00
04.003.001.008	Locacao de andaime metalico tubular tipo torre	m/mes	720,00
	<b>ADITIVO 01</b>		
<b>01</b>	<b>CENTRO DE EVENTOS</b>		
01.001.001.001	Armação de aço CA - 50 Ø 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	13.682,18
01.001.001.002	Fornecimento e instalação do piso modelo TARKET conforme especificado. Incluem demarcações de linhas de jogo para 04 modalidades.	m2	1.144,00
01.001.001.003	Fornecimento e instalação de proteção de piso modelo TARKET para eventos.	m2	1.144,00
01.001.001.004	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	1.419,04
<b>02</b>	<b>SAÚDE</b>		
02.001.001.001	Lã de vidro	m2	381,14

23 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas





03	URBANIZAÇÃO		
03.001.001.001	Transformador distribuição 300kva trifásico 60hz classe 15kv imerso em óleo mineral fornecimento e instalação	un	1,00
04	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
04.001.001.001	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	275,57
04.001.001.002	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	460,30
04.001.001.003	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.144,30
04.001.001.004	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	56,99
	ADITIVO 02		
01	SAÚDE		
01.001.001.001	Suporte para condensadoras de ar condicionados - Fornecimento e instalação	un	13,00
02	LOGICA		
02.001.001.001	Rack de Servidor 19" 42 U (Profundidade mínima de 1000 mm) com 15 tomadas elétricas	un	1,00
02.001.001.002	Rack 19" 32 U (Profundidade mínima de 800 mm) com 10 tomadas elétricas	un	1,00
02.001.001.003	Patch Panels 24 portas	un	12,00
02.001.001.004	Organizador de cabos	un	20,00
02.001.001.005	Certificação de cabeamento com conectores	un	230,00
02.001.001.006	Instalação e cabeamento de novos pontos (incluso cabos utp, serviços de demolição e recomposição)	un	19,00
02.001.001.007	Ponto de tomada de dados e voz	un	230,00
03	URBANIZAÇÃO		
03.001.001.001	Meio fio de concreto pré-moldado, fornecimento e assentamento	m	83,80
03.001.001.002	Abertura e preparo de caixa de até 40 cm para pavimentação	m2	432,23
03.001.001.003	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com betume e pedrisco	m2	432,23
04	CENTRO DE EVENTOS		
04.001.001.001	Bloco autônomo de emergência, Pot. 2x100W, com bateria de 5h - Fornecimento e instalação	un	7,00
04.001.001.002	Plataforma vertical 250kg, 2 paradas - PNE - Fornecimento e instalação.	un	1,00
04.001.001.003	Pintura de pictograma e logo marca - Aplicação de gabarito em vinil adesivo, aplicação de primer, pintura com tinta PU automotiva. Incluso mobilização.	m2	407,60
04.001.001.004	Frizo alumínio (borda quadra). Fornecimento e instalação.	m	128,00
04.001.001.005	Teia de proteção cobogós. Fornecimento e instalação.	m2	216,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56  
Chave de Impressão: 629CS


O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

24 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br





SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE -  
SENAT

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	<b>OFICINA</b>		
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>01.001</b>	<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>		
<b>01.001.001</b>	<b>LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>		
01.001.001.001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento	m2	710,34
<b>02</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>02.001</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>02.001.001</b>	<b>ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>		
02.001.001.001	Escavação manual de valas até 1m solo mole	m3	85,28
02.001.001.002	Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas, etc.)	m3	63,52
<b>02.001.002</b>	<b>FUNDAÇÕES DIRETAS</b>		
02.001.002.001	Forma tábua p/ concreto em fundação radie c/ reaproveitamento 3x	m2	44,76
02.001.002.002	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	365,95
02.001.002.003	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	10,04
<b>02.001.003</b>	<b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>		
02.001.003.001	Estaca tipo franklin d=35 cm p/carga 55 t s/bate estaca	m	277,00
02.001.003.002	Estaca tp franki d=40 cm p/carga 75t s/bate estaca	m	91,00
02.001.003.003	Estaca tp franki d=52 cm p/carga 130t s/bate estaca	m	156,00
02.001.003.004	Corte e preparo em cabeça de estaca	un	41,00
<b>02.001.004</b>	<b>BALDRAMES</b>		
02.001.004.001	Lastro de brita	m3	11,62
02.001.004.002	Forma tábua p/ concreto em fundação radie c/ reaproveitamento 3x	m2	227,77
02.001.004.003	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	210,92
02.001.004.004	Armação de aço CA - 50 Ø 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	31,56
02.001.004.005	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	839,15
02.001.004.006	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	21,72
<b>02.001.005</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
02.001.005.001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m2	227,77
<b>02.002</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		

25 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020




Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 6290C5  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



02.002.001	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
02.002.001.001	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	251,62
02.002.001.002	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	430,25
02.002.001.003	Armação de aço CA - 50 Ø 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	974,73
02.002.001.004	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	889,78
02.002.001.005	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	16,27
02.002.001.006	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	789,16
02.002.001.007	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	171,48
02.002.001.008	Armação de aço CA - 50 Ø 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	798,75
02.002.001.009	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	2.780,93
02.002.001.010	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	79,94
02.002.002	<b>CONCRETO PRÉ-MOLDADO</b>		
02.002.002.001	Laje pré-moldada beta 11p/1kn/m2 vãos 4,4m/Incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3 cm concreto 20MPa escoramento material e mão de obra	m2	355,59
02.003	<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
02.003.001	<b>ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA</b>		
02.003.001.001	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12cm, forni e mont, não incl fechamentos met, colunas, alvenaria e concreto, telhas e pintura	m2	673,20
02.003.001.002	Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra	m2	673,20
03	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
03.001	<b>PAREDES</b>		
03.001.001	<b>DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO</b>		
03.001.001.001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 10x29x39cm abertura com vidro, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada)	m2	6,45
03.001.002	<b>DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS</b>		
03.001.002.001	Alvenaria vedação c/bloco cerâmico furado, 14x19x39cm (furos vert), esp da parede 14cm, juntas 10mm, assentado com arg cimento, cal e areia 1:2:3	m2	277,36
03.001.002.002	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos maciços 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:3 (cimento, cal e areia)	m	205,87

26 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629C5


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2691 | www.sestsenat.org.br

*[Handwritten initials]*





Serviço Social do Transporte  
Serviço Nacional de  
Aprendizagem do Transporte

PMSGARN  
SEM EFEITO

03.001.002.003	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tábua 3a	m	29,38
03.001.003	<b>DE DIVISÓRIA DE GESSO</b>		
03.001.003.001	Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125mm, pé-direito máximo 3,75m	m2	211,41
03.002	<b>ESQUADRIAS</b>		
03.002.001	<b>PORTA DE FERRO EM CHAPA MACIÇA</b>		
03.002.001.001	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	m2	24,23
03.002.002	<b>PORTA DE FERRO EM BARRA</b>		
03.002.002.001	Portão de ferro com vara 1/2, com requadro	m2	2,10
03.002.003	<b>BATENTES E GUARNIÇÕES DE FERRO</b>		
03.002.003.001	Batente ferro 1x1/8" - p80	un	4,00
03.002.003.002	Batente ferro 1x1/8" - p90	un	10,00
03.002.004	<b>CAIXILHO MOVEL DE ALUMÍNIO EM CHAPA MACIÇA</b>		
03.002.004.001	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnicoes	m2	5,87
03.002.004.002	Janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor	m2	105,02
03.002.005	<b>PORTA DE MADEIRA COMPENSADA</b>		
03.002.005.001	Porta eucatex Eucadur pronta para pintura 80 x 210 x 3,5cm	un	4,00
03.002.005.002	Porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 100x210x3,5cm	un	10,00
03.002.005.003	Laminado melamínico texturizado, espessura 1,3mm, para revestimento de chapa compensada de madeira, fixada com cola	m2	59,52
03.002.006	<b>FECHADURA</b>		
03.002.006.001	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior	cj	14,00
03.003	<b>VIDROS E PLÁSTICOS</b>		
03.003.001	<b>VIDRO LISO COMUM</b>		
03.003.001.001	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m2	110,69
03.004	<b>COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL</b>		
03.004.001	<b>TELHAS COMPOSTAS TERMOACÚSTICAS</b>		
03.004.001.001	Cobertura com telha termoacústica de alumínio, perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm	m2	673,20
03.005	<b>REVESTIMENTOS</b>		
03.005.001	<b>CIMENTADOS</b>		
03.005.001.001	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m2	58,74
03.005.001.002	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual	m3	44,43
03.005.001.003	Lastro de brita	m3	37,02
03.005.002	<b>DE PEDRAS</b>		
03.005.002.001	Porcelanato portobello cimento natural 60x60, acabamento natural, com borda retificada, linha essencial	m2	455,48

27 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "U", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 62905

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 69 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



03.005.003	<b>DE GRANILITE</b>		
03.005.003.001	Piso em graniste, marmorite ou granitica espessura 8mm, incluso juntas de dilatacao	m2	206,83
03.005.005	<b>METALICO</b>		
03.005.005.001	Piso Metálico	m2	8,07
03.005.006	<b>CHAPISCO</b>		
03.005.006.001	Chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m2	554,72
03.005.007	<b>EMBOÇO / REBOCO (MASSA ÚNICA)</b>		
03.005.007.001	Esboço ou massa única em arg traço 1:2:8, prep mecânico c/betoneira 400l, aplicada manualmente em panos de fachada c/presença de vãos, esp de 25mm	m2	554,72
03.005.008	<b>CERÂMICAS</b>		
03.005.008.001	Revestimento cerâmica branca acetinado, 33x60cm, junta 1mm borda plana, referência. Incepa rv nórdico snow acetinado	m2	15,41
03.005.010	<b>GESSO AUTOPORTANTE ACARTONADO</b>		
03.005.010.001	Forro gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo "t" suspensos p/pendurais rígidos (comprimento:1,25 m/esp:12,5 mm/largura:0,65m)	m2	686,44
03.005.011	<b>MASSA CORRIDA</b>		
03.005.011.001	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m2	1.782,02
03.005.012	<b>COM TINTA À BASE DE ESMALTE</b>		
03.005.012.001	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m2	52,80
03.005.013	<b>COM TINTA ACRÍLICA</b>		
03.005.013.001	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. Af 06/2014	m2	372,41
03.005.013.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af 06/2014	m2	686,44
03.005.013.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af 06/2014	m2	723,17
03.006	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
03.006.001	<b>MULTIMEMBRANAS ASFÁLTICAS</b>		
03.006.001.001	Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m2	85,54
03.006.001.002	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm preparo mecânico argamassa incluso aditivo impermeabilizante	m2	10,42
03.006.001.003	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica	m2	41,81
03.006.001.004	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	m2	10,42
03.006.001.005	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, junta batida, e=3 cm	m2	10,42
03.007	<b>ACABAMENTOS E ARREMATES</b>		
03.007.001	<b>RODAPÉS</b>		
03.007.001.001	Rodape em porcelanato portobello cimento natural 10x60, acabamento natural, com borda retificada,	m	246,20


28 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944  
 [PÚBLICA] Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
 16/04/2020 - 17:56  
 Chave de Impressão: 62905

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



**SEST SENAT**Serviço Social do Transporte  
Serviço Nacional de  
Aprendizagem do Transporte**PMSGARN**  
Folha nº 3344

	linha essencial		
03.007.002	<b>SOLEIRAS</b>		
03.007.002.001	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	12,00
03.007.003	<b>PEITORIS</b>		
03.007.003.001	Peitoril em granito, largura de 15cm, asseniado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	m	47,30
03.007.004	<b>RUFOS</b>		
03.007.004.001	Rufo em chapa aço Galv. nº24 com desenvolvimento 25cm	m	77,36
03.008	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
03.008.000.001	Brise lc100 refax, emedida pela area colocada, fornecimento e colocação	m2	431,55
03.008.000.002	Brise mw270 refax, emedida pela area colocada, fornecimento e colocação	m2	326,25
03.008.001	<b>BRISES</b>		
03.008.001.001	Brise lc100 refax, emedida pela area colocada, fornecimento e colocação	m2	326,05
03.008.001.002	Brise mw270 refax, emedida pela area colocada, fornecimento e colocação	m2	431,55
03.009	<b>INTERIORES</b>		
03.009.001	<b>MOBILIÁRIO</b>		
03.009.001.001	Chapim/festeira em granito, serrado, 10cm larg e esp 2cm, assent em parede em osso, c/arg de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento	m	3,70
03.009.001.002	Rodamão de granito natural de 10cm de altura, assentado c/ argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	m	0,60
03.009.001.003	Tampo de granito, e=30 mm, largura 0,60 m	m2	3,70
04	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
04.001	<b>ÁGUA FRIA</b>		
04.001.001	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		
04.001.001.001	Tubo pvc soldável agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	6,32
04.001.001.002	Tubo pvc soldável agua fria dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	9,95
04.001.002	<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
04.001.002.001	Cuba em aço inox 47x30x14cm ref.: tramontina 34x56x17cm - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	1,00
04.001.002.002	Torneira para cozinha de mesa bica móvel - fast ref.: 1167.c59 ? deca - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	1,00
04.001.002.003	Torneira para jardim / tanque ref.: izy c37 1153 - deca - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	1,00
04.001.002.004	Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação	un	1,00
04.001.002.005	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	un	1,00
04.002	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
04.002.001	<b>GRELHA HEMISFÉRICA</b>		

29 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farel, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



<b>04.003</b>	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>		
04.003.000.001	Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e assentamento	m	2,36
<b>04.003.001</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>		
04.003.001.001	Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	1,00
04.003.001.002	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	13,19
04.003.001.003	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	7,20
<b>04.003.002</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
04.003.002.001	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	1,00
04.003.002.002	Ralo seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	un	1,00
<b>05</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
<b>05.001</b>	<b>REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO</b>		
<b>05.001.001</b>	<b>QUADRO DE FORÇA</b>		
05.001.001.001	Quadro distribuição de energia de embutir, em ch metálica, p/18 disj termomagnéticos monopolares, c/ barramento trifásico e neutro, forn e instalação	un	2,00
<b>05.001.002</b>	<b>ELETRODUTOS</b>		
05.001.002.001	Eletrocilha perfurada, s tampa, tipo "u", 150x100mm, tratamento superficial pre-zincado a quente, incl conexoes, acessorios e fixacao sup, forn e colocação	un	77,92
05.001.002.002	Eletrocilha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 50 mm / largura: 50 mm)	m	89,43
05.001.002.003	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	637,79
<b>05.001.003</b>	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>		
05.001.003.001	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.880,29
<b>05.001.004</b>	<b>DISJUNTORES</b>		
05.001.004.001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	45,00
05.001.004.002	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
05.001.004.003	Dispositivo de proteção de surto, fornecimento e instalação	un	2,00
05.001.004.004	Diferencial residual, fornecimento e instalação	un	1,00
05.001.004.005	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
<b>05.002</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
<b>05.002.001</b>	<b>LUMINÁRIAS</b>		
05.002.001.001	Luminária fl. De embutir sfa-1406 4x32/36/40w - fornecimento e instalação	un	29,00
05.002.001.002	Luminaria fl. De embutir sfa-1401 4x14/24w, completa - fornecimento e instalação	un	36,00
<b>05.002.002</b>	<b>INTERRUPTORES</b>		
05.002.002.001	Interruptor three-way de embutir com tecla	un	8,00

30 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



*[Handwritten signature]*


Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56  
Chave de Impressão: 629CS

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



	fosforescente,inc lusive placa.fornecimento e colocação		
05.002.002.002	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	7,00
05.002.003	<b>TOMADAS</b>		
05.002.003.001	Tomada de ar externo, completa, com veneziana, filtro g1, damper e tela 400 x 400 mm	un	8,00
05.002.003.002	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	37,00
05.002.003.003	Tomada de embutir 2p+t computador 600w c/ placa - fornecimento e instalação	un	14,00
05.003	<b>DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO</b>		
05.003.001	<b>CENTRAL DE ALARME</b>		
05.003.001.001	Central de alarme de incêndio para 24 pontos	un	2,00
05.003.002	<b>EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO</b>		
05.003.002.001	Acionador manual de alarme de incêndio	un	2,00
05.003.002.002	Sirene eletrônica, alcance 3000 m	un	2,00
05.003.002.003	Luminária fluorescente completa para emergência de 15 w	un	4,00
05.003.002.004	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	47,95
05.004	<b>SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
05.004.001	<b>CABOS DE CONEXÃO</b>		
05.004.001.001	Cabo telefônico cci-50 4 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	2.714,21
05.004.002	<b>TOMADAS</b>		
05.004.002.001	Tomada de embutir 2p+t computador 600w c/ placa - fornecimento e instalação	un	9,00
05.004.003	<b>ELETRODUTOS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO)</b>		
05.004.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável 40mm (1 1/2"), fornecimento e instalação	m	92,27
05.004.003.002	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	392,98
05.004.004	<b>ELETROCALHAS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO)</b>		
05.004.004.001	Eletrocalha perfurada, c/ tampa, tipo "u", 100x100mm, tratamento sup pre-zincado a quente, incl conexões, acessórios e fixação superior. forn e colocação	m	57,57
05.004.004.002	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 50 mm / largura: 50 mm)	m	24,59
06	<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>		
06.001	<b>AR CONDICIONADO</b>		
06.001.001	<b>SELF CONTAINED COM CONDENSAÇÃO A AR</b>		
06.001.001.001	Diversos sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo split "underceiling" 24.000btu/h	un	3,00
06.001.001.002	Diversos sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo split "underceiling" 36.000btu/h	un	1,00
06.001.001.003	Diversos sobre materiais para colocação de	un	1,00


31 de 58

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 59 folhas





	condicionador de ar tipo split "underceiling" 18.000btu/h		
06.001.001.004	Condicionador de ar tipo split "underceiling", 48.000 btu/h	un	2,00
<b>07</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
<b>07.001</b>	<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
<b>07.001.001</b>	<b>TUBO</b>		
07.001.001.001	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	43,55
<b>07.001.002</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
07.001.002.001	Abrigo p/hid,90x60x17cm,c/registro globo ang 45° 2.1/2",adapt storz 2.1/2",mangueira incêndio 20m,red 2.1/2"x1.1/2",esguicho-latão 1.1/2"-forn e inst	un	2,00
07.001.002.002	Extintor incêndio tp pó químico 4kg - fornecimento e instalação	un	2,00
<b>07.001.003</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO</b>		
07.001.003.001	Placas de incêndio	un	8,00
	<b>ENSINO</b>		
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>01.001</b>	<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>		
<b>01.001.001</b>	<b>LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>		
01.001.001.001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento	m2	966,71
<b>02</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>02.001</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>02.001.001</b>	<b>FORMAS</b>		
02.001.001.001	Forma tábua p/ concreto em fundação radie c/ reaproveitamento 3x	m2	45,60
<b>02.001.002</b>	<b>ARMADURA</b>		
02.001.002.001	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	284,14
<b>02.001.003</b>	<b>CONCRETO</b>		
02.001.003.001	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	8,82
<b>02.001.004</b>	<b>ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>		
02.001.004.001	Escavação manual de valas até 1m solo mole	m3	124,30
02.001.004.002	Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas, etc.)	m3	82,87
<b>02.001.005</b>	<b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>		
02.001.005.001	Estaca tipo franklin d=35 cm p/carga 55 t s/bate estaca	m	322,00
02.001.005.002	Estaca tp franki d=40 cm p/carga 75t s/bate estaca	m	143,00
02.001.005.003	Estaca tp franki d=52 cm p/carga 130t s/bate estaca	m	143,00
02.001.005.004	Corte e preparo em cabeça de estaca	un	50,00
<b>02.001.006</b>	<b>BALDRAMES</b>		
02.001.006.001	Lastro de brita	m3	21,86

32 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020 - 17:56  
Chave de Impressão: 62905

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas





02.001.006.002	Forma tábua p/ concreto em fundação radie c/ reaproveitamento 3x	m2	412,05
02.001.006.003	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	327,80
02.001.006.004	Armação de aço CA - 50 Ø 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	72,90
02.001.006.005	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.144,09
02.001.006.006	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	32,61
02.001.007	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
02.001.007.001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com linta asfáltica, duas demãos	m2	412,05
02.002	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
02.002.001	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
02.002.001.001	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	259,48
02.002.001.002	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	397,30
02.002.001.003	Armação de aço CA - 50 Ø 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	188,41
02.002.001.004	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.275,45
02.002.001.005	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	15,19
02.002.001.006	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	538,64
02.002.001.007	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	381,72
02.002.001.008	Armação de aço CA - 50 Ø 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.341,94
02.002.001.009	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.106,89
02.002.001.010	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	37,47
02.002.001.011	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	5,83
02.002.001.012	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	13,47
02.002.001.013	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	13,58
02.002.001.014	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	0,29

33 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

 Certidão nº 692075/2020  
 16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629CS

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas


**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



02.002.002	<b>CONCRETO PRÉ-MOLDADO</b>		
02.002.002.001	Laje pré-moldada beta 11p/1kn/m2 vãos 4,4m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3 cm concreto 20MPa escoramento material e mão de obra	m2	905,65
02.003	<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
02.003.001	<b>ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA</b>		
02.003.001.001	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12cm, forn e mont, não incl fechamentos met, colunas, alvenaria e concreto, telhas e pintura	m2	681,59
02.003.001.002	Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra	m2	681,59
03	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
03.001	<b>PAREDES</b>		
03.001.001	<b>DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS</b>		
03.001.001.001	Alvenaria vedação c/bloco cerâmico furado, 14x19x39cm (furos vert), esp da parede 14cm, juntas 10mm, assentado com arg cimento, cal e areia 1:2:8	m2	584,58
03.001.001.002	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos maciços 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	373,37
03.001.001.003	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tábuas 3a	m	131,60
03.001.002	<b>DE DIVISÓRIA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO</b>		
03.001.002.001	Divisória Pertech, linha Base Plac	m2	57,10
03.001.003	<b>DE DIVISÓRIA DE GESSO</b>		
03.001.003.001	Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125mm, pé-direito máximo 3,75m	m2	482,40
03.002	<b>ESQUADRIAS</b>		
03.002.001	<b>BATENTES E GUARNIÇÕES DE FERRO</b>		
03.002.001.001	Batente ferro 1x1/8" - p80	un	16,00
03.002.001.002	Batente ferro 1x1/8" - p90	un	2,00
03.002.002	<b>PORTA DE ALUMÍNIO EM CHAPA MACIÇA</b>		
03.002.002.001	Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso guarnição	m2	22,88
03.002.002.002	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição	m2	1,79
03.002.003	<b>CAIXILHO MÓVEL DE ALUMÍNIO EM CHAPA MACIÇA</b>		
03.002.003.001	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnicoes	m2	125,52
03.002.004	<b>PORTA DE MADEIRA COMPENSADA</b>		
03.002.004.001	Porta eucatex Eucadur pronta para pintura 80 x 210 x 3,5cm	un	16,00
03.002.004.002	Laminado melamínico texturizado, espessura 1,3mm, para revestimento de chapa compensada de madeira, fixada com cola	m2	63,64
03.002.004.003	Porta em madeira compensada lisa para pintura, 90x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	un	2,00

34 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



03.002.005	<b>FECHADURA</b>		
03.002.005.001	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior	cj	18,00
03.002.006	<b>ESQUADRIAS DE VIDRO</b>		
03.002.006.001	Janela de vidro temperado, (espessura: 10 mm )	m2	3,92
03.003	<b>VIDROS E PLÁSTICOS</b>		
03.003.001	<b>VIDRO LISO COMUM</b>		
03.003.001.001	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m2	120,55
03.003.002	<b>VIDRO COMUM IMPRESSO</b>		
03.003.002.001	Vidro fantasia martelado 4 mm	m2	4,97
03.003.003	<b>ESPELHOS DE CRISTAL</b>		
03.003.003.001	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m2	15,21
03.004	<b>COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL</b>		
03.004.001	<b>TELHAS COMPOSTAS TERMOACÚSTICAS</b>		
03.004.001.001	Cobertura com telha termoacústica de alumínio, perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm	m2	681,59
03.004.002	<b>CLARABOIA</b>		
03.004.002.001	Claraboia c/ vidro aramado, espessura 7mm, incluso acessórios de fixação.	m2	11,90
03.005	<b>REVESTIMENTOS</b>		
03.005.001	<b>CIMENTADOS</b>		
03.005.001.001	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m2	123,69
03.005.001.002	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual	m3	61,45
03.005.001.003	Lastro de brita	m3	52,04
03.005.002	<b>DE PEDRAS</b>		
03.005.002.001	Porcelanato portobello cimento natural 60x60, acabamento natural, com borda retificada, linha essencial	m2	917,04
03.005.003	<b>CHAPISCO</b>		
03.005.003.001	Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m2	1.095,73
03.005.004	<b>EMBOÇO / REBOCO (MASSA ÚNICA)</b>		
03.005.004.001	Esboço ou massa única em arg traço 1:2:8, prep mecânico c/batoneira 400l, aplicada manualmente em panos de fachada c/presença de vãos, esp de 25mm	m2	1.095,73
03.005.005	<b>CERÂMICAS</b>		
03.005.005.001	Revestimento cerâmica branca acetinado, 33x60cm, junta 1mm borda plana, referência. Incepa rv nórdico snow acetinado	m2	204,89
03.005.006	<b>GRANITO</b>		
03.005.006.001	Placa de granito, assentada com inserts metálicos em fachada	m2	0,90
03.005.006.002	Placa de mármore, assentada com inserts metálicos em fachada	m2	2,05
03.005.007	<b>MATERIAIS METÁLICOS</b>		
03.005.007.001	Alumínio enrolado	m2	71,29

35 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 62905  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas



03.005.008	<b>GESSO AUTOPORTANTE ACARTONADO</b>		
03.005.008.001	Forro gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo "I" suspensos p/pendurais rígidos (comprimento:1,25 m/esp:12,5 mm/largura:0,65m)	m2	917,04
03.005.009	<b>MASSA CORRIDA</b>		
03.005.009.001	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m2	2.381,99
03.005.010	<b>COM TINTA ACRÍLICA</b>		
03.005.010.001	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. Af 06/2014	m2	602,27
03.005.010.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af 06/2014	m2	917,04
03.005.010.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af 06/2014	m2	922,66
03.006	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
03.006.001	<b>MULTIMEMBRANAS ASFÁLTICAS</b>		
03.006.001.001	Impermeabilização de caixas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m2	84,27
03.006.001.002	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm preparo mecânico argamassa incluso aditivo impermeabilizante	m2	265,12
03.006.001.003	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica	m2	151,50
03.006.001.004	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	m2	265,12
03.006.001.005	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, junta batida, e=3 cm	m2	265,12
03.007	<b>ACABAMENTOS E ARREMATES</b>		
03.007.001	<b>RODAPÉS</b>		
03.007.001.001	Rodape em porcelanato portobello cimento natural 10x60, acabamento natural, com borda retificada, linha essencial	m	419,26
03.007.002	<b>SOLEIRAS</b>		
03.007.002.001	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	19,85
03.007.003	<b>PEITORIS</b>		
03.007.003.001	Peitoril em granito, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	m	45,64
03.007.004	<b>RUFOS</b>		
03.007.004.001	Rufo em chapa aço Galv. nº24 com desenvolvimento 25cm	m	120,40
03.008	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
03.008.001	<b>BRISES</b>		
03.008.001.001	Brise linear vp115 liso refax, emedida pela area colocada, fornecimento e colocação	m2	276,49
03.008.001.002	Brise mw270 refax, emedida pela area colocada, fornecimento e colocação	m2	39,57
03.008.002	<b>METAIS SANITÁRIOS</b>		

36 de 58

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020


 Certidão nº 692075/2020  
 16/04/2020, 17:55

Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas


**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas


Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



03.008.002.001	Batente em aço inox para porta de pne com 0,50m de altura envolvendo toda a porta	un	2,00
03.008.002.002	Saboneteira em plástico abs, para sabonete líquido, fornecimento e colocação	un	15,00
03.008.002.003	Porta-toalha de papel em plástico abs, fornecimento e colocação	un	10,00
03.008.002.005	Papeleira deca tipo a480	un	20,00
03.009	<b>INTERIORES</b>		
03.009.001	<b>MOBILIÁRIO</b>		
03.009.001.001	Chapim/testeira em granito, serrado, 10cm larg e esp 2cm, assentado em parede em osso, c/ arg de cimento, areia e sabro no traço 1:2:2 e nata de cimento	m	14,37
03.009.001.002	Rodamão de granito natural de 10cm de altura, assentado c/ argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	m	14,37
03.009.001.003	Tampo de granito, e=30 mm, largura 0,60 m	m2	25,11
04	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
04.001	<b>ÁGUA FRIA</b>		
04.001.001	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		
04.001.001.001	Tubo pvc soldável água fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	51,51
04.001.001.002	Tubo pvc soldável água fria dn 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	37,59
04.001.001.003	Tubo pvc soldável água fria dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	25,05
04.001.002	<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
04.001.002.001	Lavatório especial c/coluna susp p/ p.n.e. Ref. Celite handicapped stylus, barra apoio canto e mist monocomando, p pessoas port necessidades esp	un	2,00
04.001.002.002	Cuba de embutir redonda deca 36 cm. Tipo 156 válvula de escoamento 1602c - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	17,00
04.001.002.003	Bacia sanitária especial celite handicapped (sanitários pne) c/ cx desc embutida, c/ barras apoio em duas paredes, c/ assento sanitário pport de nec esp	un	2,00
04.001.002.004	Vaso sanitário deca com caixa acoplada - linha ravena - fornecimento e instalação. Af 12/2013 p	un	18,00
04.001.002.005	Mictório ref.: deca m.715 c/ pertences, c/ registro pressão 1/2" c/ canopla cromada acab simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	un	6,00
04.001.002.006	Torneira fechamento automático, referência decamatic 1170 cromado deca - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	17,00
04.001.002.007	Torneira para jardim / tanque ref.: izey c37 1153 - deca - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	6,00
04.001.002.008	Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação	un	5,00
04.001.002.009	Registro gaveta 1.1/4" bruto latão - fornecimento e instalação	un	3,00
04.001.002.010	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	un	5,00
04.002	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>		

37 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020 - 17:56


Chave de impressão: 62905

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



04.002.001	<b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>		
04.002.001.001	Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	48,78
04.002.001.002	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	54,35
04.002.001.003	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	44,57
04.002.001.004	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	58,81
04.002.002	<b>ACESSÓRIOS</b>		
04.002.002.001	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	7,00
04.002.002.002	Ralo seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	un	8,00
05	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
05.001	<b>REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO</b>		
05.001.001	<b>QUADRO DE FORÇA</b>		
05.001.001.001	Quadro distribuição de energia de embutir, em ch metálica, p/32 disj termomagnéticos monopolares, c/ barramento trifásico e neutro, forn e instalação	un	1,00
05.001.001.002	Quadro dist energia de embutir, chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, forn e inst	un	1,00
05.001.002	<b>ELETRODUTOS</b>		
05.001.002.001	Eletrocalha perfurada, s tampa, tipo "u", 150x100mm, tratamento superficial pre-zincado a quente, incl conexoes, acessorios e fixacao sup, forn e colocação	un	81,60
05.001.002.002	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 50 mm / largura: 50 mm)	m	258,64
05.001.002.003	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	785,13
05.001.003	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>		
05.001.003.001	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	m	6.302,75
05.001.003.002	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	m	204,81
05.001.004	<b>DISJUNTORES</b>		
05.001.004.001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	56,00
05.001.004.002	Dispositivo de proteção de surto, fornecimento e instalação	un	2,00
05.001.004.003	Diferencial residual, fornecimento e instalação	un	2,00
05.001.004.004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	2,00
05.002	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
05.002.001	<b>LUMINÁRIAS</b>		
05.002.001.001	Luminária fl. De embutir sfe-1400 4x32/36/40w - fornecimento e instalação	un	6,00
05.002.001.002	Luminária fl. De embutir sfe-1406 4x32/36/40w - fornecimento e instalação	un	22,00

38 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629CS

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



05.002.001.003	Luminaria fl. De embutir sfe-1401 4x14/24w, completa - fornecimento e instalação	un	69,00
05.002.001.004	Projektor sbe-478/p-30/38 - fornecimento e instalação	un	8,00
05.002.001.005	Projektor sbe-410/3 e-40 - fornecimento e instalação	un	2,00
05.002.002	<b>INTERRUPTORES</b>		
05.002.002.001	Interruptor three-way de embutir com tecla fosforescente, inc lusive placa, fornecimento e colocação	un	23,00
05.002.002.002	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	2,00
05.002.003	<b>TOMADAS</b>		
05.002.003.001	Tomada de ar externo, completa, com veneziana, filtro g1, damper e tela 400 x 400 mm	un	20,00
05.002.003.002	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	76,00
05.002.003.003	Tomada de embutir 2p+t computador 600w c/ placa - fornecimento e instalação	un	76,00
05.003	<b>DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO</b>		
05.003.001	<b>CENTRAL DE ALARME</b>		
05.003.001.001	Central de alarme de incêndio para 24 pontos	un	4,00
05.003.002	<b>EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO</b>		
05.003.002.001	Accionador manual de alarme de incêndio	un	4,00
05.003.002.002	Sirene eletrônica, alcance 3000 m	un	4,00
05.003.002.003	Luminária fluorescente completa para emergência de 15 w	un	6,00
05.003.002.004	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	82,40
05.004	<b>SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
05.004.001	<b>CABOS DE CONEXÃO</b>		
05.004.001.001	Cabo telefônico cci-50 4 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	6.414,89
05.004.001.002	Cabo lógica - fornecimento e instalação	m	18,50
05.004.002	<b>TOMADAS</b>		
05.004.002.001	Tomada para telefone de 4 polos padrão telebras - fornecimento e instalação	un	120,00
05.004.003	<b>ELETRODUTOS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO)</b>		
05.004.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável 40mm (1 1/2"), fornecimento e instalação	m	28,61
05.004.003.002	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	424,92
05.004.004	<b>ELETROCALHAS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO)</b>		
05.004.004.001	Eletrocalha perfurada, c/ tampa, tipo "u", 100x100mm, tratamento sup pre-zincado a quente, incl conexões, acessórios e fixação superior, forn e colocação	m	36,43
05.004.004.002	Eletrocalha perfurada, c/ tampa, tipo "u", 200x100mm, tratamento sup pre-zincado a quente, incl conexões, acessórios e fixação superior, forn e colocação	m	42,57
05.004.004.003	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado,	m	8,49

39 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020




Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56  
Chave de Impressão: 629C5

O documento neste site registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.





✕

	com tampa (altura: 100 mm / largura: 50 mm)		
05.004.004.004	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 50 mm / largura: 50 mm)	m	27,13
<b>06</b>	<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>		
<b>06.001</b>	<b>AR CONDICIONADO</b>		
<b>06.001.001</b>	<b>SELF CONTAINED COM CONDENSAÇÃO A AR</b>		
06.001.001.001	Diversos sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo split "high-wall" 30.000 btu/h	un	14,00
06.001.001.002	Diversos sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo split "underceiling" 7.000btu/h	un	1,00
06.001.001.003	Diversos sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo split "underceiling" 24.000btu/h	un	2,00
06.001.001.004	Condicionador de ar tipo split "underceiling", 48.000 btu/h	un	4,00
<b>07</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
<b>07.001</b>	<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
<b>07.001.001</b>	<b>TUBO</b>		
07.001.001.001	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	73,00
<b>07.001.002</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
07.001.002.001	Abriço p/hid,90x60x17cm,c/registro globo ang 45° 2.1/2",adapt storz 2.1/2",mangueira incêndio 20m,red 2.1/2"x1.1/2",esguicho latão 1.1/2"-forn e inst	un	3,00
07.001.002.002	Extintor incêndio tp pó química 4kg - fornecimento e instalação	un	3,00
<b>07.001.003</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO</b>		
07.001.003.001	Placas de incêndio	un	11,00
	<b>MURO</b>		
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>01.001</b>	<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>		
<b>01.001.001</b>	<b>DO MURO</b>		
01.001.001.001	Marcação de alvenaria de blocos de concreto para bloco 10x20x40, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	558,05
<b>02</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>02.001</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>02.001.001</b>	<b>ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>		
02.001.001.001	Escavação manual de valas até 1m solo moio	m3	295,32
02.001.001.002	Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas, etc.)	m3	196,88
<b>02.001.002</b>	<b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>		
02.001.002.001	Estaca tipo strauss moldada "in-loco", concreto controle tipo "c", fck=20 mpa, ø 32 cm, carga admissível 30 t	m	837,00
02.001.002.002	Corte e preparo em cabeça de estaca	un	279,00
<b>02.001.003</b>	<b>BALDRAMES</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



*[Handwritten signature]*


Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56  
Chave de Impressão: 62905  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

40 de 58

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 729 2891 | www.sesstsenat.org.br





**SEST SENAT**Serviço Social do Transporte  
Serviço Nacional de  
Aprendizagem do Transporte**PMS GARN**  
Folha nº 3.256

02.001.003.001	Lastro de brita	m3	27,90
02.001.003.002	Forma tábua p/ concreto em fundação radie c/ reaproveitamento 3x	m2	1.093,78
02.001.003.003	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	8.606,33
02.001.003.004	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	98,44
02.001.004	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
02.001.004.001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m2	1.093,78
02.002	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
02.002.001	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
02.002.001.001	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	585,95
02.002.001.002	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	467,51
02.002.001.003	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.632,06
02.002.001.004	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	25,11
02.002.001.005	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	418,54
02.002.001.006	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	709,00
02.002.001.007	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	2.179,53
02.002.001.008	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	25,11
03	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
03.001	<b>PAREDES</b>		
03.001.001	<b>DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO</b>		
03.001.001.001	Alv vedação blocos vazados conc 14x19x39cm (esp 14cm) paredes c/ área líquida maior ou igual a 6m² s/ vãos e arg assen c/ prep betoneira. Af 06/2014_p	m2	1.352,70
03.002	<b>REVESTIMENTOS</b>		
03.002.001	<b>CHAPISCO</b>		
03.002.001.001	Chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m2	2.705,40
03.002.002	<b>COM TINTA À BASE DE ESMALTE</b>		
03.002.002.001	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m2	359,25
03.003	<b>PAISAGISMO</b>		
03.003.001	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
03.003.001.001	Alambrado tubo aço galv, c/cost, din2440, d=2", alt 3m, fix a cd 2m em blocos de concreto, c/tela de arame galv revestido c/pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5cm	m2	321,45

41 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (51) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Faça com o SEST SENAT: 0800 728 2691 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629CS

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br


Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



03.003.001.002	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro $\phi = 2''$ e tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 2"	m2	37,80
<b>GUARITA</b>			
<b>01 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
<b>01.001 - LOCAÇÃO DA OBRA</b>			
<b>01.001.001 - LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>			
01.001.001.001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento	m2	36,62
<b>02 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>			
<b>02.001 - FUNDAÇÕES</b>			
<b>02.001.001 - ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>			
02.001.001.001	Escavação manual de valas até 1m solo mole	m3	18,85
02.001.001.002	Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas, etc.)	m3	5,78
<b>02.001.002 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>			
02.001.002.001	Estaca tipo franklin d=35 cm p/carga 55 t s/bate estaca	m	75,00
02.001.002.002	Estaca tp franki d=62 cm p/carga 130t s/bate estaca	m	26,00
02.001.002.003	Corte e preparo em cabeça de estaca	un	10,00
<b>02.001.003 - BALDRAMES</b>			
02.001.003.001	Lasiro de brita	m3	1,61
02.001.003.002	Forma tábua p/ concreto em fundação radie c/ reaproveitamento 3x	m2	28,91
02.001.003.003	Armação de aço CA - 60 $\phi$ 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	35,48
02.001.003.004	Armação de aço CA - 50 $\phi$ 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	98,41
02.001.003.005	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	2,89
<b>02.001.004 - IMPERMEABILIZAÇÕES</b>			
02.001.004.001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m2	28,91
<b>02.002 - ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>			
<b>02.002.001 - CONCRETO ARMADO</b>			
02.002.001.001	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	27,20
02.002.001.002	Armação de aço CA - 60 $\phi$ 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	36,01
02.002.001.003	Armação de aço CA - 50 $\phi$ 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	58,94
02.002.001.004	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	1,50
02.002.001.005	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	31,45
02.002.001.006	Armação de aço CA - 60 $\phi$ 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra /	kg	59,92

42 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56


Chave de Impressão: 62905

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra 1, Bloco "U", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sesisenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.





Serviço Social do Transporte  
Serviço Nacional de  
Aprendizagem do Transporte

PM SCARN  
Folha nº 3-158

	colocação		
02.002.001.007	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	168,93
02.002.001.008	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	3,62
03	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
03.001	<b>PAREDES</b>		
03.001.001	<b>DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS</b>		
03.001.001.001	Alvenaria vedação c/bloco cerâmico furado, 14x19x39cm (furos vert), esp da parede 14cm, juntas 10mm, assentado com arg cimento, cal e areia 1:2:8	m2	29,49
03.001.001.002	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos maciços 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	13,64
03.002	<b>ESQUADRIAS</b>		
03.002.001	<b>BATENTES E GUARNIÇÕES DE FERRO</b>		
03.002.001.001	Batente ferro 1x1/8"	m	4,80
03.002.002	<b>PORTA DE MADEIRA COMPENSADA</b>		
03.002.002.001	Porta madeira compensada lisa para pintura 60x210x3,5cm	un	1,00
03.002.002.002	Laminado melamínico texturizado, espessura 1,3mm, para revestimento de chapa compensada de madeira, fixada com cola	m2	1,89
03.002.003	<b>PORTAS DE VIDRO</b>		
03.002.003.001	Porta de vidro temperado, uma folha, com ferragem e mola hidráulica (espessura: 10 mm / vão: 800 x 2100 mm)	cj	1,00
03.002.004	<b>FECHADURA</b>		
03.002.004.001	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior	cj	1,00
03.002.005	<b>ESQUADRIAS DE VIDRO</b>		
03.002.005.001	Janela de vidro temperado, (espessura: 10 mm )	m2	8,03
03.003	<b>VIDROS E PLÁSTICOS</b>		
03.003.001	<b>ESPELHOS DE CRISTAL</b>		
03.003.001.001	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m2	0,80
03.004	<b>REVESTIMENTOS</b>		
03.004.001	<b>CIMENTADOS</b>		
03.004.001.001	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m2	28,95
03.004.001.002	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual	m3	2,09
03.004.001.003	Lastro de brita	m3	1,74
03.004.002	<b>DE PEDRAS</b>		
03.004.002.001	Porcelanato new york cement 45x45, cor cinza, acabamento acetinado, c/borda arredondada assentado sobre arg de cimento colante e rej c/ cimento branco	m2	5,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56


Chave de Impressão: 629C5  
Este documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

43 de 58

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br




Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



03.004.003	<b>CHAPISCO</b>		
03.004.003.001	Chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm; preparo manual da argamassa	m2	60,37
03.004.004	<b>EMBOÇO / REBOCO (MASSA ÚNICA)</b>		
03.004.004.001	Esboço ou massa única em arg traço 1:2:8, prep mecânico c/betoneira 400l, aplicada manualmente em panos de fachada c/presença de vãos, esp de 25mm	m2	60,37
03.004.005	<b>CERÂMICAS</b>		
03.004.005.001	Revestimento cerâmica tipo extra, primeira linha, na cor cinza platina 10x10cm	m2	13,78
03.004.006	<b>GESSO AUTOPORTANTE ACARTONADO</b>		
03.004.006.001	Forro gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo "I" suspensos p/pendurais rígidos (comprimento:1,25 m/esp:12,5 mm/largura:0,65m)	m2	5,73
03.004.007	<b>MASSA CORRIDA</b>		
03.004.007.001	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m2	75,41
03.004.008	<b>COM TINTA ACRÍLICA</b>		
03.004.008.001	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. Af. 06/2014	m2	29,38
03.004.008.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos, Af. 06/2014	m2	34,55
03.004.008.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, Af. 06/2014	m2	17,20
03.005	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
03.005.001	<b>MULTIMEMBRANAS ASFÁLTICAS</b>		
03.005.001.001	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm preparo mecânico argamassa incluso aditivo impermeabilizante	m2	35,18
03.005.001.002	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica	m2	4,26
03.005.001.003	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	m2	35,18
03.005.001.004	Proteção mecanica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, junta batida, e=3 cm	m2	35,18
03.006	<b>ACABAMENTOS E ARREMATES</b>		
03.006.001	<b>RODAPÉS</b>		
03.006.001.001	Rodapé em porcelanato new york	m	10,23
03.006.002	<b>SOLEIRAS</b>		
03.006.002.001	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	1,40
03.006.003	<b>PEITORIS</b>		
03.006.003.001	Peitoril em granito, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	m	8,02
03.007	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
03.007.001	<b>METAIS SANITÁRIOS</b>		
03.007.001.001	Saboneteira em plástico abs, para sabonete líquido, fornecimento e colocação	un	1,00

44 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020




*[Handwritten signature]*

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56  
Chave de Impressão: 629CS  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2391 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



PMSGARN  
 F 3160

03.007.001.002	Porta-toalha de papel em plástico abs.fornecimento e colocação	un	1,00
03.007.001.004	Papeleira deca tipo a480	un	1,00
03.008	INTERIORES		
03.008.001	MOBILIÁRIO		
03.008.001.001	Chapim/testeira em granito,serrado,10cm larg e esp 2cm,assent em parede em osso,c/arg de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento	m	1,94
03.008.001.002	Rodamão de granito natural de10cm de altura,assentado c/ argamassa mista de cimento,cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	m	2,84
03.008.001.003	Tampo de granito, e=30 mm, largura 0,60 m	m2	1,94
04	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
04.001	ÁGUA FRIA		
04.001.001	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
04.001.001.001	Lav susp pe ref.Deca ily 115 (esterilização),incl sifão tp garrafa pvc,válv e engate flex 30cm plástico e torneira cromada mesa,pedrão pop fom e inst	un	1,00
04.001.001.002	Vaso sanitário deca com caixa acoplada - linha ravena - fornecimento e instalação. Af 12/2013 p	un	1,00
04.001.001.003	Torneira fechamento automático, referência decamatic 1170 cromado deca - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	1,00
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
05.001	REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO		
05.001.001	QUADRO DE FORÇA		
05.001.001.001	Quadro distribuição de energia de embutir,em ch metálica, p/18 disj termomagnéticos monopolares, c/ barramento trifásico e neutro, forn e instalação	un	1,00
05.001.002	ELETRODUTOS		
05.001.002.001	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1 1/4"), fornecimento e instalação	m	31,85
05.001.003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
05.001.003.001	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	87,55
05.001.004	DISJUNTORES		
05.001.004.001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	7,00
05.001.004.002	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
05.001.004.003	Dispositivo de proteção de surto, fornecimento e instalação	un	1,00
05.001.004.004	Diferencial residual, fornecimento e instalação	un	1,00
05.002	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
05.002.001	LUMINÁRIAS		
05.002.001.001	Luminária comercial de sobrepôr scs-552/2-2p,completa.fornecimento e colocação	un	7,00
05.002.001.002	Projektor sbe-410/3 e-40 - fornecimento e instalação	un	2,00
05.002.002	INTERRUPTORES		
05.002.002.001	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	2,00

45 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

 Certidão nº 692075/2020  
 16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 62905

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas


 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br


 CREA-AL  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.



05.002.003	<b>TOMADAS</b>		
05.002.003.001	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	un	1,00
05.002.003.002	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00
05.002.003.003	Tomada de embutir 2p+t computador 600w c/ placa - fornecimento e instalação	un	3,00
05.003	<b>SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
05.003.001	<b>CABOS DE CONEXÃO</b>		
05.003.001.001	Cabo telefônico cci-50 4 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	308,75
05.003.002	<b>ELETRODUTOS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO)</b>		
05.003.002.001	Eletroduto de pvc rígido roscável 40mm (1 1/2"), fornecimento e instalação	m	4,78
05.003.002.002	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	42,80
	<b>LANÇONETE</b>		
01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
01.001	<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>		
01.001.001	<b>LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>		
01.001.001.001	Locação convencional de obra; através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento	m2	30,25
02	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
02.001	<b>FUNDAÇÕES</b>		
02.001.001	<b>ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>		
02.001.001.001	Escavação manual de valas até 1m solo mole	m3	8,50
02.001.001.002	Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas, etc.)	m3	5,66
02.001.002	<b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>		
02.001.002.001	Estaca tipo franklin d=35 cm p/carga 55 t s/bate estaca	m	60,00
02.001.002.002	Corte e preparo em cabeça de estaca	un	6,00
02.001.003	<b>BÁLDRAMES</b>		
02.001.003.001	Lastro de brita	m3	1,39
02.001.003.002	Forma tábua p/ concreto em fundação radie c/ reaproveitamento 3x	m2	27,58
02.001.003.003	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	34,68
02.001.003.004	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	55,72
02.001.003.005	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	2,83
02.001.004	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
02.001.004.001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com linta asfáltica, duas demãos	m2	27,58
02.002	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		

46 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sesisenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56

Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 59 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:56.





Serviço Social do Transporte  
Serviço Nacional de  
Aprendizagem do Transporte

**PMSGARN**  
Folha nº 3362

02.002.001	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
02.002.001.001	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	13,97
02.002.001.002	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	19,94
02.002.001.003	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	85,27
02.002.001.004	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	0,75
02.002.001.005	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	22,68
02.002.001.006	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	15,91
02.002.001.007	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	53,33
02.002.001.008	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	1,62
02.002.002	<b>CONCRETO PRÉ-MOLDADO</b>		
02.002.002.001	Laje pré-moldada beta 11p/1kn/m2 vãos 4,4m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3 cm concreto 20MPa escoramento material e mão de obra	m2	29,92
03	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
03.001	<b>PAREDES</b>		
03.001.001	<b>DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS</b>		
03.001.001.001	Alvenaria vedação c/bloco cerâmico furado, 14x19x39cm (furos vert), esp da parede 14cm, juntas 10mm; assentado com arg cimento, cal e areia 1:2:8	m2	70,75
03.001.001.002	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos maciços 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	25,50
03.002	<b>ESQUADRIAS</b>		
03.002.001	<b>PORTA DE FERRO EM CHAPA MACIÇA</b>		
03.002.001.001	Porta de ferro, enrolar, com guarnições	m²	7,20
03.002.002	<b>BATENTES E GUARNIÇÕES DE FERRO</b>		
03.002.002.001	Batente ferro 1x1/8"	m	4,37
03.002.003	<b>PORTA DE MADEIRA COMPENSADA</b>		
03.002.003.001	Porta eucatex Eucadur pronta para pintura 80 x 230 x 3,5cm	un	1,00
03.002.003.002	Laminado melamínico texturizado, espessura 1,3mm, para revestimento de chapa compensada de madeira, fixada com cola	m2	4,37
03.002.004	<b>FECHADURA</b>		
03.002.004.001	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior	cj	1,00
03.003	<b>COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL</b>		
03.003.001	<b>TOLDO EM LONA</b>		
03.003.001.001	Tensoestrutura	m2	108,00

47 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:56


Chave de Impressão: 629CS

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br




Impresso em: 16/04/2020, às 17:57.



03.004	REVESTIMENTOS		
03.004.001	CIMENTADOS		
03.004.001.001	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual	m3	1,56
03.004.001.002	Lastro de brita	m3	1,30
03.004.002	DE PEDRAS		
03.004.002.001	Lastro de seixo, inclusive espalhamento	m2	3,90
03.004.002.002	Porcelanato portobello cimento natural 60x60, acabamento natural, com borda retificada, linha essencial	m2	26,01
03.004.003	CHAPISCO		
03.004.003.001	Chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m2	128,80
03.004.004	EMBOÇO / REBOCO (MASSA ÚNICA)		
03.004.004.001	Esboço ou massa única em arg traço 1:2:8, prep mecânico c/betoneira 400l, aplicada manualmente em panos de fachada c/presença de vãos, esp de 25mm	m2	128,80
03.004.005	CERÂMICAS		
03.004.005.001	Revestimento cerâmica branca acetinado, 33x60cm, junta 1mm borda plana, referência: Incepa rv nórdico snow acetinado	m2	53,66
03.004.006	GRANITO		
03.004.006.001	Placa de granito, assentada com inserts metálicos em fachada	m2	10,50
03.004.007	MATERIAIS METÁLICOS		
03.004.007.001	Alumínio ondulado	m2	53,44
03.004.008	GESSO AUTOPORTANTE ACARTONADO		
03.004.008.001	Forno gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo "I" suspensos p/pendurais rígidos (comprimento:1,25 m/esp:12,5 mm/largura:0,65m)	m2	26,01
03.004.009	MASSA CORRIDA		
03.004.009.001	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m2	64,16
03.004.010	COM TINTA ACRÍLICA		
03.004.010.001	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af 06/2014	m2	26,01
03.004.010.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af 06/2014	m2	53,66
03.005	IMPERMEABILIZAÇÕES		
03.005.001	MULTIMEMBRANAS ASFÁLTICAS		
03.005.001.001	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm preparo mecânico argamassa incluso aditivo impermeabilizante	m2	32,49
03.005.001.002	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica	m2	37,57
03.005.001.003	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	m2	32,49
03.005.001.004	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, junta batida, e=3 cm	m2	32,49
03.006	ACABAMENTOS E ARREMATES		
03.006.001	SOLEIRAS		

48 de 58

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944  
 [PÚBLICA] Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:57.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
 16/04/2020, 17:57

Chave de Impressão: 629C5

Este documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas



**SEST SENAT**Serviço Social do Transporte  
Serviço Nacional de  
Aprendizagem do Transporte**PMS GARN**  
Folha nº 3 J64


03.006.001.001	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	8,00
03.007	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
03.007.001	<b>BRISES</b>		
03.007.001.001	Brise mw270 refax, emedida pela area colocada, fornecimento e colocação	m2	53,44
03.007.002	<b>METAIS SANITÁRIOS</b>		
03.007.002.001	Porta-toalha de papel em plástico abs, fornecimento e colocação	un	2,00
03.008	<b>INTERIORES</b>		
03.008.001	<b>MOBILIÁRIO</b>		
03.008.001.001	Rodamão de granito natural de 10cm de altura, assentado c/ argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	m	13,66
03.008.001.002	Filete de granito natural de 3cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	m	11,90
03.008.001.003	Tampo de granito, e=30 mm, largura 0,60 m	m2	32,30
04	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
04.001	<b>REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO</b>		
04.001.001	<b>QUADRO DE FORÇA</b>		
04.001.001.001	Quadro distribuição de energia de embutir, em ch metálica, p/18 disj termomagnéticos monopolares, c/ barramento trifásico e neutro, forn e instalação	un	1,00
04.001.002	<b>ELETRODUTOS</b>		
04.001.002.001	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1 1/4"), fornecimento e instalação	m	58,80
04.001.003	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>		
04.001.003.001	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	148,80
04.001.004	<b>DISJUNTORES</b>		
04.001.004.001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	7,00
04.001.004.002	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
04.001.004.003	Dispositivo de proteção de surto, fornecimento e instalação	un	1,00
04.001.004.004	Diferencial residual, fornecimento e instalação	un	1,00
04.002	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
04.002.001	<b>LUMINÁRIAS</b>		
04.002.001.001	Luminária fl. De embutir sfe-1406 4x32/36/40w - fornecimento e instalação	un	2,00
04.002.001.002	Luminaria comercial de sobrepor scs-552/2-2p, completa, fornecimento e colocação	un	5,00
04.002.001.003	Projektor sbe-410/3 e-40 - fornecimento e instalação	un	12,00
04.002.002	<b>INTERRUPTORES</b>		
04.002.002.001	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	1,00
04.002.003	<b>TOMADAS</b>		
04.002.003.001	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa	un	3,00

49 de 58

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:57.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:57

Chave de impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

	220v/1000w - fornecimento e instalação		
04.002.003.002	Tomada de embutir 2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	1,00
04.002.003.003	Tomada de embutir 2p+1 computador 600w c/ placa - fornecimento e instalação	un	6,00
<b>04.003</b>	<b>SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
<b>04.003.001</b>	<b>CABOS DE CONEXÃO</b>		
04.003.001.001	Cabo telefônico cci-50 4 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	137,20
04.003.002	<b>ELETRODUTOS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO)</b>		
04.003.002.001	Eletroduto de pvc rígido roscável 75mm (3") - fornecimento e instalação	m	105,10
04.003.002.002	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	29,20
	<b>GERADOR</b>		
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>01.001</b>	<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>		
<b>01.001.001</b>	<b>LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>		
01.001.001.001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento	m2	30,80
<b>02</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>02.001</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>02.001.001</b>	<b>ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>		
02.001.001.001	Escavação manual de valas até 1m solo mole	m3	9,78
02.001.001.002	Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas, etc.)	m3	7,20
<b>02.001.002</b>	<b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>		
02.001.002.001	Estaca tipo franklin d=35 cm p/carga 55 t s/bate estaca	m	82,00
02.001.002.002	Corte e preparo em cabeça de estaca	un	8,00
<b>02.001.003</b>	<b>BALDRAMES</b>		
02.001.003.001	Lastro de brita	m3	1,75
02.001.003.002	Forma tábua p/ concreto em fundação radie c/ reaproveitamento 3x	m2	29,77
02.001.003.003	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	44,72
02.001.003.004	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	53,88
02.001.003.005	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	2,93
<b>02.001.004</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
02.001.004.001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m2	29,77
<b>02.002</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
<b>02.002.001</b>	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
02.002.001.001	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa	m2	23,94

50 de 58

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944  
 Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br


[PÚBLICA]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:57  
Chave de Impressão: 62905

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:57.




	resinada e=10mm		
02.002.001.002	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	31,31
02.002.001.003	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	107,68
02.002.001.004	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	1,14
02.002.001.005	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	23,74
02.002.001.006	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	25,01
02.002.001.007	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	60,67
02.002.001.008	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	1,35
<b>02.002.002</b>	<b>CONCRETO PRÉ-MOLDADO</b>		
02.002.002.001	Laje pré-moldada beta 11p/1kn/m2 vãos 4,4m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3 cm concreto 20MPa escoramento material e mão de obra	m2	28,99
<b>03</b>	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>03.001</b>	<b>PAREDES</b>		
<b>03.001.001</b>	<b>DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS</b>		
03.001.001.001	Alvenaria vedação c/bloco cerâmico furado, 14x19x39cm (furos vert), esp da parede 14cm, juntas 10mm, assentado com arg cimento, cal e areia 1:2:3	m2	61,86
03.001.001.002	Cobogó de concreto (elemento vazado), 10x29x39cm abertura com vidro, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada)	m2	10,80
03.001.001.003	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos maciços 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:3 (cimento, cal e areia)	m	30,40
03.001.001.004	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tábua 3a	m	3,60
<b>03.002</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>03.002.001</b>	<b>BATENTES E GUARNIÇÕES DE FERRO</b>		
03.002.001.001	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnições	m²	6,30
03.002.001.002	Batente ferro 1x1/8"	m	15,60
<b>03.003</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
<b>03.003.001</b>	<b>CIMENTADOS</b>		
03.003.001.001	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m2	26,24
03.003.001.002	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual	m3	1,57
03.003.001.003	Lastro de brita	m3	1,31

51 de 58

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944  
 [PÚBLICA] Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:57.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
 16/04/2020, 17:57

Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

03.003.002	<b>CHAPISCO</b>		
03.003.002.001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m2	134,42
03.003.003	<b>EMBOÇO / REBOGO (MASSA ÚNICA)</b>		
03.003.003.001	Esboço ou massa única em arg traço 1:2:8, prep mecânico c/betoneira 400l, aplicada manualmente em panos de fachada c/presença de vãos, esp de 25mm	m2	134,42
03.003.004	<b>MASSA CORRIDA</b>		
03.003.004.001	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m2	82,72
03.003.005	<b>COM TINTA À BASE DE ESMALTE</b>		
03.003.005.001	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m2	15,75
03.003.006	<b>COM TINTA ACRÍLICA</b>		
03.003.006.001	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. Af 06/2014	m2	51,70
03.003.006.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af 06/2014	m2	26,24
03.003.006.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af 06/2014	m2	56,48
03.004	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
03.004.001	<b>MULTIMEMBRANAS ASFÁLTICAS</b>		
03.004.001.001	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm preparo mecânico argamassa incluso aditivo impermeabilizante	m2	32,04
03.004.001.002	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	m2	32,04
03.004.001.003	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, junta batida, e=3 cm	m2	32,04
03.005	<b>ACABAMENTOS E ARREMATES</b>		
03.005.001	<b>SOLEIRAS</b>		
03.005.001.001	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	3,00
03.006	<b>INTERIORES</b>		
03.006.001	<b>MOBILIÁRIO</b>		
03.006.001.001	Chapim/testeira em granito, serrado, 10cm larg e esp 2cm, assent em parede em osso, c/arg de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento	m	24,00
03.006.001.002	Friso de alumínio 4x"1 5/8"	m	49,20
	<b>RESERVATÓRIO</b>		
01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
01.001	<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>		
01.001.001	<b>LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>		
01.001.001.001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento	m2	55,74
02	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
02.001	<b>FUNDAÇÕES</b>		

52 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 726 2891 | www.sestsenat.org.br


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:57

Chave de Impressão: 629CS

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 58 folhas.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:57.



**SEST SENAT**Serviço Social do Transporte  
Serviço Nacional de  
Aprendizagem do Transporte**PMSGARN**  
Folha nº 3168

02.001.001	<b>ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>		
02.001.001.001	Escavação manual de valas até 1m solo mole	m3	225,33
02.001.001.002	Reaterro aplicado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas, etc.)	m3	120,09
02.001.002	<b>FUNDAÇÕES DIRETAS</b>		
02.001.002.001	Forma tábua p/ concreto em fundação radie c/ reaproveitamento 3x	m2	8,00
02.001.002.002	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	7,24
02.001.002.003	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	49,67
02.001.002.004	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	1,60
02.001.003	<b>BALDRAMES</b>		
02.001.003.001	Lastro de brita	m3	2,95
02.001.003.002	Forma tábua p/ concreto em fundação radie c/ reaproveitamento 3x	m2	7,20
02.001.003.003	Armação de aço CA - 50 Ø 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	18,49
02.001.003.004	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	303,68
02.001.003.005	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	5,40
02.001.004	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
02.001.004.001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m2	15,20
02.002	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
02.002.001	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
02.002.001.001	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	255,67
02.002.001.002	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.432,46
02.002.001.003	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	22,54
03	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
03.001	<b>REVESTIMENTOS</b>		
03.001.001	<b>CIMENTADOS</b>		
03.001.001.001	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm. preparo manual da argamassa	m2	9,00
03.001.001.002	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual	m3	9,00
03.002	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
03.002.001	<b>MULTIMEMBRANAS ASFÁLTICAS</b>		
03.002.001.001	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm preparo mecânico	m2	194,65

53 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]


Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:57

Chave de Impressão: 629CS

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/04/2020, às 17:57.



**SEST SENAT**Serviço Social do Transporte  
Serviço Nacional de  
Aprendizagem do Transporte**PMS GARN**  
Folha n. 3J69

	argamassa incluso aditivo impermeabilizante		
03.002.001.002	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica	m2	194,65
03.002.001.003	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, junta batida, e=3 cm	m2	194,65
<b>04</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
<b>04.001</b>	<b>ÁGUA FRIA</b>		
<b>04.001.001</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO PARA PRUMADAS</b>		
04.001.001.001	Tubo de aço galvanizado com costura 4" (100mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	13,00
04.001.001.002	Tubo de aço galvanizado com costura 1.1/2" (40mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	24,00
04.001.001.003	Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	10,00
04.001.001.004	Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	13,00
<b>04.001.002</b>	<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
04.001.002.001	Registro gaveta 4" bruto latao - fornecimento e instalação	un	1,00
04.001.002.002	Registro gaveta 3" bruto latao - fornecimento e instalação	un	1,00
04.001.002.003	Registro gaveta 1.1/2" bruto latao - fornecimento e instalação	un	1,00
04.001.002.004	Reservatório pré-moldado em concreto centrifugado capacidade 33.000 litros	un	1,00
04.001.002.005	Válvula de pé com crivo d=50mm (2") - fornecimento e instalação	un	1,00
04.001.002.006	Válvula de retenção horizontal d=40mm (1.1/2") - fornecimento e instalação	un	1,00
04.001.002.007	Válvula de retenção horizontal d=100mm (4") - fornecimento e instalação	un	1,00
<b>04.001.003</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		
04.001.003.001	Bomba submersa p/ pocos tub prof d=4 pol, eletr, monofas, pot 0,49 hp, 13 estagios, bocal de descarga diam de 1 pol e meia, hm/q=18m/1,90m3/h e 85m/0	un	1,00
04.001.003.002	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 7,5 hp	un	2,00
04.001.003.003	Instalação de conj.moto bomba horizontal ate 10 cv	un	1,00
04.001.003.004	Instalação de conj.moto bomba submerso ate 5 cv	un	1,00
04.001.003.005	Chave de boia automática superior 10a/250v - fornecimento e instalação	un	1,00
	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>		
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS</b>		
<b>01.001</b>	<b>ESTUDOS E PROJETOS</b>		
<b>01.001.001</b>	<b>ESTUDOS DE VIABILIDADE</b>		
01.001.001.001	Taxas e emolumentos, arts de todos os projetos e da obra registrados no crea-df, conforme especificações técnicas anexas	v6	0,40
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>02.001</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		


54 de 58

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 729 2891 | www.sestsenat.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:57Chave de Impressão: 629C5  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:57.



02.001.001	<b>CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
02.001.001.001	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incl inst elet e esquadrias	m²	4,80
02.001.001.002	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	8,00
02.001.001.003	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei	m2	8,00
02.001.001.004	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incl inst elet e esquadrias	m²	9,60
02.001.001.005	Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitamento 2 vezes	un	0,80
02.001.002	<b>LIGAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
02.001.002.001	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima	un	0,40
02.001.002.002	Instalação provisória elétrica baixa tensão p/ cant obra, m3-chave 100a carga 3kwh, 20cv excl forn medidor	un	0,40
02.001.003	<b>PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO</b>		
02.001.003.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado	m2	5,76
03	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
03.001	<b>LIMPEZA DE OBRA</b>		
03.001.001	<b>LIMPEZA</b>		
03.001.001.001	Containers para coleta seletiva	un	0,40
03.001.001.002	Aluguel de container 6m²	un	24,00
03.001.001.003	Remoção manual de entulho	m2	140,00
03.001.001.004	Limpeza final da obra	m2	1.745,98
03.001.002	<b>DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO</b>		
03.001.002.001	Desmobilização de obra (20% da limpeza)	%	0,40
03.002	<b>COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)</b>		
03.002.001	<b>AS BUILT</b>		
03.002.001.001	Cadastro de alteração em projetos	m2	12,00
03.003	<b>REPROGRAFIA</b>		
03.003.001	<b>COPIAS</b>		
03.003.001.001	Plotagens de projetos	m2	160,00
04	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS</b>		
04.001	<b>PESSOAL</b>		
04.001.001	<b>PESSOAL</b>		
04.001.001.001	Equipe de limpeza da obra	mes	6,00
04.001.001.002	Almoxarife	h	1.056,00
04.001.001.003	Ferramenteiro (controla a ferramentas da montagem de estruturas metálicas)	h	1.056,00
04.001.001.004	Feitor ou encarregado geral	h	1.056,00
04.001.001.005	Motorista de veículo leve	h	1.056,00
04.001.001.006	Apontador ou apropriador	h	1.056,00
04.001.002	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		

55 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944  
 Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2691 | www.sestsenat.org.br


[PÚBLICA]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020

Certidão nº 692075/2020  
 16/04/2020, 17:57

Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas





04.001.002.001	Gerente administrativo	mes	6,00
04.001.002.002	Mão-de-obra de técnico de qualidade, inclusive encargos sociais	h	1.056,00
04.001.002.003	Mão-de-obra de técnico de edificações, inclusive encargos sociais	mes	6,00
04.001.002.004	Mão-de-obra de técnico de segurança do trabalho, inclusive encargos sociais	mes	6,00
04.001.002.005	Médico do trabalho (20 horas semanais)	mes	6,00
04.001.002.006	Enfermeiro (a) 20 horas semanais	mes	6,00
04.001.002.007	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/júnior - de obra	h	1.056,00
04.001.002.008	Engenheiro ou arquiteto pleno - de obra	h	1.056,00
04.001.002.009	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	1.056,00
04.001.002.010	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	1.056,00
<b>04.002</b>	<b>MATERIAIS</b>		
<b>04.002.001</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>		
04.002.001.001	Materiais de consumo 1% adm da obra	un/mes	6,00
<b>04.002.002</b>	<b>FERRAMENTAS</b>		
04.002.002.001	Ferramentas	cj	6,00
<b>04.003</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		
<b>04.003.001</b>	<b>DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>		
04.003.001.001	Lixadeira elétrica Industrial p/ corte ou desgaste diam 7" portátil	h	1.056,00
04.003.001.002	Compressor de ar rebocável, descarga livre efetiva 180pcm, pressão de trabalho 102psi, motor a diesel 89cv - custo horário improdutivo diurno	chi	440,00
04.003.001.003	Máquina solda arco 375a diesel 33cv chi diurno exclusive operador	h	880,00
04.003.001.004	Custo horário c/ manutenção - guindaste autopropelido madal - md 10a 45 hp	h	176,00
04.003.001.005	Serra circular makita 5900b 7" 2,3hp - chp	h	1.056,00
04.003.001.006	Serra circular makita 5900b 7" 2,3hp - chi	h	1.056,00
04.003.001.007	Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro	m2	480,00
04.003.001.008	Locacao de andaime metalico tubular tipo torre	m/mes	480,00
	<b>ADITIVO 01</b>		
<b>01</b>	<b>OFICINA</b>		
01.001.001.001	Lã de vidro	m2	211,41
<b>02</b>	<b>ENSINO</b>		
02.001.001.001	Lã de vidro	m2	482,40
<b>03</b>	<b>BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>		
03.001.001.001	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	168,32
03.001.001.002	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	206,30
03.001.001.003	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	606,80
03.001.001.004	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	35,78
<b>04</b>	<b>MURO</b>		

56 de 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:57


Chave de impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br







Serviço Social do Transporte  
Serviço Nacional de  
Aprendizagem do Transporte

PMS GARN  
Folha nº 3.142

04.001.001.001	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	106,80
04.001.001.002	Armação de aço CA - 60 Ø 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	192,43
04.001.001.003	Armação de aço CA - 50 Ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	426,12
04.001.001.004	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	16,02
04.001.001.005	Alv vedação blocos vazados conc 14x19x39cm (esp 14cm) paredes c/ área líquida maior ou igual a 6m² s/ vãos e arg assen c/ prep betoneira. Af. 06/2014 p	m2	347,60
04.001.001.006	Chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m2	695,20
04.001.001.007	Emboço ou massa única em arg traço 1:2:8, prep mecânico c/betoneira 400l, aplicada manualmente em panos de fachada c/presença de vãos, esp de 25mm	m2	1.800,22
04.001.001.008	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af. 06/2014	m2	1.800,22
04.001.001.009	Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø=450mm (04713/ORSE)	m	558,05
<b>ADITIVO 02</b>			
<b>01 OFICINA</b>			
01.001.001.001	Bate maca para proteção de parede em laminado estruturado de e=10mm e fórmica azul aplicada sobre laminado, largura de 150mm - Fornecimento e instalação.	m	94,46
01.001.001.002	Bloco autônomo de emergência, Pot. 2x100W, com bateria de 5h - Fornecimento e instalação	un	2,00
01.001.001.003	Alambrado tipo Gradil, painéis em aço fabricados em eletrofusão; com pintura poliéster após as soldas; arames em aço, malha 50x200mm, fio Ø 5mm. Fornecimento e instalação.	m2	56,41
01.001.001.004	Portões tipo Gradil, painéis em aço fabricados em eletrofusão; com pintura poliéster após as soldas; arames em aço, malha 50x200mm, fio Ø 5mm; incluso ferragens. Fornecimento e instalação.	un	3,00
01.001.001.005	PAINEL EM MDF 15 mm REVESTIDO EM LAMINADO MELANÍNICO DE ESP 1,30 mm PARA REVESTIMENTO DE CHAPÁ COMPENSADA DE MADEIRA FIXADA COM COLA. PADRÃO FÓRMICA COR LAPIS LAZULI CÓD L 109, FIXADOS NA PAREDE DE ALVENARIA, COM ACABAMENTO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PU NATURAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	37,91
01.001.001.006	ADESIVO VINILICO LEITOSO PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ARTE GRAFICA DO SEST SENAT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	33,72
01.001.001.007	LETREIRO COM LOGOMARCA SEST SENAT, COM LETRAS EM ACRILICO CRISTAL NA ESPESSURA DE 15 MM, REVESTIVO COM ADESIVO ESCOVADO, DIMENSÃO APROXIMADA DE	m2	1,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:57

Chave de Impressão: 629C5


© documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

57 de 58

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sastsenat.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 16/04/2020, às 17:57.



	1,80X0,20 M, L X H , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
01.001.001.008	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, COM APLICAÇÃO DE VINIL ADESIVO BRANCO, FIXADO NA PAREDE COM ESPAÇADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	9,00
02	ENSINO		
02.001.001.001	Bate maca para proteção de parede em laminado estruturado de e=10mm e fórmica azul aplicada sobre laminado, largura de 150mm - Fornecimento e instalação.	m	276,10
02.001.001.002	Suporte para condensadoras de ar condicionados - Fornecimento e instalação	un	27,00
03	LÓGICA		
03.001.001.001	Rack 19" 28 U (Profundidade mínima de 800 mm) com 10 tomadas elétricas	un	1,00
03.001.001.002	Rack 19" 12 U (Profundidade mínima de 600 mm) com 10 tomadas elétricas	un	1,00
03.001.001.003	Patch Panels 24 portas	un	7,00
03.001.001.004	Organizador de cabos	un	14,00
03.001.001.005	Certificação de cabeamento com conectores	un	151,00
03.001.001.006	Instalação e cabeamento de novos pontos (incluso cabos utp, serviços de demolição e recomposição)	un	13,00
03.001.001.007	Ponto de tomada de dados e voz	un	151,00
04	MURO		
04.001.001.001	Cj durata condominio 1/2hp220v MN GIII 2TX GAREN ou similar. Fornecimento e instalação.	un	2,00
04.001.001.002	Cremalheira 1,50mts ind	un	8,00
04.001.001.003	Botoeira NA/NF AGL	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020




Atenciosamente,

*João Bittencourt Filho*  
**JOÃO ALFREDO BITTENCOURT FILHO**  
Assessor Chefe - CREA 30364/D - BA  
Assessoria de Engenharia e Reformas

**João Bittencourt**  
Assessor Chefe de Engenharia e Reformas do SEST SENAT

58 de 58

SAUS Quadra I, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944  
[PÚBLICA] Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:57


Chave de Impressão: 62905  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas



PMS GARN  
Folha n.º 3.144

X

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 692075/2020, emitida em 16/04/2020



Certidão nº 692075/2020  
16/04/2020, 17:57

Chave de Impressão: 629C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2020 e contém 59 folhas

Handwritten signatures and initials





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

**PMSGARN**  
 3376  
**CAT COM REGISTRO DE ATUSTADO**  
**666394/2016**  
 Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

**CERTIFICAMOS**, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **JURSON UCHÔA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JURSON UCHÔA LOPES**  
 Registro: 174/88 AL RNP: 0205472672  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: 0000205472672505402 Tipo de ART: ART Registrada em: 22/01/2015 Baixada em: 12/12/2016  
 Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **UCHOA CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA** CPF/CNPJ: 12.842.829/0001-10  
 Endereço da contratante: **RUA PEDRO GAVALOANTE 162 - 1ª ANDAR** Nº:  
 Complemento:  Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **TEOTÔNIO VILELA** UF: **AL** CEP: 57265000  
 Contrato:  Celebrado em:   
 Valor do contrato: **R\$ 3.531.554,28** Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA DOM PEDRO II, S/N** Nº:  
 Complemento:  Bairro: **ALTO DA ROSA**  
 Cidade: **TEOTÔNIO VILELA** UF: **AL** CEP: 57265000  
 Data de início: **02/12/2014** Conclusão efetiva: **02/09/2015**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA** CPF/CNPJ: 12.842.829/0001-10

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 3289.63 M2; 1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 3289.63 M2;**

**Observações**  
**CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS**

**Informações Complementares**

**CERTIFICAMOS**, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 666394/2016**  
 21/12/2016  
 0a7z5


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/69 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea.al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0a7z5



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-610  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: [creaal@creapl.org.br](mailto:creaal@creapl.org.br)



Impresso em: 26/03/2020, às 16:03.



	<b>CONFEA/CREA-AL</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6496/77	<b>Nº. ART</b> 00002054726725005402
	<b>ATENÇÃO: A VALIDADE deste documento deverá ser verificada através do link <a href="https://alagoas.crea-rn.org.br/checkart">https://alagoas.crea-rn.org.br/checkart</a>, informando a carteira do profissional e o número da ART.</b>	

<b>CONTRATADO</b>		
1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Civil - -	2 - NOME DO PROFISSIONAL JUSSON UCHOA LOPES	3 - CARTEIRA CREA ORIGEM 6205472672XXXX
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA AVENIDA ALVARO OTACILIO 2741 APT 304	5 - BAIRRO PONTA VERDE	6 - CIDADE MACETÓ
7 - UF AL	8 - CEP 57035130	9 - FONE
10 - E-MAIL JUSSON@UCHOACONSTRUCOES.COM.BR	11 - EMPRESA CONTRATADA UCHOJA CONSTRUCOES LTDA.	12 - REGISTRO NO CREA 0000000566EMAL
13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA AVENIDA DORA CONSTANCA DE GOIS MONTEIRO 167	14 - BAIRRO IPOCO	15 - CIDADE MACETÓ
16 - UF AL	17 - CEP 57025235	18 - FONE 8232310493

<b>CONTRATANTE</b>		
19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA	20 - CPF / CNPJ 12842829000110	21 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA PEDRO CAVALCANTE 162 - 1º ANDAR
22 - BAIRRO CENTRO	23 - CIDADE TEOTÔNIO VILELA	24 - UF AL
25 - CEP 57265000	26 - FONE 35431365	27 - NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA / SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
28 - CPF / CNPJ 12842829000110	29 - FONE 35431365	30 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO RUA DOM PEDRO II, S/N
31 - BAIRRO ALTO DA ROSA	32 - CIDADE TEOTÔNIO VILELA	33 - UF AL
34 - CEP 57265000	35 - TIPO DE ART 1 - Normal ( Cálculo: Tabela CT )	36 - PARTICIPAÇÃO 1 - Individual
37 - VINCULADA A ART	37.1 - DO PROFISSIONAL (CARTEIRA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
39 - EXECUCAO	1 - ATUACAO	AD109-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	3.289,63	14-M2
40				
41				
42				
43				

<b>44 - RESUMO DO CONTRATO</b>				
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS				
45 - Valor Obra/Serviço R\$ 3.531.594,26	45.1 - PERÍODO DA OBRA 02/12/2014 até 02/09/2015	46 - ENTIDADE DE CLASSE CLUBE DE ENGENHARIA	47 - HONORÁRIOS R\$ 0,00	48 - TAXA R\$ 178,34

Local e Data: Macetó, em de Janeiro de 2015

Declaro como verdadeiras as informações acima | Declaro como verdadeiras as informações acima

*JUSSON UCHOA LOPES*  
CPF - 21069204404

*Pedro Henrique de Jesus Peres*  
ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este Documento anota perante o CREA-AL, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

**Observações:**

(1) Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.  
 (2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.  
 (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento.  
 (4) Boleto Bancário referente a esta ART é 8300290474  
 (5) Evite Receber Notificações por parte da Fiscalização, enviando a primeira via original desta ART ao CREA-AL no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o seu pagamento.  
 (6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.  
 (7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-AL.

[1ª via CREA-AL] [2ª via PROFISSIONAL] [3ª via CONTRATANTE] [4ª via OBRA/SERVIÇO]


**CONFEA/CREA-AL**  
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ART ON LINE

Nº da ART: 00002054726725005402

Boleto: 8300290474


Entrega do Formulário: \_\_\_\_\_

Data de Registro da ART: \_\_\_\_\_



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Carteira nº 656304/2016, emitida em 24/02/2016

Carteira nº 656304/2016  
Data de Impressão: 26/09/2020, às 16:03  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Carteira nº 656304/2016, emitida em 24/02/2016





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

Página 01/01

PMS GARN  
Folha nº 3344

**ATESTADO DE EXECUÇÃO**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE  
LOCAL: TEOTÔNIO VILELA / AL  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.531.554,26  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 MESES  
CONTRATO N.º: P.M.T.V. 094/2014  
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. CIVIL JUBSON UCHOA LOPES - CREA nº 029547267-2 RPN - ART nº 2054726725005402  
CO-RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. CIVIL FELIPE GLOOR UCHOA LOPES - CREA nº 021407703-9 RNP - ART nº 20150022930  
ENG. CIVIL AMINTAS JORGE VIANA MACHADO - CREA nº 270096902-8 RNP - ART nº 20150003955


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1.00</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Barracão da obra	m2	59,00
1.2	Instalações provisórias de água	Um	1,00
1.3	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	Locação da obra - execução de gabarito	m2	3.121,38
1.6	Placa de obra - padrão governo federal	m2	6,00
<b>2.00</b>	<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>		
2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m3	718,01
2.2	Reaterro com apiloamento	m3	112,03
2.3	Aterro interno com apiloamento	m3	282,24
<b>3.00</b>	<b>FUNDAÇÕES E SONDAGENS</b>		
3.1	Embasamento com tijolos comuns 1 vez	m3	72,12
3.2	Estaca a trado diam. 30cm, inclusive ferragens	m	1.904,00
3.3	Escavação manual de valas (sapata/bloco)	m3	145,90
3.4	Reaterro com apiloamento (bloco/sapatas)	m3	95,28
3.5	Escavação de tubulões a céu aberto - (obras civis)	m3	32,81
3.6	Concreto simples para lastro	m3	214,51
3.7	Concreto armado fck= 20,MPa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m3	130,00
3.8	Concreto armado fck= 20MPa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para tubulão	m3	58,00
3.9	Fundação em pedra rachão	m3	64,24
<b>4.00</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
4.1	Concreto armado fck= 20,MPa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m3	170,50
4.2	Laje pré-moldada, inclusive capeamento (e= 2,0cm), com ferro de distribuição	m2	1.158,51
<b>5.00</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 666994/2016, emitida em 21/12/2016

Certidão nº 666994/2016  
Emitida em 26/03/2024, às 08:00h  
Chave de Impressão: 0a7c75  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 666994/2016, emitida em 21/12/2016 e possui 16 folhas

Rua Pedro Cavalcante, 162 - 1º andar - Centro - Fone (82) 543-1365 - CEP: 57265-000 - Teotônio Vilela - AL  
CNPJ: 12.842.829/0001-10 - E-mail: pmtvilela@uol.com.br

Chryethlan B. V. de A. M.  
Arquiteto e Urbanista  
CAU - A33904-1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 29/03/2020, às 16:03.




ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

PMSGARN  
Folha nº 3148

5.1	Arandela a prova de intempéries, com grada met. sup. 90 grx100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto	un	50,00
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1U	un	5,00
5.3	Basa para globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcls	un	5,00
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	6,00
5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3"	un	1,00
5.6	Cabo de cobre nu 10 mm <sup>2</sup> (11,11m/kg)	m	425,00
5.7	Cabo de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	99,00
5.8	Cabo flexível isolado 1KV 10 mm <sup>2</sup>	m	1.350,00
5.9	Cabo flexível isolado 1KV 16 mm <sup>2</sup>	m	56,56
5.10	Cabo flexível isolado 1KV 2,5 mm <sup>2</sup>	m	400,00
5.11	Cabo flexível isolado 1KV 35 mm <sup>2</sup>	m	92,00
5.12	Cabo flexível isolado 1KV 4 mm <sup>2</sup>	m	2.700,00
5.13	Cabo flexível isolado 1KV 6 mm <sup>2</sup>	m	700,00
5.14	Cabo flexível isolado 1KV 95 mm <sup>2</sup>	m	280,00
5.15	Cabo flexível isolado 750V 2,5 mm <sup>2</sup>	m	5.200,00
5.16	Cabo flexível isolado 750V 4 mm <sup>2</sup>	m	350,00
5.17	Cabo flexível isolado 750V 6 mm <sup>2</sup>	m	87,00
5.18	Cabo isolado PP 3 x 4,0mm <sup>2</sup>	m	106,00
5.19	Cabo lógico STP-4pares categoria 5e	m	44,00
5.20	Cabo telefônico cca-50 4 pares	un	305,00
5.21	Cabo telefônico ci-50, 10 pares (uso interno)	m	17,00
5.22	Cabo UTP-4P, cat 5.e, 24 awg	m	1.150,00
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12cm	un	11,00
5.24	Caixa de distribuição telefônica 40x40x12cm	un	1,00
5.25	Caixa de distribuição telefônica 60x60x12cm	un	8,00
5.26	Caixa met. hexagonal para arandela (sextavada 3"x3")	un	8,00
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	302,00
5.28	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	16,00
5.29	Caixa metálica retangular 4"x2"x2"	un	696,00
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa	un	11,00
5.31	Caixa de passagem 35x60x50cm fundo de concreto, para tampa r1	un	15,00
5.32	Caixa de passagem 50x50x50cm, fundo de brita, s/ tampa	un	29,00
5.33	Certificação Digital	un	119,00
5.34	Conduloto PVC 3/4" s/ tampa	un	6,00
5.35	Conduloto PVC 1 3/4" s/ tampa	un	13,00
5.36	Conduloto PVC 2 1/4" s/ tampa	un	1,00
5.37	Conversor de fibra óptico para cabo UTP	un	4,00
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30A	un	73,00
5.39	Disjuntor tripolar de 40 a 50"	un	32,00
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35"	un	10,00
5.41	Disjuntor tripolar de 200"	un	1,00

Rua Pedro Cavalcanti, 163 - 1º andar - Centro - Fone (82) 543-1365 - CEP: 57265-000 - Teotônio Vilela - AL  
CNPJ: 12.842.829/0001-10 - E-mail: pmtvilela@uel.com.br

Christiane C. de Almeida  
Arquiteta - OAB/AL nº 10.475  
CAU - 201122016



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, inscrito à Certidão nº 666894/2016, emitida em 21/12/2016

Certidão nº 666894/2016

22/03/2020 16:07

Chave de Acesso: 0475

Este documento foi registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas em 21/12/2016 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Fardol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0686 Fax: + 55 (82) 2123-0994 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 26/03/2020, às 16:03.





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

PMSGARN  
Folha nº 3 J40


5.42	Dispositivo diferencial residual 25A, 50ma	un	8,00
5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	1,00
5.44	Eletroduto de pvc rígido diâmetro 1", inclusive conexões	m	1.600,00
5.45	Eletroduto de pvc rígido diâmetro 2", inclusive conexões	m	920,00
5.46	Eletroduto de pvc rígido diâmetro 3", inclusive conexões	m	50,00
5.47	Eletroduto de pvc rígido diâmetro 3/4", inclusive conexões	m	1.450,00
5.48	Eletroduto de pvc rígido diâmetro 4", inclusive conexões	m	110,00
5.49	Eletroduto em ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	7,00
5.50	Espelho baquelite 4x2 2 furos RJ-45	un	42,00
5.51	Fibra óptica monomodo gelado	un	280,00
5.52	Fio de cobre nu 6mm2 (18m/kg)	m	370,00
5.53	Haste Coppeweld 5/8"x3,00m com conector	un	18,00
5.54	Interruptor para ventilador	un	11,00
5.55	Interruptor paralelo simples de (1 seção)	un	7,00
5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	41,00
5.57	Interruptor simples (2 seções)	un	24,00
5.58	Interruptor simples (3 seções)	un	1,00
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	2,00
5.60	Line cond. up - 4P/ cat. 5 e, flexível 2,00m	un	66,00
5.61	Luminária circular com vidro p/ quadrada 400w, p/ base e-40	un	21,00
5.62	Luminária conj. c/ 01 pétala simpl. (até 400w), padrão b	un	3,00
5.63	Luminária fluorescente de embutir 2x32w ou 2x40w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	149,00
5.64	Organizador de cabos (guia)	un	12,00
5.65	Patch cord. utp-4 p. cat. 5e, flexível 2,00m	un	97,00
5.66	Patch pannel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas	un	10,00
5.67	Petrolet c 1 s/ tampa	un	1,00
5.68	Petrolet e 3/4 s/ tampa	un	6,00
5.69	Petrolet II, lr ou lb 1" s/ tampa	un	1,00
5.70	Poste circular em P/gº d=100/60mm e h= 12 metros	un	8,00
5.71	Poste de concreto quadrado 10cm de lados, com 2,50m de comprimento	un	25,00
5.72	Projeto circular (até 200w), base e=27, completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	3,00
5.73	Projeto retangular c/ porta reator (até 400w) base e-40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	14,00
5.74	Quadro de distribuição cb 12e - 100A	un	4,00
5.75	Quadro de distribuição cb 12e - 150A	un	1,00
5.76	Quadro de distribuição cb 18e - 150A	un	5,00
5.77	Quadro de distribuição cb 50e - 225A	un	1,00
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u/s	un	1,00
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u/s	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 666394/2016, emitida em 24/12/2016

Certidão nº 666394/2016  
Emissão: 26/03/2020, às 08:03  
Obriga de Impressor: 06725  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 666394/2016, emitida em 24/12/2016 e contém 10 folhas

Rua Pedro Cavalcanti, 162 - 1º andar - Centro - Fone (553) 543-1365 - CEP: 57265-009 - Teotônio Vilela - AL  
CNPJ: 12.842.629/0001-10 - E-mail: pmvilela@uol.com.br

Christiano S. P. de Almeida  
Arquiteto e Urbanista  
C. 132304-0



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 28/03/2020, às 16:03.








5.80	Regua com 8 tomadas	un	5,00
5.81	Rele fotoelétrico com base	un	4,00
5.82	Switch 24 portas 10/100 Mbps	un	6,00
5.83	Tampa cega condutite PVC 1"	un	21,00
5.84	Tampa cega petrolel 1"	un	2,00
5.85	Tampa de concreto e= 5,0cm para caixa de passagem	m2	10,00
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	un	15,00
5.87	Tampa de pvc 4" x 2" com furo central	un	3,00
5.88	Tampa de pvc 4" x 2" x 2" com furo central	un	8,00
5.89	Tomada de 2 polos mais terra	un	178,00
5.90	Tomada de 3 polos mais terra	un	15,00
5.91	Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat 5e	un	134,00
5.92	Tomada universal	un	2,00
5.93	Ventilador para rack	un	10,00
6.00	<b>SUBESTAÇÃO</b>		
6.1	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	un	1,00
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	un	1,00
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1,00
6.4	Chave fusível, 15KV, 100A	un	3,00
6.5	Cruzeta em concreto armado 1900mm	un	2,00
6.6	Curva de 90 graus de PVC rígido diam 4"	un	2,00
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A	un	1,00
6.8	Eletroduto de pvc rígido diâmetro 4"	m	7,00
6.9	Elo fusível 6k	un	3,00
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3,00
6.11	Isolador tipo roldana de porcelana	un	1,00
6.12	Isolador, pino 15kv, rosca 25mm	un	3,00
6.13	Para raio distribuição válvula bloco 12kv, 5kva	un	3,00
6.14	Poste de concreto SC 11/400	un	1,00
6.15	Suporte para transformador em poste duplo T	un	1,00
6.16	Transformador trifásico 112,5 kva	un	1,00
7.00	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
7.1	Cabide tipo gancho (louça)	un	8,00
7.2	Caixa de alvenaria para torneira de jardim	un	7,00
7.3	Caixa de areia 60x60cm com grelha metálica	un	12,00
7.4	Caixa de areia 80x80cm com tampa de concreto	un	8,00
7.5	Caixa de gordura 1,60x0,90m, com tampa de ferro fundido	un	1,00
7.6	Caixa de gordura 600 litros, de concreto	un	1,00
7.7	Caixa de inspeção 60x60cm com tampa de ferro fundido	un	20,00
7.8	Caixa de passagem 60x60cm	un	11,00
7.9	Chuveiro elétrico metálico com braço metálico	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 666894/2016, em 21/12/2016

Rua Pedro Cavalcante, 162 - 1º andar - Centro - Fone (82) 543-1365 - CEP: 57263-090 - Teotônio Vilela - AL  
CNPJ: 12.342.629/0001-10 - E-mail: pmvilela@uol.com.br

Christian B. N. de A. Almeida  
Arquiteto e Urbanista  
CAU - A3380470



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 26/03/2020, às 16:03.






ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

PMS GARN  
Folha nº 3 J81

7.10	Corpo de caixa sifonada diam. 100x150x50mm	un	7,00
7.11	Corpo caixa sifonada diam. 150x150x75mm	un	8,00
7.12	Corpo de ralo seco cônico diam. 100x40mm	un	4,00
7.13	Corpo ralo sifonado cônico diam. 100x40mm	un	7,00
7.14	Cuba de louça de embutir oval	un	13,00
7.15	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1,00
7.16	Cuba inox 45x30x15cm e= 0,60mm - aço 304 (cuba nº 1)	un	5,00
7.17	Cuba inox 60x60x35 ch. 20	un	1,00
7.18	Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado	un	-
7.19	Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	un	1,00
7.20	Grelha quadrada cromada diam. 150mm	un	10,00
7.21	Grelha quadrada cromada diam. 100mm	un	4,00
7.22	Grelha redonda branca diam. 100mm	un	4,00
7.23	Grelha redonda cromada diam. 100mm	un	8,00
7.24	Hidrometro diam. ramal = 25mm, vazão = 3,0m³	un	1,00
7.25	Instalação de conjunto motor bomba centrífuga de 1 HP	un	1,00
7.26	Lavatório completo com coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	8,00
7.27	Ligação flexível para pia metálica 1/2"	un	4,00
7.28	Mictório de louça com sifão integrado inclusive válvula de descarga de 1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	5,00
7.29	Papeleira de louça de embutir	un	13,00
7.30	Porta grelha quadrado para grelha quadrada diam. 150mm	un	10,00
7.31	Porta grelha quadrado para grelha quadrada diam. 100mm	un	6,00
7.32	Porta grelha quadrado para grelha redonda branca 100mm	un	2,00
7.33	Porta grelha quadrado para grelha redonda cromada diam. 100mm	un	6,00
7.34	Registro gaveta bruto, diâmetro 1"	un	2,00
7.35	Registro gaveta bruto, diâmetro 1 1/2"	un	2,00
7.36	Registro gaveta bruto, diâmetro 2"	un	2,00
7.37	Registro gaveta c/ canopla diâmetro 1"	un	6,00
7.38	Registro gaveta c/ canopla diâmetro 1 1/4"	m2	1,00
7.39	Registro gaveta c/ canopla diâmetro 3/4"	un	18,00
7.40	Registro de pressão 1ª linha c/ canopla cromada diam. 3/4"	un	9,00
7.41	Saboneteira de louça de embutir	un	9,00
7.42	Sifão para lavatório de PVC cromado diam. 1"x1.1/2"	un	13,00
7.43	Sifão para pia 1.1/2"x2" metal	un	10,00
7.44	Sifão para tanque 1"x1.1/2" PVC	un	1,00
7.45	Sumidouro D=1,80 prof 6,00m	un	3,00
7.46	Tampa para caixa de passagem em ferro fundido 60x63cm	un	12,00
7.47	Tampa para vaso sanitário	un	7,00
7.48	Tanque de louça com coluna, completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	un	1,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 866394/2016, emitida em 21/12/2016



Certidão nº 866394/2016  
Data: 26/03/2020, às 16:08  
Chave de Impressão: 04x7z5  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 866394/2016, emitida em 21/12/2016 e contém 10 folhas

Rua Pedro Cavalcante, 162 - 1º andar - Centro - Fone (82) 543-1365 - CEP: 57265-000 - Teotônio Vilela - AL.  
CNPJ: 12.542.822/0001-10 - E-mail: pmteotônio@uol.com.br

Chryethian B. V. dos Santos  
Arquiteta e Urbanista  
CRM - 48334/0



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impressão em: 26/03/2020, às 16:03.





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

PMS GARN  
Folha nº 3182


7.49	Torneira de bota diâmetro 1" (25mm)	un	1,00
7.50	Torneira de bancada de 1ª linha para pia diam. 1/2" e 3/4"	un	4,00
7.51	Torneira de jardim de 1ª linha com bico para mangueira diam. 3/4"	un	7,00
7.52	Torneira de parede de 1ª linha para bebedouro diam. 1/2"	un	10,00
7.53	Torneira para parede de 3ª linha para tanque diam. 1/2" e 3/4"	un	1,00
7.54	Torneira para levatório diam. 1/2"	un	21,00
7.55	Torneira para pia 1/2" e 3/4" parede	un	7,00
7.56	Tubo de ferro galvanizado diam. 1. 1/2"	m	3,50
7.57	Tubo PVC p/água pluviais diam. 150 mm com conexões	m	72,00
7.58	Tubo PVC p/água pluviais diam. 200 mm com conexões	m	24,00
7.59	Tubo PVC p/água pluviais diam. 250 mm com conexões	m	36,00
7.60	Tubo PVC p/água pluviais diam. 300 mm com conexões	m	96,00
7.61	Tubo soldável para esgoto diam. 40 mm com conexões	m	100,00
7.62	Tubo soldável para esgoto diam. 50 mm com conexões	m	110,00
7.63	Tubo soldável para esgoto diam. 100 mm com conexões	m	355,00
7.64	Tubo soldável para esgoto diam. 75 mm com conexões	m	54,00
7.65	Tubo soldável PVC marrom diam. 25 mm com conexões	m	200,00
7.66	Tubo soldável PVC marrom diam. 32 mm com conexões	m	160,00
7.67	Tubo soldável PVC marrom diam. 40 mm com conexões	m	35,00
7.68	Tubo soldável PVC marrom diam. 50 mm com conexões	m	125,00
7.69	Tubo soldável PVC marrom diam. 60 mm com conexões	m	133,00
7.70	Tubo soldável PVC marrom diam. 75 mm com conexões	m	125,00
7.71	Tubo soldável PVC marrom diam. 85 mm com conexões	m	3,00
7.72	Válvula de descarga cromada	un	3,00
7.73	Válvula de descarga com acabamento antivandalismo	un	10,00
7.74	Válvula de fluxo 3/4"	un	1,00
7.75	Válvula retenção horizontal 1"	un	1,00
7.76	Válvula retenção vertical 1"	un	1,00
7.77	Válvula para bebedouro metálico diam. 1"	un	3,00
7.78	Válvula para pia metálica 1. 1/2" x 3.3/4"	un	5,00
7.79	Válvula para pia tipo americana diam. 3. 1/2"	un	5,00
7.80	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tudo de descarga e anel de vedação	un	13,00
8.00	<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>		
8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m2	1.710,32
8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	m2	40,23
8.3	Elemento vazado de concreto	m2	205,27
9.00	<b>IMPERMEABILIZADO</b>		
9.1	Impermeabilização de vigas baldrame e=2,0cm	m2	631,46
9.2	Impermeabilização com argamassa sintética semi-flexível	m2	32,74
9.3	Impermeabilização com cimento cristalizante, em 3 demão	m2	31,04
10.00	<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 66659/2016, emitida em 21/12/2015

Certidão nº 66659/2015  
Data de emissão: 26/03/2020, às 16:03  
Chave de Impressão: 04725  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 66659/2016, emitida em 21/12/2015

Rua Pedro Cavalcante, 162 - 1º andar - Centro - Fone (92) 543-1363 - CEP: 57265-080 - Teotônio Vilela - AL  
CNPJ: 12.842.829/0001-10 - E-mail: pmvilela@uol.com.br

Christhian R. P. do Rêgo  
Arquiteto e Urbanista  
CRU - 428904-0



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Macaré - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (92) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 26/03/2020, às 16:03.






ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

PMS GARN  
Folha nº 3183

10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	kg	51.726,00
11.00	<b>COBERTAS</b>		
11.1	Cobertura com telhas colonial-plan	m2	2.423,32
11.2	Cobertura em telha fiber-glass c/ véu proteção 1,5mm	m2	75,00
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizada trapezoidal 0,5mm, inclusive pintura	m2	1.607,00
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	259,40
11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,50mm	m	46,10
11.6	Emboçamento de beiral	m	504,00
11.7	Emboçamento lateral	m	216,00
12.00	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
12.1	Escada de marinheiro em metalon	m	2,93
12.2	Escada de marinheiro em metalon com proteção	m	7,00
12.3	Esquadria basculante com ferragens	m2	88,39
12.4	Esquadria de correr com ferragens	m2	136,65
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m2	1,28
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m2	0,42
12.7	Grade de frente h= 2,00 metros (conforme projeto)	m	120,00
12.8	Grade de proteção em ferro chato 1/8"x7/8" nas esquadrias	m2	141,72
12.9	Gradil eletro soldada h= 2,00 metros	m	144,00
12.10	Guarda bicicletas	m	24,00
12.11	Porta de abrir em chapa com ferragens	m2	3,36
12.12	Porta de abrir para W.C. em chapa com ferragens	m2	18,72
12.13	Porta de abrir/veneziana com ferragens	m2	4,92
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m2	79,53
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m2	23,83
12.16	Porta de enrolar com ferragens	m2	1,94
12.17	Porta em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	m2	64,00
12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m2	15,86
12.19	Portão em telacano chapa 16 com ferragens	m2	4,80
12.20	Vedação junta dilatação chapa 16 parafuso c/30 pintada	m	6,15
12.21	Veneziana chapa 16, diam. 60 cm, 2 unidades	m2	0,57
13.00	<b>VIDROS</b>		
13.1	Vidro liso 3mm	m2	207,82
13.2	Vidro mini-boreal	m2	17,48
14.00	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>		
14.1	Chapisco comum	m2	3.989,00
14.2	Emboço (1:4)	m2	565,00
14.3	Reboco paulista	m2	3.416,00
14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10	m2	161,00
14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20	m2	404,00

Rua Pedro Cavalcante, 162 - 1º andar - Centro - Fone (82) 543-1365 - CEP: 57265-000 - Teotônio Vilela - AL  
CNPJ: 12.842.829/0001-16 - E-mail: pmvilela@uol.com.br

Christilhon B. P. de Almeida  
Arquiteto e Urbanista  
DAU - A33904



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 666394/2016, emitida em 21/12/2016

Certidão nº 666394/2016  
Data de emissão: 26/03/2020; 16:03  
Data de impressão: 06/05  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 666394/2016, emitida em 21/12/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-610  
Tel: + 55 (82) 2123-0966 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 26/03/2020, às 16:03.





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

PM SGA/RN  
Folha nº 2184


15.0	FORROS		
15.1	Chapisco rolado (1cm, 3arml)+(1 cola:10cm)	m2	818,00
15.2	Cornija de Gesso	m	684,00
15.3	Gesso corado em teto	m2	806,00
15.4	Reboco paulista em forro	m2	11,20
16.00	REVESTIMENTO DE PISO		
16.1	Cerâmica 40x40cm PEI V	m2	80,41
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0cm	m2	720,00
16.3	Grama em placas	m2	2.227,00
16.4	Granitina c/ ox. ferro regul. e= 2,00cm junta pl. 27mm	m2	1.274,00
16.5	Granitina c/ regular. e= 2cm e junta plástica 27mm	m2	1.993,00
16.6	Ladrilho hidráulico 40x40cm	m2	890,00
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:5	m2	1.902,06
16.8	Passeio de proteção em concreto em concreto desempenado polido 5cm	m2	350,28
16.9	Piso concreto desempenado e=5cm	m2	190,00
16.10	Piso concreto desempenado e=7cm	m2	862,00
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e= 8cm	m2	863,00
16.12	Preparo de concreto para lastro em betoneira	m3	192,60
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	m2	720,00
16.14	Rodapé em granitina	m	922,00
16.15	Rodapé de massa (ict: 3 armg)	m	295,00
17.00	PINTURA		
17.1	Demarcação de quadras/vagas com tinta de borracha clorada	m	26,10
17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	m2	1.581,00
17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	m2	1.160,88
17.4	Fundo super galvite 1 demão	m2	9,80
17.5	Leiteiro em parede feito a pincel	m2	2,00
17.6	Pintura esmalte sintético paredes - 2 demãos c/ selador	m2	212,00
17.7	Pintura esmalte/esquadria de ferro c/ fundo anticorrosivo	m2	1.500,00
17.8	Pintura poliesportiva com tinta epóxi - 2 demãos	m2	1.000,00
17.9	Pintura cerâmica p/ beiral	m2	155,00
17.10	Pintura com selador acrílico	m2	548,00
17.11	Pintura esmalte estrutura metálica 1 demão	m2	1.272,00
17.12	Pintura esmalte estrutura metálica 2 demãos	m2	3.781,00
17.13	Pintura látex acrílica 2 demãos com selador	m2	1.988,00
17.14	Pintura látex acrílica 3 demãos com selador	m2	72,68
17.15	Pintura PVA latex 2 demãos com selador	m2	860,88
17.16	Pintura PVA latex 2 demãos sem selador	m2	2.964,00
17.17	Pintura texturizada com selador acrílico	m2	879,11
18.00	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 666394/2016, emitida em 2/11/2016

Credenciado nº 666394/2016  
26/03/2020, às 16:03  
Chefe de Imprensa: 02225  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Pedro Cavalcante, 162 - 1º andar - Centro - Fone (82) 543-1365 - CEP: 57265-609 - Teotônio Vilela - AL  
CNPJ: 12.842.929/0001-10 - E-mail: pmtvilela@uel.com.br

Christóvão B. de Alencar  
Arquiteto e Urbanista  
CAU - A38974-0



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0966 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 26/03/2020, às 16:03.








ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

PMSGARN  
3185

A

18.1	Capôter tipo Franklin	un	1,00
18.2	Cabo de cobre nu 36 mm <sup>2</sup>	m	1.071,00
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm <sup>2</sup>	m	804,00
18.4	Terminal aéreo com suporte guia p/ quina	un	51,00
18.5	Haste em caixa de inspeção	un	51,00
18.6	Suporte guia reforçado	un	267,00
19.00	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO</b>		
19.1	Extintor PQS 6kg	un	1,00
19.2	Extintor PQS 4kg	un	8,00
19.3	Extintor CO2 4kg	un	8,00
19.4	Suporte tipo L para extintor	un	17,00
19.5	Sinalizador foto luminescente para extintor	un	17,00
20.00	<b>DIVERSOS</b>		
20.1	Arquibancada com 2 degraus completa c/bl 19x9x39cm	m2	83,20
20.2	Bancada de concreto polido	m2	51,93
20.3	Bancada de granito com espelho	m2	40,20
20.4	Balço de concreto polido e alvenaria	m	33,80
20.5	Barra para deficiente físico	un	4,00
20.6	Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst. h= sanit.) conf. detalhamento	un	1,00
20.7	Canaleta de concreto despolado 30x5cm com grelha de ferro quadrada diam. 3/8"	un	274,00
20.8	Escada de marinho s/ guar. corpo ch. ferro redondo	un	1,40
20.9	Exaustor diâmetro 30cm	un	1,00
20.10	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm com tudo de saída	un	1,00
20.11	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assentado e pintado)	un	1,00
20.12	Quadro de giz eraboço/lam. melaminico completo 6,87x1,39m	un	12,00
20.13	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00x0,50m	un	2,00
20.14	Sinalização - placa especial e1 - 3,50x0,60m + suporte	un	2,00
20.15	Sinalização - placa especial e2 - 1,50x0,50m - estacionamento	un	2,00
20.16	Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00x 0,30m	un	8,00
20.17	Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30x0,40m	un	48,00
20.18	Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21x0,31m	un	16,00
20.19	Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes)	un	1,00
20.20	Trave em ferro galvanizado para futebol de salão pintada	un	2,00
20.21	Suporte em tubo industrial removível para tabela de basquete assentada e pintada	un	2,00
20.22	Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico	un	2,00
20.23	Tampas metálicas 1,60m <sup>2</sup>	m2	2,00
20.24	Limpeza final da obra	m2	5.083,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Cessão nº 666394/2016, em data 21/12/2016



O documento está eletronicamente assinado em 21/12/2016 e contém 10 folhas

Rua Pedro Cavalcante, 162 - 1º andar - Centro - Fone (82) 543-1365 - CEP: 57265-008 - Teotônio Vilela - AL  
CNPJ: 12.842.829/0001-10 - E-mail: pmtvilela@uol.com.br

Chrysthan S. N. de A. S.  
Arquiteto e Urbanista  
CAU - A3930490



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0884 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 26/09/2020, às 16:03.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.489, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AL20160052975

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico  
RICARDO JOSE REINICIO GAMA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 020924978-9

2. Contratante  
Contratante: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA  
AVENIDA DONA CONSTANÇA DE GÓES MONTEIRO  
Complemento: Bairro: POÇO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57025980  
País: Brasil  
Telefone: Email:  
Contrato: 020 Celebrado em: 17/12/2016  
Valor: R\$ 1.900,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação Institucional: Outras

3. Dados da Obra/Serviço  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA  
RUA PEDRO AMÉRICO  
Complemento: Bairro: POÇO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57025980  
Telefone: Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de início: 17/12/2016 Previsão de término: 20/12/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
CRR/CNPJ: 12.842.829/0001-10 Nº: 679

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
21 - LAUDO -> RESOLUÇÃO 1026 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> R4113 - ESCOLA	3.289,83	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá prosseguir a baixa desta ART

5. Observações  
Laudo Técnico - Construção de 01 (uma) escola com 12 (doze) salas de aula, em Teotônio Vilela/AL.

6. Declarações

7. Entidade da Classe  
CLUBE DE ENGENHARIA


8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
RICARDO JOSE REINICIO GAMA - CPF: 230.666.644-53

Local: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.276.797/0001-12

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou constância no site do Crea.

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 74,37 Pago em: 20/12/2016 Nosso Número: 8300515141

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.ltalac.com.br/publica/> com o chave: 30W00Z  
Impresso em: 21/12/2016 às 09:53:00 por: Igr: 177.188.9.223



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 065304/2016, emitida em 21/12/2016

Certidão nº 065304/2016  
Data de Impressão: 07/25  
Certificado neste ato registrado em 21/12/2016 e contém 3 folhas

Ricardo José Remigio Gama Engenheiro Civil inscrito no CREA sob nº 0206249780 RNP, com escritório à Rua Pedro Américo, 679 – Ponta da Terra – Maceió/AL, vem apresentar;

### LAUDO DE ENGENHARIA


#### I. Objetivo:

O presente laudo tem por objetivo analisar o Atestado de Execução, emitido pelo Arquiteto e Urbanista Chrysthian B. P. de Almeida, registrado no CAU sob nº A36304-9, referente à Construção de uma Escola de 12 Salas de Aula – Padrão FNDE, no município de Teotônio Vilela/AL, cuja obra foi executada pela empresa Uchôa Construções, registrada no CREA sob nº 331-5, conforme contrato nº P.M.T.V. 094/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Jubson Uchôa Lopes – CREA 020547267-2 RNP e como co-responsáveis técnicos os Engenheiros Civil Felipe Gloor Uchôa Lopes – CREA 021407703-9 RNP e Amintas Jorge Viana Machado – CREA 270086902-8 RNP.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 666394/2016, emitida em 21/02/2020.

Certidão nº 666394/2016  
26/02/2020, 16:03  
Chave de Impressão: 64725  
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 5 folhas

Eng. Civil Ricardo José Remigio Gama  
Escritório: Rua Pedro Américo, 679 – Ponta da Terra – Maceió/AL  
(82) 99970-8004 — e-mail: rremigiogama@hotmail.com





**2. Avaliação:**


Em visita à referida escola, juntamente com o arquiteto fiscal da obra, verificamos se todos os serviços, que estavam descritos na planilha de medição final, constavam na edificação construída. Para essa constatação, analisamos também os relatórios fotográficos, elaborados mensalmente pela fiscalização da obra, para endossar as medições atestadas.

Feitas as verificações supracitadas, analisamos então o atestado de execução emitido e comparamos com a planilha de medição final.


**3. Conclusão:**

Ante a análise efetuada podemos concluir que os serviços e quantidades que mencionadas no atestado de execução emitido, estão de acordo com a obra executada.

Maceió/AL, 20 de dezembro de 2016.

  
Ricardo José Remígio Gama  
Engenheiro Civil  
CREA 0206249780 RNP

Eng. Civil Ricardo José Remígio Gama  
Escritório: Rua Pedro Américo, 679 - Ponta da Terra - Maceió/AL.  
(82) 99970-8004 - e-mail: rremigiogama@hotmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 66639/2016, emitida em 21/12/2016

Certidão nº 66639/2016  
26/03/2020, 16:03  
Chave de Impressão: 0a725

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2016 e contém 2402x2



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

PMSGARN  
Folha nº 3189 Página 1/42

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

702603/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **JUBSON UCHÔA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JUBSON UCHÔA LOPES**  
Registro: 174/88 AL RNP: 0205472672  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20210234051 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2021 Baixada em: 18/08/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: CONSÓRCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

CPF/CNPJ: 12.200.259/0001-65

Endereço do contratante: AVENIDA DA PAZ

Nº: 978

Complemento:

Bairro: JARAGUÁ

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57022050

Contrato: 174/2018

Celebrado em: 03/04/2018

Valor do contrato: R\$ 32.390.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL 205

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

CEP: 57800000

Data de início: 17/07/2018

Conclusão efetiva: 17/01/2020

Finalidade: Saúde


Proprietário: Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

CPF/CNPJ: 12.200.259/0001-65

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > PILARES > #1287 - OUTROS MATERIAIS 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1449 - DESMEMBRAMENTO 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > SISTEMAS > #2276 - DE CLIMATIZAÇÃO 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > FENÔMENOS DE TRANSPORTE > SISTEMAS > #2310 - DE UTILIZAÇÃO DE FLUIDOS (LÍQUIDOS, VAPORES E GASES) 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA > #4424 - ESPECIAL - MÉDIA TENSÃO 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado;

**Observações**

Contratação integrada para elaboração /coordenação dos projetos executivos e execução das obras e serviços para a construção do Hospital Regional e Centro de Diagnóstico da Zona da Mata, a ser construído a margem da AL 205 Município de União dos Palmares - Alagoas, de acordo com o termo de contrato 174/2018. Com área total de construção de 12.091,11 m2. Serviços executados sob a forma de Consórcio entre as empresas Uchôa Construções Ltda; Engenharia de Materiais Ltda; Telesil Engenharia Ltda.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0886 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Impresso em: 18/08/2021, às 17:19.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

PMSGARN  
Folha nº 3190  
Página 2/42

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

702603/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: AL20210234052 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2021 Baixada em: 18/08/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: CONSÓRCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIÃO DOS PALMARES


Contratante: Secretaria de Estado da Saúde - SESAU CPF/CNPJ: 12.200.259/0001-65  
Endereço do contratante: AVENIDA DA PAZ Nº: 978  
Complemento: Bairro: JARAGUÁ  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57022050  
Contrato: 174/2018 Celebrado em: 03/04/2018  
Valor do contrato: R\$ 32.390.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL 205 Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: UNIÃO DOS PALMARES UF: AL CEP: 57800000  
Data de início: 17/07/2018 Conclusão efetiva: 30/09/2020  
Finalidade: Saúde CPF/CNPJ: 12.200.259/0001-65  
Proprietário: Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1115 - HOSPITAL 15 - EXECUÇÃO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1287 - OUTROS MATERIAIS 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1449 - DESMEMBRAMENTO 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > SISTEMAS > #2276 - DE CLIMATIZAÇÃO 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > FENÔMENOS DE TRANSPORTE > SISTEMAS > #2310 - DE UTILIZAÇÃO DE FLUIDOS (LÍQUIDOS, VAPORES E GASES) 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA > #4424 - ESPECIAL - MÉDIA TENSÃO 5 - PROJETO 12091.11 metro quadrado;

Observações

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO (180 DIAS) - Contratação Integrada para elaboração /coordenação dos projetos executivos e execução das obras e serviços para a construção do Hospital Regional e Centro de Diagnóstico da Zona da Mata, a ser construído a margem da AL 205 Município de União dos Palmares - Alagoas, de acordo com o termo de contrato 174/2018. Com área total de construção de 12.091,11 m<sup>2</sup>. Serviços executados sob a forma de Consórcio entre as empresas Uchôa Construções Ltda; Engenharia de Materiais Ltda; Telesil Engenharia Ltda

Informações Complementares



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 18/08/2021, às 17:19.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

PMSGARN  
 Folha n. 3191 Página 3/42

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**702603/2021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 39 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 702603/2021**  
 18/08/2021, 12:38  
 Waa5z

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Waa5z



PMS GARN  
Fl. nº 3192

ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o consórcio HOSPITAL REGIONAL DE UNIÃO DOS PALMARES formado pelas empresas UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 09.276.767/0001-12, cujo responsável técnico é o Eng.º Civil Jubeon Uchôa Lopes RNP nº 020547267-2 e ART/CREA nº AL20190155702, com participação na execução dos serviços em 33,34%, ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA CNPJ nº 41.157.987 / 0001 - 69, cujo responsável técnico é o Eng.º Civil Virgílio Vilar Brasileiro CREA 160339734-5 e ART/CREA nº AL20200182253 com participação na execução dos serviços em 33,33% e TELEBIL ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 01.837.593 / 0001 - 64 cujo responsável técnico é o Eng.º Civil Alfredo Guttemberg de Mendonça Brada CREA 020071102-4 e ART/CREA nº AL20210210228 com participação na execução dos serviços em 33,33%, todas localizadas neste município de Maceió-AL, executaram os serviços referentes ao Contrato N.º 174 / 2018 - RDC de 03 de abril de 2018 das obras e serviços do hospital regional da Mata e Centro de Referência na cidade de União dos Palmelhos conforme Ordem de Serviço de 17 de abril de 2018. Os serviços foram iniciados em 17 de abril de 2018 e concluídos em 30 de Setembro de 2020. O prazo contratual desta obra, antes com 18 meses, sofreu um aditivo de prazo de mais 6 meses. Figuram também como coautores na execução dos serviços desta obra os engenheiros, Givaldo Santos Nascimento / Eng.º Civil / CREA 020731146-3, Art / CREA nº AL20200182258 e Mário Araújo Júnior / Eng.º Eletricista e de Segurança do Trabalho / CREA 020915905-7, ART / CREA nº AL20190163947. Assim sendo, informamos que as citadas empresas e os respectivos profissionais obtiveram um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Desta forma o referido documento esta sendo emitido por conta da solicitação expressa no processo administrativo E:02000.00023227/2021, conforme planilha abaixo:

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS			
1.0.0.0	Cópias e Plotagens		
1.0.0.1	Administração Local da Obra	mês	1,00
1.0.0.2	Mobilização de Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Mão de Obra	mês	23,00
1.0.0.3	Projeto Executivo arquitetônico com detalhamento	un	1,00
1.0.0.4	Projeto Executivo arquitetônico do centro cirúrgico com 4 salas (grande, média, pequena e obstétrica)	un	1,00
1.0.0.5	Projeto Executivo arquitetônico de uma UTI geral (adulto, neonatal e canguru)	m²	430,67
1.0.0.6	Projeto Executivo arquitetônico de enfermarias (obstétrica, cirúrgica, infantil e clínica)	m²	680,94
1.0.0.7	Projeto Executivo arquitetônico bloco administrativo	m²	1.827,41
1.0.0.8	Projeto Executivo arquitetônico urgência e emergência (sala amarela, sala verde, sala vermelha, recepção exclusiva, consultórios)	m²	410,86
1.0.0.9	Projeto Executivo arquitetônico centro de nutrição e dietética	m²	1.424,76
1.0.0.10	Projeto Executivo arquitetônico setor de processamento de roupas	m²	336,71
1.0.0.11	Projeto Executivo arquitetônico central de material e esterilização	m²	181,94
1.0.0.12	Projeto Executivo arquitetônico central de utilidades (subestação, abrigo de geradores, reservatório, casa de bombas, central de gases medicinais)	m²	222,36
1.0.0.13	Projeto estrutural de aço e alumínio incluindo fundações de até 500m²	m²	463,10
1.0.0.14	Orse - Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado acima de 500m²	m²	1,00
1.0.0.15	Projeto de Pavimentação com detalhes	un	1,00
1.0.0.16	Orse - Projeto de Drenagem Pluvial com área acima 500m²	un	1,00
1.0.0.17	Orse - Projeto de Combate a Incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor	un	1,00
1.0.0.18	Orse - Projeto de CFTV com área acima de 500m²	un	1,00
1.0.0.19	Orse - Projeto de Gases Medicinais com área até 1600m²	un	1,00
1.0.0.20	Orse - Projeto de Sonorização ( Tubulação) com área acima de 500m²	un	1,00
1.0.0.21	Orse - Projeto de SPDA acima de 750 m²	un	1,00
1.0.0.22	Orse - Projeto elétrico de edificações especiais ( hospitais, fábricas, penitenciárias, etc) com grupo motor gerador e subestação, incluindo áreas urbanizadas acima de 500m²	un	1,00
1.0.0.23	Projeto de climatização	un	1,00
1.0.0.24	Orse - Projeto de Tratamento Especial ( lagoas, valas de infiltração, wetland ) com área acima de 500m² - área do tratamento	un	1,00
1.0.0.25	Orse - Projeto Hidráulico com área acima 500m²	un	1,00
1.0.0.26	Projeto executivo sanitário com disposição final	un	1,00
1.0.0.27	Orse - Projeto de Climatização com área acima de 500m² (Complexo)	un	1,00
1.0.0.28	Colaço com escritório - Projeto de comunicação visual e acessibilidade - Interna e externa - preço estimativo repassador por acessor técnico	un	1,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES			
2.1.0.0	Instalação de Centro de Obras		
2.1.0.1	Construção Provisória em chapa de madeira (Escritório)	m²	112,60
2.1.0.2	Construção Provisória em chapa de madeira (Almoxarifado)	m²	45,00
2.1.0.3	Construção Provisória em chapa de madeira (Cozinha / refeitório)	m²	120,00
2.1.0.4	Construção Provisória em chapa de madeira (Sanitários / vestiários)	m²	70,00
2.1.0.5	Construção Provisória em chapa de madeira (Depósito)	m²	90,00
2.1.0.6	Construção Provisória em chapa de madeira (Guarda)	m²	4,00
2.1.0.7	Construção Provisória (central de armadura)	m²	22,50
2.1.0.8	Construção Provisória (centrais de formas, argamassa, concreto)	m²	22,50
2.1.0.9	Construção Provisória (reservatório elevado 3000 l)	un	1,00
2.1.0.10	Tapume em chapa de madeira com pintura a cal	m²	1.620,36
2.1.0.11	Placa de Obra	m²	18,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e consta 39 folhas

*Handwritten signatures and initials.*





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSessorIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESE  
Avenida da Paz, 978 - Jareguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

2.1.0.12.	Instalação Provisória Água	un	1,00
2.1.0.13.	Instalação Provisória Esgoto	un	2,00
2.1.0.14.	Instalação Provisória de Energia	un	1,00
2.1.0.15.	Locação da obra com uso de equipamentos Topográficos	m²	8.353,31
2.1.0.16.	Locação da obra	m²	8.353,31
2.1.0.17.	Locação de andaime metálico	m²	12.419,10
2.1.0.18.	SUBESTAÇÃO AEREA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 112,5KvA PADRÃO ELETROBRÁS	un	1,00
2.2.0.0.	Limpeza da obra		
2.2.0.1.	Limpeza permanente da obra	mês	18,00
2.3.0.0.	Trabalho em terra / Terraplanagem		
2.3.0.1.	desmatamento e limpeza do terreno	m²	52.000,00
2.3.0.2.	regularização e compactação da subleito até 20,00cm da espessura	m²	19.000,00
2.3.0.3.	escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 180hp com lamina, peso operacional * 13t e pá carregadeira com 170hp	m³	28.000,00
2.3.0.4.	argila ou barro para aterro / reaterro (retirado na jazida, inclusive transporte)	m³	28.800,00
2.3.0.5.	compactação mecânica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana	m²	22.000,00
2.3.0.6.	valete prof de corte trapezoidal 0,80x2,00x0,60m esp=0,08 concr simpls e itens inclusos: escavação mec acerto manual terreno fornec mat e rejuntamento	m	916,00
2.3.0.7.	lastro de areia média	m²	48,00
2.3.0.8.	enleivamento para contenção de taludes de aterro (4413996/sicr-nordeste)	m²	4.047,10
2.3.0.8.	ensayo de compactação - amostras trabalhadas - solos - 74022/D13 - sinapi	un	344,00
3.0.0.0.	Infraestrutura e obras complementares		
3.1.0.0.	contenções		
3.1.0.1.	escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pá carregadeira com 170hp	m³	707,52
3.1.0.2.	colchão de areia	m³	127,39
3.1.0.3.	dreno profundo 60x40cm com tubo pvc e geotextil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, brita D1	m	158,25
3.1.0.4.	fornecimento / instalação manta bidim rt-16	m²	363,86
3.1.0.5.	concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / bn ta 1) - preparo manual	m³	18,31
3.1.0.6.	forma tábu para concreto em fundação, c / reaproveitamento 2x	m²	3.399,00
3.1.0.7.	concreto ciclópico com concreto de fck=20mpa	m³	158,00
3.1.0.7.	concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em peças de fundações	m³	448,40
3.1.0.9.	tubo pvc d=2 com material drenante para dreno / barbacá - fornecimento e instalação	m	60,00
3.2.0.0.	fundações		
3.2.1.0.	fundações		
3.2.1.1.	escavação manual em solo-prof até 1,50 m	m³	5.634,63
3.2.1.2.	aterro compactado de fundação	m³	845,20
3.2.1.3.	orç - aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	5.921,68
3.2.1.6.	forma tábu para concreto em fundação, c / reaproveitamento 2x	m²	3.826,76
3.2.1.7.	armação ca50/60	kg	123.485,85
3.2.1.8.	concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em peças de fundações	m³	1.606,32
3.2.1.9.	ensayo de resistencia a compressão simples - concreto	und	400,00
4.0.0.0.	estrutura de aço		
4.1.0.0.	concreto armado		
4.1.0.1.	montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações	m²	4.778,70
4.1.0.2.	montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações	m²	5.526,00
4.1.0.3.	montagem e desmontagem da fôrma para laje nervurada ou maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações	m²	20.092,30
4.1.0.4.	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0mm	kg	10.472,00
4.1.0.5.	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3mm	kg	6.356,00
4.1.0.6.	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0mm	kg	5.517,00
4.1.0.7.	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 10,0mm	kg	22.084,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021




Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: Waa5Z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 29 folhas

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*




PMSGARN  
Folha nº 3199

ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1199 - CNPJ: 12.200.259/0001-65


4.1.0.8.	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem	kg	10.594,00
4.1.0.9.	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0mm - montagem	kg	20.480,00
4.1.0.10.	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca50 de 20,0mm - montagem	kg	29.813,00
4.1.0.11.	armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 5,0mm - montagem	kg	154,00
4.1.0.12.	armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3mm - montagem	kg	58.196,00
4.1.0.13.	armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem	kg	90.195,00
4.1.0.14.	armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0mm - montagem	kg	54.689,00
4.1.0.15.	armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem	kg	33.879,00
4.1.0.16.	armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0mm - montagem	kg	1.338,00
4.1.0.17.	armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0mm - montagem	kg	1.237,00
4.1.0.18.	concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em peças de estrutura	m³	2.950,00
4.1.0.19.	ensaio de resistência a compressão simples - concreto	un	431,00
4.1.0.20.	junta de dilatação com mastique	m	841,84
4.1.0.21.	calha de concreto, 30x15,00cm, espessura 8,00cm preparada em betoneira com cimentado liso executado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual	m	27,33
4.1.0.22.	canaleta de concreto largura 1,10x0,40 profundidade, com tampa em chapa galvanizada	m	2,50
4.1.0.23.	canaleta de concreto largura 0,80x0,40 profundidade, com tampa em chapa galvanizada	m	8,39
4.1.0.24.	canaleta de concreto largura 0,30x0,40 profundidade, com tampa em chapa galvanizada	m	15,14
5.0.0.0.	arquitetura e elementos de urbanismo:		
5.1.0.0.	paredes e painéis		
5.1.1.0.	alvenaria de elementos divisorios		
5.1.1.1.	alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	19.800,00
5.1.1.2.	alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e=0,24m, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta de 2,0cm	m²	4.500,00
5.1.1.3.	contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento	m	8,80
5.1.1.4.	contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento	m	400,80
5.1.1.5.	verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	m	490,17
5.1.1.6.	verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão	m	124,21
5.1.1.7.	verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão a f 03 / 2016	m	764,30
5.1.1.8.	verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão	m	38,68
5.1.1.9.	fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher	m	4.088,06
5.1.1.10.	laje pré-moldada p / forro, sobrecarga 100kg / m², vãos até 3,50m / e=8cm, c / lajotas e capc / conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c / escoramento	m²	256,48
5.1.1.11.	laje pré-moldada 20 p / 3,5kn / m² vão 6,2m itens inclusos: vigotas tijolos armadura negativa capesamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mão de obra	m²	48,73
5.1.1.12.	cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	6,73
5.1.1.13.	divisória em granito fortaleza 2cm, itens inclusos: montagem com ferragens	m²	155,78
5.2.0.0.	esquadrias e ferragens		
5.2.1.0.	esquadrias de madeira		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa5z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*Handwritten signature and date: 18/08/21*





PMS GARN  
Folha nº 3195



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 97A - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1339 - CNP: 12.200.259/0001-65

5.2.1.1.	porta em chapa de MDF compensada, c/ laminado liso, itens inclusos: batentes, ferragens, e fechadura para uso em divisórias de granito ou mármore	m²	66,00
5.2.1.2.	porta em madeira, lisa, semi-ôca, 90 x 180cm c/ laminado liso, com barra de apoio, itens inclusos: batentes, ferragens, e fechadura para uso em divisórias de granito ou mármore	un	6,00
5.2.1.3.	kit de porta de madeira para pintura, semi-ôca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	un	3,00
5.2.1.4.	kit de porta de madeira para pintura, semi-ôca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	un	168,00
5.2.1.5.	porta em madeira, lisa, semi-ôca, 80x210cm c/ laminado liso, com grelha veneziana (50x30cm), itens inclusos: batentes, ferragens, e fechadura	un	39,00
5.2.1.6.	porta em madeira lisa (ipê), lisa, semi-ôca, 80x210cm c/ laminado liso, com visor de vidro 4mm (60x40cm), itens inclusos: batentes e ferragens com fechadura e revestimento laminado	un	3,00
5.2.1.7.	kit de porta de madeira para pintura, semi-ôca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	un	26,00
5.2.1.8.	porta em madeira lei (ipê), lisa, semi-ôca, 0,80 x 210cm c/ laminado liso, itens inclusos: batentes e ferragens e barra de apoio - com fechadura	un	41,00
5.2.1.9.	porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-ôca 0,90x2,10, batentes e ferragens, itens inclusos: revestimento laminado, barra de apoio e grelha veneziana (50x30cm)	un	13,00
5.2.1.10.	porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,20x2,10m revestida c/ laminado melamínico, itens inclusos: batentes e ferragens e fechadura	un	5,00
5.2.1.11.	porta em madeira de lei, aknofadada, 1,20x2,10m, 2 folhas, itens inclusos: batente e dobradiças, fechadura, visor e revestimento laminado	un	71,00
5.2.1.12.	porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, tipo vai-vem, itens inclusos: batentes e ferragens, revestimento laminado e fechadura	un	1,00
5.2.1.13.	porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 2,00x2,10m, 2 folhas, com visor(40x50cm), tipo vai-vem, provida de bate maca e rodapé em chapa de aço inox, itens inclusos: batentes, ferragens e vidros	un	20,00
5.2.1.14.	laminado melamínico texturizado, espessura 0,6mm, para revestimento d e chapa compensada de madeira, fixada com cola	m²	836,64
<b>5.2.2.0. Esquadrias de ferro</b>			
5.2.2.1.	porta corta-fogo 90x210x4cm com barra antipânico - fornecimento e instalação	un	18,00
5.2.2.2.	porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnições	m²	88,32
5.2.2.3.	porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições	m²	31,10
5.2.2.4.	portão em tela arame galvanizado n12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	10,13
5.2.2.5.	porta de aço de enrolar tipo grade, chapa 16	m²	20,00
5.2.2.6.	basculante de ferro	m²	23,49
5.2.2.7.	grade tubo ferro galvanizado 1 1/2"	m²	5,70
5.2.2.8.	tela mosquito galvanizada - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m²	6,73
<b>5.2.3.0. Esquadrias de alumínio</b>			
5.2.3.1.	porta em alumínio, de correr ou abrir, tipo moldura, com ferragens, itens inclusos: vidros, cor fosca	m²	23,94
5.2.3.2.	porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	m²	46,09
5.2.3.3.	porta de abrir, em alumínio, chapa corrugada com guarnição	m²	1,44
5.2.3.4.	porta de alumínio anodizado cor fosca, de abrir, vazado, em tubo quadrado 2"x1", 02 ou 04 folhas	m²	2,10
5.2.3.5.	janela de alumínio, cor branca, tipo maxim-ar, itens inclusos: vidros	m²	201,96
5.2.3.6.	janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura, sem band /, inclusive vidros	m²	196,84
5.2.3.7.	janela de alumínio, tipo fixa, itens inclusos: vidros temperado incolor 6mm	m²	100,90
5.2.3.8.	janela em alumínio, de correr, cor fosca, 2 folhas fixas e 2 móveis, com bandeira tipo basculante, completa, itens inclusos: vidros	m²	7,92
5.2.3.9.	janela em alumínio, cor fosca, tipo basculante, completa, itens inclusos: vidros	m²	5,00
5.2.3.10.	janela em alumínio, cor preta, tipo guilhotina, completa, itens inclusos: vidro incolor 6mm (tipo guichet)	m²	24,82
5.2.3.11.	janela de alumínio branco, tipo veneziana fixa	m²	1,28
5.2.3.12.	gradil de alumínio anodizado tipo barra chata	m²	32,94
5.2.3.13.	gradil em alumínio anodizado preto	m²	16,15
<b>5.2.4.0. Esquadrias de aço esmalte/vidro</b>			
5.2.4.1.	gradil em malha, c/ mureta em alvenaria h=050m rev e pintada com tinta acrílica, cintamento de 015 x 020m, tubo de aço galvanizado 3" a cada 200m e pintura em esmalte sintético com proteção em zinco - h total=250m	m	832,89


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa5z

© documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

ALAGOAS






✱



ESTADO DE ALAGOAS  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
 Avenida da Paz, 978 - Jareguá - Maceió - AL - CEP: 57021-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.700.258/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021




*R*

Certidão nº 702603/2021  
 18/08/2021, 17:19  
 Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

5.2.4.2.	leia de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m²	194,24
5.2.4.3.	corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	17,90
5.2.4.4.	guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m²	55,23
5.2.4.5.	bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=80mm, exceto pintura de acabamento	m	8,00
5.2.4.6.	escada tipo marinheiro em tubo de aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus	m	14,90
5.2.5.0.	esquadrias de aço inoxidável		
5.2.5.1.	guarda-corpo duplo em aço inox, com fechamento em vidro laminado de 8mm e apoiado em mureta de 0,40m com chapim de mármore branco largura 22cm, esp=2cm	m	350,34
5.2.5.2.	guarda-corpo duplo em aço inox, com fechamento em vidro laminado de 8mm e apoiado em mureta de 0,20m com chapim de mármore branco largura 22cm, esp=2cm	m	293,71
5.2.5.3.	guarda-corpo duplo em aço inox, com fechamento em vidro laminado de 8mm e apoiado no piso com chapim de mármore branco largura 22cm, esp=2cm	m	19,03
5.2.5.4.	corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	288,64
5.2.5.5.	grelha em aço inox para calha, dim 140 x 25 x 25,00cm - itens inclusos: quadro de cantoneira 1 / 8" x 1" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação.	m	27,33
5.2.6.0.	divisórias		
5.2.6.1.	divisória (painel com vidro), e=40mm, com perfis em alumínio - fornecimento e assentamento	m²	81,23
5.2.6.2.	porta para divisória	un	5,00
5.2.6.3.	bate maca em pvc	m	707,21
5.2.7.0.	vidros e plásticos		
5.2.7.1.	fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m²	281,56
5.2.7.2.	porta em vidro temperado e=15mm, para receber acionamento automático, incluso ferragens e instalação	m²	8,16
5.2.7.3.	placa de sinalização em pvc	m²	102,90
5.2.8.0.	marcenaria de carpintaria e produção fachadas		
5.2.8.1.	brise metálico de alumínio, 45° l - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m²	220,64
5.3.0.0.	coberturas e proteções		
5.3.1.0.	coberturas		
5.3.1.1.	estrutura metálica em aço sac 300, vãos » 15 » k=20m	m²	237,75
5.3.1.2.	estrutura metálica em aço sac 300, vãos de até 12m	m²	744,74
5.3.1.3.	cobertura com telha ondulada de alumínio, espessura de 0,7mm	m²	159,11
5.3.1.4.	rufo pingadeira 300x28	m	214,71
5.3.1.5.	rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25,00cm, incluso transporte vertical	m	52,38
5.3.1.6.	domus em acrílico	m²	834,92
5.3.2.0.	impermeabilizações		
5.3.2.1.	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laja, aderido, e espessura 3cm	m²	6.076,91
5.3.2.2.	impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica	m²	541,21
5.3.2.3.	impermeabilização de superfície com dupla manita asfáltica 3mm + 4mm + isolante térmico + geotêxtil	m²	6.734,19
5.3.2.4.	impermeabilização de estruturas enterradas com cimento cristalizante e adesivo líquido, até 7m de profundidade	m²	424,47
5.3.2.5.	proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2,00cm	m²	6.076,91
5.4.0.0.	revestimentos de paredes, pisos, metais e estruturas, pinturas e tratamentos especiais		
5.4.1.0.	revestimentos de paredes		
5.4.1.1.	chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m²	6.191,92
5.4.1.2.	emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm	m²	6.191,92
5.4.1.3.	chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l	m²	29.000,00
5.4.1.4.	emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	29.000,00
5.4.1.5.	revestimento para piso ou parede em granito branco fortaleza, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	m²	24,55
5.4.1.6.	revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 6 x 5,00cm (placas de 30 x 30,00cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos	m²	395,62
5.4.1.7.	revestimento cerâmico para parede, 10 x 10,00cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	3.900,62
5.4.1.8.	revestimento cerâmico para piso ou parede, 7,5 x 7,5,00cm, pei-1, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	863,11
5.4.1.9.	revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34,00cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	5.179,53
5.4.1.10.	revestimento metálico em alumínio composto, e=0,3mm, pintura por seis camadas, itens inclusos: estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "u" de 2" - fornecimento e montagem	m²	411,92

*Alagoas*



✱

ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1199 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

5.4.1.11.	painel acm para fachadas - criação, execução e instalação	m²	152,69
5.4.1.12.	placa cimentícia e=8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada, fixada em estrutura metálica (fornecimento e assentamento)	m²	28,31
5.4.1.13.	revestimento com argamassa batida - densidade =3,2 n/cm³ - esp = 1,0 cm	m²	85,45
5.4.2.0.	revestimento de teto e forros		
5.4.2.1.	forro de gesso acartonado, estruturado, em chapa 12,5mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação itens inclusos: estrutura de fixação	m²	5.228,98
5.4.2.2.	forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação itens inclusos: estrutura de fixação	m²	2.910,72
5.4.2.3.	revestimento metálico em alumínio composto, e=0,3mm, pintura por seis camadas, itens inclusos: estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	61,63
5.4.3.0.	marmoraria e esculpida		
5.4.3.1.	perfil em alumínio 2" x 1"	m	121,66
5.4.3.2.	chapim de mármore branco, c / largura=22,00cm, esp=2,00cm	m	5,30
5.4.4.0.	vernizes		
5.4.4.1.	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	18.915,65
5.4.4.2.	aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	18.915,65
5.4.4.3.	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	14.654,00
5.4.4.4.	paint art - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m²	56,16
5.4.4.5.	aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor	m²	4.817,78
5.4.4.6.	aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	7.060,11
5.4.4.7.	aplicação e fixamento de massa látex em teto, duas demãos	m²	7.060,11
5.4.4.8.	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	7.060,11
5.4.4.9.	verniz sintético brilhante em concreto ou tijolo, duas demãos	m²	606,25
5.4.4.10.	pintura com tinta plástica impermeável, 03 demãos	m²	2.051,68
5.4.4.11.	pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo utilização de revólver (ar-comprimido)	m²	336,29
5.4.4.12.	aplicação e fixamento de massa acrílica paredes	m²	1.121,44
5.4.4.13.	aplicação e fixamento de massa acrílica tetos	m²	630,24
5.4.5.0.	tratamentos especiais tetos		
5.4.5.1.	tratamento teto em concreto com estuque e fixamento	m²	698,40
5.5.0.0.	pavimentações		
5.5.1.0.	preparo de superfícies		
5.5.1.1.	contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 5cm	m²	9.313,73
5.5.1.2.	lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento	m²	2.284,97
5.5.1.3.	lastro de brita	m²	2,95
5.5.2.0.	pisos		
5.5.2.1.	piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m²	5.373,13
5.5.2.2.	revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50,00cm, antideslante (porcelanato), aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	733,50
5.5.2.3.	piso em granito branco fortaleza, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	44,33
5.5.2.4.	piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em poliuretano 2x2m	m²	628,32
5.5.2.5.	piso vinílico em mania, dim 2,0 x 20,5m, e=5mm - fornecimento e instalação, exclusiva regularização do piso	m²	1.945,95
5.5.2.6.	piso vinílico flexível (dissipador de eletricidade estática), dim 61 x 61,00cm, e=2mm - fornecimento e instalação - itens inclusos: fita de cobre e solda, exclusiva regularização do piso	m²	128,21
5.5.3.0.	rodapés em alta resistência		
5.5.3.1.	rodapé alta resistência, h=7,00cm	m	4.698,51
5.5.3.2.	rodapé em granito branco fortaleza, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	8,25
5.5.3.3.	rodapé em concreto (cimento, areia grossa e pedrisco), altura 8cm	m	61,22
5.5.3.4.	rodapé em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) altura 8cm	m	215,33
5.5.3.5.	rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola	m	1.089,41
5.5.4.0.	pavimentações		
5.5.4.1.	piso em bloco de concreto, intertravado, cor colorido, dim 10 x 20, e=6,00cm	m²	13.000,00
5.5.4.2.	passêo em concreto	m3	135,94
5.5.4.3.	pavimentação com piso tátil direcional e / ou alerta, de concreto, na cor natural, p / deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii	m²	31,37
5.5.4.4.	regularização e compactação de subleito até 20,00cm de espessura	m²	13.000,00
5.5.4.5.	base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100% proctor normal, exclusiva escavação, carga e transporte do solo	M2	13.000,00
5.5.4.6.	base para pavimentação com brita graduada, itens inclusos: compactação	M2	13.000,00
5.5.4.7.	imprimação de base de pavimentação com adp,00cm-30	m²	5.506,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021




Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

✱


ALAGOAS



PMS GARN  
319e  
\$

ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57023-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa6fz  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

5.5.0	complementos para pavimentação		
5.5.1.1	meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30,00cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	2.800,00
5.5.2	demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (estacionamentos, faixas de pedestres, etc)	m²	390,16
5.6.0	bancadas, bancas, aparafusadas, metais sanitários, acoplamentos		
5.6.1.0	bancadas e bancas		
5.6.1.1	bancada em granito branco fortaleza, com testeira de 7,00cm e rodapiê de 10,00cm	m²	169,47
5.6.1.2	bancada em aço inoxidável 304, acabamento polido, itens inclusos: rodapiê h=7cm	m²	109,44
5.6.2.0	aparafusos e metais sanitários		
5.6.2.1	vaso sanitário convencional, itens inclusos: válvula de descarga cromada, assento, conj de fixação, anel de vedação, tubo de ligação acab cromado	un	25,00
5.6.2.2	vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1 / 2 x 40cm - fornecimento e instalação	un	47,00
5.6.2.3	vaso sanitário convencional p / deficientes físicos, itens inclusos: válvula de descarga cromada, assento, conj de fixação, anel de vedação, tubo de ligação acab cromado	un	55,00
5.6.2.4	vaso sanitário infantil sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, itens inclusos: assento plástico, bolsa de borracha p ara ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	1,00
5.6.2.5	lavatório louça sem coluna, c / sifão plástico, engate cromado, válvula cromada, conjunto de fixação exceto torneira	un	178,00
5.6.2.6	lavatório em chapa de aço inox 1,45x0,45x0,35 com acabamento escovado, exceto torneira	m	17,74
5.6.2.7	cuba de embutir oval p / instalação em bancadas, c / sifão cromado, engate cromado	un	39,00
5.6.2.8	cuba de aço inox 304, dimensões 50 x 40 x 30cm, com fundo emborrachado, para instalação em bancada, c / válvula cromada, sifão cromado	un	74,00
5.6.2.9	tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão inox	un	24,00
5.6.2.10	expurgo em aço inox, incluso sifão	un	10,00
5.6.2.11	torneira de mesa com fechamento automático	un	134,00
5.6.2.12	torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, d=1 / 2"	un	90,00
5.6.2.13	torneira para lavatório de mesa, com chape, bica alta, d=1 / 2"	un	70,00
5.6.2.14	torneira para lavatório cirúrgico com sensor	un	16,00
5.6.2.15	chuveiro simples articulado, de metal cromado, c / registro de pressão	un	78,00
5.6.2.16	ducha higiênica plástica com registro metálico 1 / 2"	un	133,00
5.6.2.17	válvula descarga 1 1 / 2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	10,00
5.6.3.0	complementos sanitários		
5.6.3.1	barra de apoio em aço inox para lavatório	un	74,00
5.6.3.2	barra de apoio para sanitários de deficientes físicos	un	194,00
5.6.3.3	banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p / deficientes)	un	27,00
5.6.3.4	porta-papel higiênico	un	130,00
5.6.3.5	porta-papel toalha em plástico abs com aerílico	un	289,00
5.6.3.6	dispenser para sabonete líquido	un	299,00
5.6.3.7	saboneteira de louça - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	78,00
6.0.0	instalação de sistemas elétricos e eletrônicos		
6.1.0	obra elétrica		
6.1.1.0	eletrodutos e conexões		
6.1.1.1	eletroduto rígido soldável, pvc, dn 20mm (1 / 2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	7.050,00
6.1.1.2	eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25mm (3 / 4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	2.400,09
6.1.1.3	eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	150,00
6.1.1.4	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	210,00
6.1.1.5	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50mm (1 1 / 2") - fornecimento e instalação	m	270,00
6.1.1.6	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60mm (2") - fornecimento e instalação	m	105,00
6.1.1.7	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75mm (2 1 / 2") - fornecimento e instalação	m	42,00
6.1.1.8	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110mm (4") - fornecimento e instalação	m	711,00
6.1.1.9	luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação	un	160,00
6.1.1.10	luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50mm (1 1 / 2") fornecimento e instalação	un	40,00
6.1.1.11	luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 60mm (2") - fornecimento e instalação	un	15,00
6.1.1.12	luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 75mm (2 1 / 2") fornecimento e instalação	un	20,00
6.1.1.13	luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 110mm (4") - fornecimento e instalação	un	50,00
6.1.1.14	curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50mm (1 1 / 2") - fornecimento e instalação	un	7,00

Flora



PMSGARN  
Folha nº 3199



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Pat. 978 - Jareguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (81) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.258/0001-65

6.1.1.15.	curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 80mm (2") - fornecimento e instalação	un	3,00
6.1.1.16.	curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 75mm (2 1/2") - fornecimento e instalação	un	7,00
6.1.1.17.	curva pvc rígido ponta e bolsa (soldável) para eletroduto diam 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	10,00
6.1.1.18.	curva pvc rígido ponta e bolsa (soldável) para eletroduto diam 1 1/2" ou 20mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1.850,00
6.1.1.19.	curva pvc rígido ponta e bolsa (soldável) para eletroduto diam 3/4" ou 25mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1.050,00
6.1.1.20.	curva pvc rígido ponta e bolsa (soldável) para eletroduto diam 1" ou 32mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	50,00
6.1.1.18.	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TER MINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	183,67
<b>eletrocalhas e acessórios</b>			
6.1.2.0.	eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	84,00
6.1.2.1.	eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	30,00
6.1.2.2.	eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	540,00
6.1.2.3.	eletrocalha perfurada 50 x 50 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	417,00
6.1.2.4.	perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2.150,00
6.1.2.5.	curva de inversão 200x100mm para eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	3,00
6.1.2.6.	curva de inversão 100x100mm para eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	4,00
6.1.2.7.	tê horizontal 200 x 100mm para eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
6.1.2.8.	tê horizontal 100 x 50mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	23,00
6.1.2.9.	tê horizontal 50 x 50mm para eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	68,00
6.1.2.10.	curva horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	6,00
6.1.2.11.	curva horizontal 50 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	30,00
6.1.2.12.	leito pesado 600x100x3000 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	4,00
6.1.2.13.	eletrocalha perfurada tipo "u" 200 x 50 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	10,00
6.1.2.14.	eletrocalha perfurada tipo "u" 75 x 50 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	17,00
6.1.2.15.	eletrocalha perfurada tipo "u" 50 x 50 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	302,00
6.1.2.16.	eletrocalha perfurada tipo "c" 100 x 100 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	19,00
6.1.2.17.	eletrocalha perfurada tipo "c" 100 x 75 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	5,00
6.1.2.18.	eletrocalha perfurada tipo "c" 100 x 50 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	53,00
6.1.2.19.	perfilado, pré-zincado a fogo, liso 38 x 38 x 6000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	775,00
6.1.2.20.	eletrocalha perfurada tipo "u" 100 x 50 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	67,00
6.1.2.21.	eletrocalha perfurada tipo "c" 200 x 100 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	17,00
6.1.2.22.	eletrocalha perfurada tipo "c" 50 x 50 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	7,00
6.1.2.23.	curva de inversão 200x100mm para eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
6.1.2.24.	curva de inversão 100x50mm para eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
6.1.2.25.	curva de inversão 100x50mm para eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	33,00
6.1.2.26.	tê horizontal 300 x 100mm para eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
6.1.2.27.	tê horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	7,00
6.1.2.28.	tê horizontal 50 x 50mm para eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	5,00
6.1.2.29.	tê vertical de subida tipo "c" 100 x 50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
6.1.2.30.	curva horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	45,00
6.1.2.31.	curva horizontal 50 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 45° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	35,00
6.1.2.32.	curva horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 45° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	15,00
6.1.2.33.	curva horizontal 200 x 100mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	4,00
6.1.2.34.	curva horizontal 300 x 100mm para leito metálico, com ângulo 90° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19


Chave de Impressão: Waa5z

Este documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*Alto*



*Juliana*





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSessorIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (32) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65


6.1.2.36	curva vertical externa 100 x 100mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1,00
6.1.2.37	curva vertical externa 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1,00
6.1.2.38	curva vertical externa 50 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	4,00
6.1.2.39	curva vertical externa 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 45° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	30,00
6.1.2.40	curva vertical externa 50 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 45° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	30,00
6.1.2.41	curva vertical interna 200 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
6.1.2.42	curva vertical interna 100 x 100mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1,00
6.1.2.43	curva vertical interna 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1,00
6.1.2.44	curva vertical interna 50 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	4,00
6.1.2.45	curva vertical interna 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 45° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	30,00
6.1.2.46	curva vertical interna 50 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 45° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	30,00
6.1.2.47	curva vertical interna para perfilado metálico 38x38, com ângulo 45° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	40,00
6.1.2.48	curva vertical externa para perfilado metálico 38x38, com ângulo 45° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	40,00
6.1.2.49	cotovelo reto tipo "c" 100x100 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	4,00
6.1.2.50	cotovelo reto tipo "u" 100x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	4,00
6.1.2.51	cotovelo reto tipo "c" 200x100 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	6,00
6.1.2.52	cotovelo reto tipo "c" 100x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	22,00
6.1.2.53	cotovelo reto tipo "c" 75x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	7,00
6.1.2.54	cotovelo reto tipo "c" 50x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	52,00
6.1.2.55	chumbador rosca interna 1/4" wli - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	400,00
6.1.2.56	chumbador auto perfura rosca interna 1/4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	500,00
6.1.2.57	chumbador auto perfura rosca interna 3/8" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	250,00
6.1.2.58	chumbador auto cba c/ parafuso 1/4" x 2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	600,00
6.1.2.59	chumbador auto cba c/ parafuso 3/8" x 2 1/2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	200,00
6.1.2.60	jaqueta e cone p/ chumbador cba de 1/4"	und	4.755,00
6.1.2.61	jaqueta e cone p/ chumbador cba de 3/8"	und	1.300,00
6.1.2.62	cruzeta horizontal tipo "c" 100 x 50 mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
6.1.2.63	cruzeta horizontal tipo "c" 50 x 50 mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	21,00
6.1.2.64	cruzeta horizontal tipo "u" 200 x 100 mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1,00
6.1.2.65	cruzeta horizontal tipo "u" 50 x 50 mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
6.1.2.66	desvio vertical tipo "c" 50 x 50 mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	20,00
6.1.2.67	desvio vertical tipo "c" 100 x 50 mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	20,00
6.1.2.68	desvio vertical para canalato 38x38 h=100mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	20,00
6.1.2.69	redução concentrica tipo "u" 200x50 p/ 100x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	21,00
6.1.2.70	redução concentrica tipo "u" 200x50 p/ 50x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	15,00
6.1.2.71	redução concentrica tipo "u" 100x50 p/ 50x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	20,00
6.1.2.72	redução concentrica tipo "c" 300x100 p/ 200x100 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
6.1.2.73	redução concentrica tipo "c" 200x100 p/ 100x100 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
6.1.2.74	redução concentrica tipo "c" 200x100 p/ 75x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	5,00
6.1.2.75	redução concentrica tipo "c" 200x50 p/ 100x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	5,00
6.1.2.76	redução concentrica tipo "c" 100x100 p/ 100x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1,00
6.1.2.77	redução concentrica tipo "c" 100x100 p/ 50x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	8,00
6.1.2.78	redução concentrica tipo "c" 100x50 p/ 50x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	40,00
6.1.3.0	acessórios para eletrodutos		
6.1.3.1	redução concentrica tipo "c" 100x50 p/ 50x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	3.966,00
6.1.4.0	acessórios para eletrodutos		
6.1.4.1	caixa de passagem pvc, 4" x 2", 00cm, embutir, p/ eletroduto - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	400,00
6.1.4.1	acessórios de uso geral	und	250,00
6.1.4.2	bucha de nylon s-6 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	100,00
6.1.4.3	abracadeira economica 3/4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	595,00
6.1.4.4	abracadeira economica 1/2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	320,00
6.1.4.5	abracadeira economica 1" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	358,00
6.1.4.5	abracadeira economica 1 1/4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	262,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021

Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

H. Costa




PMSGARN  
Folha nº 3204



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSessorIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEEA  
Avenida da Paz, 978 - Joraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021




Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa5z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

6.1.4.7	abraceira economica 1 1/2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	332,00
6.1.4.8	abraceira economica 2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	500,00
6.1.4.9	abraceira economica 2 1/2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	100,00
6.1.4.10	abraceira economica 4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	300,00
6.1.4.11	abraceira d.c/ cunha 1" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
6.1.4.12	abraceira d.c/ cunha 3/4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	4,00
6.1.4.13	acoplamento em painel p/ calha 200x100 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	14,00
6.1.4.14	acoplamento para leito 600 x 100mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	4,00
6.1.4.15	acoplamento em painel p/ calha 50x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	41.500,00
6.1.4.16	acoplamento em painel p/ calha 100x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1.550,00
6.1.4.17	arruela lisa 1/4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	100,00
6.1.4.18	arruela lisa 3/8" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	10,00
6.1.4.19	arruela lisa 5/16" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	200,00
6.1.4.20	junção integral 200 x 100 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	150,00
6.1.4.21	junção integral 100 x 50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	36,00
6.1.4.22	junção integral 50 x 50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	4,00
6.1.4.23	fita perfurada 39mm x 25 m - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	141,00
6.1.4.24	saída horizontal p/ eletroduto 2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	404,00
6.1.4.25	saída final p/ eletroduto 2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1.655,00
6.1.4.26	saída final p/ eletroduto 3/4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	550,00
6.1.4.27	saída horizontal p/ eletroduto 3/4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	40,00
6.1.4.28	saída horizontal p/ eletroduto 1" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2.245,00
6.1.4.29	saída horizontal p/ eletroduto 1 1/2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	40,00
6.1.4.30	saída horizontal p/ eletroduto 1/2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	350,00
6.1.4.31	saída lateral simples p/ eletroduto 2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	880,00
6.1.4.32	saída lateral simples p/ eletroduto 3/4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	135,00
6.1.4.33	saída lateral simples p/ eletroduto 1/2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	312,00
6.1.4.34	saída lateral simples p/ eletroduto 1" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2.929,00
6.1.4.35	saída para canaliza 38x38 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	75,00
6.1.4.36	saída curta para canaliza 38x38 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	9,00
6.1.4.37	suspensão vertical 200x100 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	553,00
6.1.4.38	suspensão vertical 100x100 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	59,00
6.1.4.39	suspensão vertical 100x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	360,00
6.1.4.40	suspensão vertical 75x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	8,00
6.1.4.41	suspensão vertical 50x50 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	6,00
6.1.4.42	terminal de fechamento liso 75 x 50 com saída para tubi 1 1/2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	30,00
6.1.4.43	terminal de fechamento liso 100 x 50 com saída para perf. 38x38 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
6.1.4.44	terminal de fechamento liso 50 x 50 com saída para perf. 38x38 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	8,00
6.1.4.45	terminal de fechamento liso 200 x 100 com saída para perf. 38x38 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	8,00
6.1.4.46	terminal de fechamento liso 100 x 50 com saída para tubo 1 1/2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	4,00
6.1.4.47	terminal de fechamento liso 100 x 50 com saída para tubo 2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
6.1.4.48	tampa normal p/ calha 50 x 3000 mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
6.1.4.49	tampa para leito abas externas 600 x 3000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	cnt	500,00
6.1.4.50	tampa normal p/ calha 200 x 3000 mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	cnt	100,00
6.1.4.51	parafuso cabeça auto travante 1/4" x 3/4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	cnt	590,00
6.1.4.52	parafuso cabeça auto travante 5/16" x 3/4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	cnt	200,00
6.1.4.53	parafuso cabeça auto travante 1/4" x 5/8" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	cnt	1.670,00
6.1.4.54	parafuso cabeça sextavada 3 / 8" x 3/4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	cnt	5.020,00
6.1.4.55	parafuso cabeça lentilha X" x 5 / 8" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	cnt	750,00
6.1.4.56	porca sextavada zincada X" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	cnt	100,00
6.1.4.57	porca sextavada 3 / 8" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	4.623,00
6.1.4.58	porca sextavada 5/16" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	390,00
6.1.4.59	barra rosca zincada d=1" x 1,00m	und	20,00
6.1.4.60	barra rosca zincada d=3/8" x 1,00m	und	150,00
6.1.4.61	mão francesa simples 200mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	100,00
6.1.4.62	mão francesa simples 150mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	-
6.1.4.63	mão francesa simples 100mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	-
6.1.4.64	gancho longo para perfilado - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	443,00

*ALOTAS*

ALAGOAS





ESTADO DE ALAGODAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Muceló - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1135 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021

6.1.4.65	suporte vertical 100 x 100mm para fixação de eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1.795,00
6.1.4.66	junta interna tipo "I" 32x125mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	205,00
6.1.4.67	junta interna tipo "II" 32x125mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	58,00
6.1.4.68	junta interna tipo "III" 32x125mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	185,00
6.1.4.69	junta interna tipo "X" 32x125mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1.574,00
6.1.4.70	junção simples 100x50 p/ calha - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	30,00
6.1.4.71	junção simples 100x50 p/ calha - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	30,00
6.1.4.72	haste copelweid 3 / 4" x 3,00m com conector	und	15,00
6.1.4.73	terminal de compressão para cabo de 240mm² - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	30,00
6.1.4.74	terminal de compressão para cabo de 120mm² - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	20,00
6.1.4.75	terminal de compressão para cabo de 95mm² - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	40,00
6.1.4.76	terminal de compressão para cabo de 70mm² - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	8,00
6.1.4.77	terminal de compressão para cabo de 50mm² - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	123,00
6.1.4.78	terminal de compressão para cabo de 35mm² - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	144,00
6.1.4.79	terminal de compressão para cabo de 25mm² - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	88,00
6.1.4.80	terminal de compressão para cabo de 16mm² - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	750,00
6.1.4.81	terminal de compressão para cabo de 10mm² - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	317,00
6.1.4.82	terminal de compressão para cabo de 6mm² - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1.450,00
6.1.4.83	terminal de compressão para cabo de 4mm² - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	350,00
6.1.4.84	terminal de compressão para cabo de 2,5mm² - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1.450,00
6.1.4.85	terminal de compressão para cabo de 1,5mm² - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	350,00
6.1.5.0	<b>condutores e instalações</b>		
6.1.5.1	cabo de cobre isolado hepr (xlpe), rígido, 16mm², 1kv / 90° c - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	4.172,00
6.1.5.2	cabo de cobre isolado hepr (xlpe), flexível, 25mm², 1kv / 90° c - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	2.296,00
6.1.5.3	cabo de cobre flexível isolado, 35mm², anti-chama 0,6 / 1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	m	1.855,00
6.1.5.4	cabo de cobre isolado hepr (xlpe), rígido, 50mm², 1kv / 90° c - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	1.550,00
6.1.5.5	cabo de cobre flexível isolado, 70mm², anti-chama 0,6 / 1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	m	232,00
6.1.5.5	cabo de cobre isolado hepr (xlpe), rígido, 95mm², 1kv / 90° c - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	680,00
6.1.5.7	cabo de cobre flexível isolado, 150mm², anti-chama 0,6 / 1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	m	942,00
6.1.5.8	cabo de cobre flexível isolado, 300mm², anti-chama 0,6 / 1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	m	2.900,00
6.1.5.9	cabo de cobre flexível isolado, 240mm², anti-chama 0,6 / 1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	m	1.200,00
6.1.5.10	cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450 / 750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	81.600,00
6.1.5.11	cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450 / 750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	20.129,00
6.1.5.12	cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 450 / 750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	11.177,00
6.1.5.13	cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 450 / 750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.570,00
6.1.5.14	cabo de cobre flexível isolado, 16mm², anti-chama 450 / 750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	3.270,00
6.1.5.15	cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação	m	40,00
6.1.5.16	cabo de cobre flexível isolado, 185mm², anti-chama 0,6 / 1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação (ref.: item 6.2.4.5)	m	629,00
6.1.5.17	cabo de cobre isolado em epr flexível unipolar 120mm² - 0,6kv/1kv/90°	m	403,00
6.1.5.18	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	1.928,00
6.1.5.19	cabo de cobre isolado epr ou xlpe 6,0mm², 0,6/1kv / 90° c	m	1.684,00
6.1.5.20	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	6.600,00
6.1.5.21	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	89,00
6.1.5.22	cabo de cobre pp cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	262,00
6.1.5.23	cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/750v / 70°c	m	37.775,00
6.1.6.0	<b>tomadas e interruptores</b>		
6.1.6.1	interruptor paralelo (1 módulo), 10a / 250v, incluindo suporte e placa, sem caixa - fornecimento e instalação	un	45,00

H. L. L. L.



*Handwritten signatures and initials*



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

**PMSGARN**  
Folha nº 3203

*AF*

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-030  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021

6.1.6.2.	interruptor paralelo (2 módulos), 10a / 250v, incluindo suporte e placa, sem caixa - fornecimento e instalação	un	42,00
6.1.6.3.	interruptor paralelo (3 módulos), 10a / 250v, incluindo suporte e placa, sem caixa - fornecimento e instalação	un	2,00
6.1.6.4.	interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a / 250v, incluindo suporte e placa, sem caixa - fornecimento e instalação	un	3,00
6.1.6.5.	interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa, sem caixa - fornecimento e instalação	un	12,00
6.1.6.6.	interruptor simples (1 módulo), 10a / 250v, incluindo suporte e placa, sem caixa - fornecimento e instalação	un	340,00
6.1.6.7.	interruptor simples (2 módulos), 10a / 250v, incluindo suporte e placa, sem caixa - fornecimento e instalação	un	33,00
6.1.6.8.	interruptor simples (3 módulos), 10a / 250v, incluindo suporte e placa, sem caixa - fornecimento e instalação	un	23,00
6.1.6.9.	tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, abnt, 10a, sem caixa, com placa em pvc - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	255,00
6.1.6.10.	tomada 2p + t, abnt, de embutir, 10 a, sem caixa, com placa - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	981,00
6.1.6.11.	tomada 2p + t, abnt, de embutir, 20 a, sem caixa, com placa em pvc - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	170,00
6.1.6.12.	tomada dupla, 2p + t, abnt, de embutir, 20 a, sem caixa, com placa em pvc - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	74,00
6.1.6.13.	tomada 2p+t, abnt, 10 a, para piso, sem caixa, com placa em metal amarelo - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	50,00
<b>6.1.7.0. - Quadros</b>			
6.1.7.1.	quadro distribuição embutir em chapa de aço, p / até 12 disjuntores, trifásico, c / barramento, padrão din (linha branca), exclusive disjuntores - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	15,00
6.1.7.2.	quadro distribuição embutir em chapa de aço, p / até 16 disjuntores, trifásico, c / barramento, padrão din (linha branca), exclusive disjuntores - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	6,00
6.1.7.3.	quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 32 disjuntores padrão americano (linha preta), exclusive disjuntores - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	8,00
6.1.7.4.	quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 44 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	11,00
6.1.7.5.	quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 60 disjuntores unipolares em chapa de aço galv, exceto disjuntores - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	15,00
6.1.7.6.	quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 71 disjuntores modelo din emb - 350 x 500 x 90, classe II branco, exclusive disjuntores - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	3,00
6.1.7.7.	quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 84 disjuntores modelo din emb - 475 x 750 x 125, classe II branco, exclusive disjuntores - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
6.1.7.8.	quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 140 disjuntores modelo din emb - 475 x 875 x 125, classe II branco, exclusive disjuntores - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
6.1.7.9.	quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço galvaniz, medindo: 600x500x200cm, exclusive disjuntores - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	4,00
<b>6.1.8.0. - Disjuntores de proteção e comando</b>			
6.1.8.1.	disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação	und	105,00
6.1.8.2.	disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação	und	276,00
6.1.8.3.	disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação	und	241,00
6.1.8.4.	disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação	und	55,00
6.1.8.5.	disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação	und	165,00
6.1.8.6.	disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 63a - fornecimento e instalação	und	1,00
6.1.8.7.	disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação	und	2,00
6.1.8.8.	disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação	und	40,00
6.1.8.9.	disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação	und	20,00
6.1.8.10.	disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação	und	15,00
6.1.8.11.	disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação	und	20,00
6.1.8.12.	disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação	und	5,00
6.1.8.13.	disjuntor termomagnético tripolar 63 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	7,00
6.1.8.14.	disjuntor termomagnético tripolar 40 a com caixa moldada 10 ka - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	10,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas


*u certo*

**ALAGOAS**





**PMSGARN**  
 Folha nº 324

  
 ESTADO DE ALAGOAS  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
 Avenida da Paz, 978 - Jeraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021

6.1.8.15	disjuntor termomagnético tripolar 100 a com caixa moldada 10 ka - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	7,00
6.1.8.16	disjuntor tripolar 80 a com caixa moldada 10 ka - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	7,00
6.1.8.17	disjuntor termomagnético tripolar 100 a com caixa moldada 20 ka - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	7,00
6.1.8.18	disjuntor termomagnético tripolar 125 a com caixa moldada 10 ka - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	4,00
6.1.8.19	disjuntor termomagnético tripolar 200 a com caixa moldada 10 ka - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1,00
6.1.8.20	dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 60ka - 275v - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	16,00
6.1.8.21	interruptor para chuva, bipolar simples, 25a, itens inclusos: caixa pvc 4x2 e placa - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	240,00
6.1.9.0	<del>Placas elétricas embutidas</del>		
6.1.9.1	conector borne sak 6,0mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	240,00
6.2.0.0	<del>meios de fixação</del>		
6.2.1.0	<del>eletrodutos e conexões</del>		
6.2.1.1	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110mm (4") - fornecimento e instalação	m	72,00
6.2.1.2	eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
6.2.1.3	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25mm (3 / 4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	80,00
6.2.1.4	luva de aço galvanizado 4" - fornecimento e instalação	un	4,00
6.2.1.5	luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 110mm (4") - fornecimento e instalação	un	13,00
6.2.1.6	curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25mm (3 / 4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação a f_12 / 2015	un	7,00
6.2.1.7	curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 110mm (4") - fornecimento e instalação	un	4,00
6.2.1.8	curva para eletroduto galvanizado, diâmetro=4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
6.2.2.0	<del>estruturas</del>		
6.2.2.1	poste de concreto tipo di 600dan/11mts	un	3,00
6.2.2.2	poste de concreto tipo di 600dan/12mts	un	1,00
6.2.2.3	poste de concreto duplo f h=11m e carga nominal 200kg itens inclusos: escavação, exclusividade transporte - fornecimento e instalação	un	1,00
6.2.2.4	cruzeta em concreto armado, tipo "P", 1900mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
6.2.3.0	<del>eletrocalhas e conexões</del>		
6.2.3.1	eletrocalha perfurada 100x50x3000m - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	30,00
6.2.3.2	leito pesado 600 x 100 x 3000mm - a/e long 19x100mm e travessa 38x38 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	4,00
6.2.3.3	curva horizontal 90° para leito pesado, aba externa, largura 300mm, ralo 520mm, longarinas #12 e travessas #14, pós-galvanizada - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	3,00
6.2.3.4	curva de inversão 600 x 100mm para eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	4,00
6.2.3.5	junção para eletrocalha metálica 100mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	12,00
6.2.3.6	leito para cabos tipo pesado de 500x100mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	-
6.2.3.7	curva horizontal 90° 100x50mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	4,00
6.2.3.8	tê horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	1,00
6.2.3.9	barra roscada 3 / 8" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	60,00
6.2.3.10	emenda interna 150 x 100mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	-
6.2.3.11	tampa p/ leito pesado 600x100x3000 a/e long 19x100mm e travessa 38x38mm	und	4,00
6.2.3.12	perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	45,00
6.2.3.13	acoplamento em painel p/ leito pesado 600x100x3000 a/e long 19x100mm e travessa 38x38mm	und	4,00
6.2.3.14	emenda em "F" para perfilado 38x38mm	und	20,00
6.2.3.15	emenda em "T" para perfilado 38x38mm	und	20,00
6.2.3.16	emenda reta para perfilado 38x38mm	und	30,00
6.2.3.17	mão francesa simples 38x38 com 20cm	und	20,00
6.2.4.0	<del>condutores e instalações</del>		
6.2.4.1	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 35mm², 0,7 / 15KV / 90° C - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	m	160,00
6.2.4.2	CABO DE COBRE NU 35mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	80,00

*Marta!*

ALAGOAS

*Handwritten signatures and initials*



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: W6a5z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 978 - Jareguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021




Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

6.2.4.3	CABO DE COBRE NU 50mm <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	570,00
6.2.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95mm <sup>2</sup> , ANIL-CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	360,00
6.2.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120mm <sup>2</sup> , ANIL-CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	720,00
6.2.4.6	CABO DE ALUMÍNIO DOTADO DE COBERTURA PROTETORA XLPE ANIL-TACKING TAMPONADO OU BLOQUEADO PROTEGIDO POR 15KV - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	m	15,00
6.2.4.7	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 9,53mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	m	60,00
6.2.4.8	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19mm x 10 m - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	6,00
6.2.4.9	ALÇA PREFORMADA PARA CABO COBERTO - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	1,00
6.2.4.10	ANEL AMARRAÇÃO EM SILICONE 160mm P / ISOLAÇÃO PINO - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.11	ANEL DE AMARRAÇÃO PARA ESPAÇADOR - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.12	ALÇA PREFORMADA P / CABO AÇO 9,5mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	8,00
6.2.4.13	CAPA PARA CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	8,00
6.2.4.14	TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO TIPO UNIÃO T 3 / 8" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	11,00
6.2.4.15	TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO TIPO UNIÃO 90° 3 / 8" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	14,00
6.2.4.16	TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO TIPO UNIÃO RETA 3 / 8" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	82,00
6.2.4.17	Accessórias		
6.2.4.18	PARAFUSO CABEÇA QUAD M16x350mm DE ROSCA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	8,00
6.2.4.19	PARAFUSO CABEÇA QUAD M16x250mm DE ROSCA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.20	PARAFUSO CABEÇA QUAD M16x300mm DE ROSCA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	7,00
6.2.4.21	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	40,00
6.2.4.22	ARRUELA QUADRADA 50x50x3mm FURO DE 18mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	40,00
6.2.4.23	CONECTOR ESTRIBO DE CUNHA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	8,00
6.2.4.24	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CASO 50mm <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	28,00
6.2.4.25	GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	3,00
6.2.4.26	GRAMPO DE LINHA VIVA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.27	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16mm <sup>2</sup> A 70mm <sup>2</sup> COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	24,00
6.2.4.28	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO, 030 x 012 M	und	10,00
6.2.4.29	FECHO PARA FITA AÇO INOX 3 / 4 E 1 / 2" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.30	FITA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	m	3,00
6.2.4.31	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA TAMANHO 150 - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	244,00
6.2.4.32	GANCHO DE OLHAL C / FURO 18mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.33	MANILHA SAPAÍLHA PREFORMADA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.34	PORCA OLHAL EM AÇO CARBONO 16mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.35	SAPAÍLHA P / CABO DE AÇO ATÉ 9,5mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	3,00
6.2.4.36	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 16KVA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	3,00
6.2.4.37	ISOLADOR DE PINO DE VIDRO MULTI-CORPO P / 15 KV - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	3,00

*partici*





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 578 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021


6.2.4.38	PINO P / ISOLADOR 15KV, 294mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	6,00
6.2.4.39	PINO CURTO PARA ISOLADOR 15KV	und	3,00
6.2.4.40	MUFLA DE PORCELANA EXTERNA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.41	MUFLA DE PORCELANA INTERNA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.42	SUPORTE PARA MUFLA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	8,00
6.2.4.43	BRAÇO TIPO C - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	8,00
6.2.4.44	BRAÇO TIPO L - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	8,00
6.2.4.45	ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	16,00
6.2.4.46	CANTONEIRA AUXILIAR P / BRAÇO TIPO C - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	8,00
6.2.4.47	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16x45mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	24,00
6.2.4.48	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16x75mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	24,00
6.2.4.49	LAÇO PLÁSTICO TOPO P / CABO COBERTO - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.50	LAÇO PLÁSTICO LATERAL P / CABO COBERTO - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.51	LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.52	LAÇO PLÁSTICO PREFORMADO - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.53	<i>Dispositivos de proteção e comando</i>		
6.2.4.54	QUADRO COMANDO SOBREPOR 1000X600X250mm, COM 1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 630A - QE 01 TRAFÓ 01 300kVA (CR)	und	1,00
6.2.4.55	QUADRO COMANDO SOBREPOR 1000X600X250mm, COM 1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 1250A - QE 02 TRAFÓ 02 500kVA (HR)	und	1,00
6.2.4.56	QUADRO COMANDO SOBREPOR 1000X600X250mm, COM 1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 1250A - QE 03 TRAFÓ 02 500kVA (HR)	und	1,00
6.2.4.57	QUADRO COMANDO SOBREPOR 1200X800X300mm, COM 2 DISJUNTORES CAIXA MOLDADA 630A, 01 DISJUNTOR DIN 3P 32A, 03 DISJUNTORES DIN 10A, AMPERÍMETRO 800/5A, VOLTIMETRO 500V, TRANSFORMADOR DE CORRENTE 800/5A - QE 01 TRAFÓ 01 300kVA (CR)	und	1,00
6.2.4.58	ARMÁRIO MODULAR COM SOLEIRA 2000X1200X600mm, COM 1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 1250A, 2 DISJUNTORES CAIXA MOLDADA 1000A, 2 DISJUNTORES CAIXA MOLDADA 100A, 1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 80A, 3 DISJUNTORES DIN 16A, AMPERÍMETRO 1250/5A, VOLTIMETRO 500V, TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1250/5A - QUADRO ELÉTRICO - QGBT 02 - ILUM. & TOM. (HR)	und	1,00
6.2.4.59	ARMÁRIO MODULAR COM SOLEIRA 1600X800X600mm, COM 1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 1250A, 2 DISJUNTORES CAIXA MOLDADA 600A, 3 DISJUNTORES DIN 16A, AMPERÍMETRO 1250/5A, VOLTIMETRO 500V, TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1250/5A - QUADRO ELÉTRICO - QGBT 03 - CLIMATIZAÇÃO	und	1,00
6.2.4.60	QUADRO COMANDO SOBREPOR 800X600X250mm, COM 1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 100A, 1 DISJUNTOR DIN 3P 32A, 1 DISJUNTOR DIN 3P 63A, 1 DISJUNTOR DIN 3P 26A, 2 DISJUNTOR DIN 3P 50A, 1 DISJUNTOR DIN 3P 80A, 5 DISJUNTOR DIN 1P 10A, 1 DISJUNTOR DIN 3P 10A - QUADRO ELÉTRICO - QD-SE-01 (SUBESTAÇÃO INTERNO)	und	1,00
6.2.4.61	DISJUNTOR TRIPOLAR 630 A COM CAIXA MOLDADA, 30KA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	3,00
6.2.4.62	DISJUNTOR A VÁCUO, COM ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CORRENTE NOMINAL 630A/15KV/10KA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA DE 35GMVA, NBI 110KV, FREQUÊNCIA DE 60HZ, COM COMANDO AUTOMÁTICO	und	1,00
6.2.4.63	ELO FUSÍVEL DE DIST 15 KV - 40K - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	3,00
6.2.4.64	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 80DA AÇÃO SIMULTÂNEA NAS FASES - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.65	CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, RÚPTURA ASSIM 10 KA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.66	NÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL MONOPOLAR 13,8KV 100A	und	1,00
6.2.4.67	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV / 5KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
6.2.4.68	HASTE COPERWELD 3 / 4" x 3,00M COM CONECTOR	und	14,00
6.2.4.69	CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA 3 / 8" x 40 - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	120,00
6.2.4.70	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 x 32mm . AUTO-ATARRACHANTE - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	50,00
6.2.4.71	PARAFUSO CABEÇA PANELA AUTO ATARRACHANTE 6,3x50mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	80,00

Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*Handwritten signature*



**PMSGARN**  
Folha nº 3607



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 978 - Jarsugá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021

6.2.4.72	PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LEMBLHA 3/8"x6/8" MÁQUINA ROSCA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	100,00
6.2.4.73	PORCA SEXTAVADA 3/8" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	270,00
6.2.4.74	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120mm <sup>2</sup> - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	58,00
6.2.4.75	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95mm <sup>2</sup> - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	42,00
6.2.4.76	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50mm <sup>2</sup> - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	34,00
6.2.4.77	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas:	m	906,00
6.2.4.78	CABO DE COBRE NU 50mm <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	26,00
6.2.4.79	CAIXA DE INSPEÇÃO DIÂMETRO=300x300mm CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA COM GARRAS EM FERRO FUNDIDO COM GARRAS TEL-513 E 551	und	26,00
6.2.4.80	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	100,00
6.2.4.81	FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABO 70mm <sup>2</sup> - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	25,00
6.2.4.82	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50mm <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00
6.2.4.83	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50mm <sup>2</sup> - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	25,00
6.2.4.84	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50mm <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00
6.2.4.85	BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	m	680,00
6.2.4.86	CURVA DE 90° PARA BARRA CHATA DE 7/8"x1/8" -TEL-778 - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	100,00
6.2.4.87	CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150x110x70mm BOCAL DE DIÂMETRO=1" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	12,00
6.2.4.88	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM 8 TERMINAIS PARA USO EXTERNO VEDAÇÃO NA PORTA E ACABAMENTO EM EPÓXI - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.89	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA TAMANHO 90 - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	66,00
6.2.4.90	SILICONE NEUTRO BISMAGA (300ML)-COMP207(CENTRO CRC) - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	30,00
6.2.4.91	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	10,00
6.2.4.92	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO=32mm (1") - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.93	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M8x45mm (SPDA) - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	800,00
6.2.4.94	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTO-ATARRACHANTE D=4,2 x 32mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	50,00
6.2.4.95	PARAFUSO CABEÇA CHATA BIMETÁLICA 1/4" x 7/8" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	200,00
6.2.4.96	ARRUELA LISA EM AÇO INOX DE DIÂMETRO=1/2" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	200,00
6.2.4.97	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX DE DIÂMETRO=1/2" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	200,00
6.2.4.98	BUCHA DE NYLON S-6 - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	20,00
6.2.4.99	BUCHA DE NYLON S-10 - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	50,00
6.2.4.100	TERMINAL AÉREO DE INSERÇÃO 3/8"x300mm EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	110,00
6.2.4.101	FIXADOR ADERIDISCO DIÂMETRO=60mm C / PARAFUSO DE 1/2" E PORCA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	480,00
6.2.4.102	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	und	480,00
6.2.4.103	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P / PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
6.2.4.104	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	3,00
6.2.4.105	SINALIZADOR DUPLO (LUZ DE TOPO) C / RELÉ FOTOCELULA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	1,00
6.2.4.106	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350mm , LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C / SUPORTE E CONECTORES P / CABO TERRA, ITENS INCLUSOS: MASTRO AÇO GALV 3mx2" E BASE - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	1,00
6.2.4.107	CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO, ROSCA FÊMEA M12 - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	16,00
6.2.4.108	REDUTOR SEXTAVADO M12 EM INOX COM PARAFUSO 1/4" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	18,00

Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste site registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*Loza*


ALAGOAS



PMSGARN  
Folha nº 3208

ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSessorIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - JARAGUÁ - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fones: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, às 17:19


Chave de Impressão: Vwa5z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

6.2.4.109	REDUTOR PRISONEIRO M12 EM INOX COM PARAFUSO 1/4" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO /	und	16,00
6.2.4.110	ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/2" x 1" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO /	und	18,00
6.2.4.111	COLOCAÇÃO CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO /	und	800,00
6.2.4.112	ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR3 / 8" x 3,00M - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO /	m	1.660,89
6.2.4.113	COLOCAÇÃO Sistema de cabeamento estruturado / Telemática ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25mm (3 / 4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -	m	240,00
6.2.4.114	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32mm (1"), PARA CIRCUITOS TERM INAIS, INSTALADO EM FORRO -	m	450,00
6.2.4.115	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,00
6.2.4.116	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50mm (1 1 / 2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	155,00
6.2.4.117	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO=32mm (1") - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO /	und	4,00
6.2.4.118	ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50mm (1 1 / 2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00
6.2.4.119	ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 x 3000mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.120	ELETROCALHA PERFURADA 200 x 100 x 3000mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	4,00
6.2.4.121	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 x 38 x 6000mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO /	m	3.978,00
6.2.4.122	COLOCAÇÃO TÊ HORIZONTAL 100 x 50mm COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO /	und	6,00
6.2.4.123	INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO BARRA ROSCADA ZINCADA D=34" x 2,00M - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	60,00
6.2.4.124	CURVA HORIZONTAL 100 x 50mm PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO /	und	16,00
6.2.4.125	ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO PARAFUSO CABEÇA LEMILHA 1/2" x 5 / 8" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	500,00
6.2.4.126	FORÇA SEXTAVADA 1/4" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	700,00
6.2.4.127	ARRUELA LISA ZINCADA D=1 / 4" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	700,00
6.2.4.128	JUNÇÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA 100mm - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	20,00
6.2.4.129	SUPORTE VERTICAL 100 x 100mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO /	und	100,00
6.2.4.130	ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO SUPORTE VERTICAL 200 x 100mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO /	und	15,00
6.2.4.131	ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO CHUMBADOR OMEGA C / PARAFUSO OM1404 1/2" - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	und	600,00
6.2.4.132	HASTE COPPERWELD 5 / 8 x 3,0M COM CONECTOR	und	2,80
6.2.4.133	CAIXA RETANGULAR 4" x 4" BAIXA (0,30 m DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
6.2.4.134	CAIXA DE PASSAGEM 20x20x12cm, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUÍDA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO /	und	4,00
6.2.4.135	ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM 80x80x12cm, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUÍDA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO /	und	2,00
6.2.4.136	ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO CABO UTP 4 PARES CAT 6 - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	m	14.200,00
6.2.4.137	CABO DE FIBRA Óptica DE 6 VIAS - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO	m	650,00
6.2.4.138	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 1,0mm <sup>2</sup> , 450 / 750V / 70°C - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO /	m	4.053,51
6.2.4.139	ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO CABO DE COBRE (NU 9mm <sup>2</sup> - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO - FORNECIMENTO /	m	36,00
6.2.4.140	INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO ESPELHO PARA-CAIXA VERTICAL 4" x 2" COM 02 SAÍDAS RJ-45 - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO /	und	170,00
6.2.4.141	COLOCAÇÃO TOMADA DE PISO PARA TELEFONE, METAL, 4" x 2" RJ11 COM PLACA DE LATÃO - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO /	und	2,00
6.2.4.142	ASSENTAMENTO / COLOCAÇÃO TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUÍDA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO /	und	170,00
6.2.4.143	COLOCAÇÃO PATCH CORDS CAT5E, CONECTOR RJ-45 MACHO, C / 1,50M - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO /	und	199,00
7.0.0.0	Instalação Hidroelétrica - 407m/215m		
7.1.0.0	Sistema de Água Fria		
7.1.0.1	tubo pvc rígido soldável marrom p / água, d=110mm (4") - fornecimento / instalação /	m	18,00
7.1.0.2	assentamento / colocação	m	2.290,00
7.1.0.3	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	m	117,00
7.1.0.4	tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	m	704,00
7.1.0.5	tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	m	632,00
7.1.0.6	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	m	494,00

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



AP



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021


7.1.0.7.	tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	m	136,00
7.1.0.8.	tubo, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	m	24,00
7.1.0.9.	adaptador de pvc rígido soldável c / flanges livres p / caixa de água diâmetro=110mm x 4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
7.1.0.10.	adaptador de pvc rígido soldável c / flanges livres p / caixa de água diâmetro=32mm x 1" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
7.1.0.11.	adaptador de pvc rígido soldável c / flanges livres p / caixa de água diâmetro=40mm x 1 1/2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	8,00
7.1.0.12.	adaptador de pvc rígido soldável c / flanges livres p / caixa de água diâmetro=50mm x 1 1/2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	8,00
7.1.0.13.	adaptador de pvc rígido soldável c / flanges livres p / caixa de água diâmetro=60mm x 2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
7.1.0.14.	adaptador de pvc rígido soldável c / bolsa e rosca p / registro diâmetro=110mm x 4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	4,00
7.1.0.15.	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25m m x 3 / 4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	un	522,00
7.1.0.15.	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32m m x 1", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	un	16,00
7.1.0.17.	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40m m x 1 1/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	298,00
7.1.0.18.	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50m m x 1 1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	39,00
7.1.0.19.	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60m m x 2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	12,00
7.1.0.20.	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75m m x 2 1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	8,00
7.1.0.21.	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 85m m x 3", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	4,00
7.1.0.22.	luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro=110 x 85mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
7.1.0.23.	luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	105,00
7.1.0.24.	luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	112,00
7.1.0.25.	luva de redução, pvc, soldável, 50 x 25mm, para água fria predial - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	14,00
7.1.0.26.	luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	28,00
7.1.0.27.	luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro=75 x 60mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	14,00
7.1.0.28.	luva de redução soldável diâmetro = 85 x 75mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	3,00
7.1.0.29.	luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3 / 4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	74,00
7.1.0.30.	bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro=40 x 25mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	69,00
7.1.0.31.	bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro=50 x 32mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	5,00
7.1.0.32.	bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro=60 x 32mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	3,00
7.1.0.33.	bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro=60 x 40mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
7.1.0.34.	bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro=50 x 40mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	40,00
7.1.0.35.	curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=25mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	442,00
7.1.0.35.	curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=40mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	90,00
7.1.0.37.	curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=110mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	4,00
7.1.0.38.	curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=25mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	220,00
7.1.0.39.	curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=32mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	14,00
7.1.0.40.	curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=40mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	78,00
7.1.0.41.	curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=50mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	37,00

Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

Nota:





PMS GARN  
 Folha nº 3210



ESTADO DE ALAGOAS  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
 Avenida da Paz, 978 - Juruá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-4139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021


7.1.0.42.	curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=80mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	49,00
7.1.0.43.	curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=75mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	23,00
7.1.0.44.	curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=85mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
7.1.0.45.	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	781,00
7.1.0.46.	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	89,00
7.1.0.47.	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	214,00
7.1.0.48.	joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	374,00
7.1.0.49.	joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	122,00
7.1.0.50.	tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=110mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
7.1.0.51.	tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=25mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	277,00
7.1.0.52.	tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=32mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	28,00
7.1.0.53.	tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=40mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	73,00
7.1.0.54.	tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=50mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	45,00
7.1.0.55.	tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=60mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	26,00
7.1.0.56.	tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=75mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	11,00
7.1.0.57.	tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=110 x 75mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	4,00
7.1.0.58.	tê de redução soldável - 110 x 85mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
7.1.0.59.	tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=32 x 25mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	18,00
7.1.0.60.	tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=40 x 32mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	14,00
7.1.0.61.	tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=40 x 25mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	36,00
7.1.0.62.	tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=50 x 25mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	44,00
7.1.0.63.	tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	43,00
7.1.0.64.	tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 60 x 25mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	32,00
7.1.0.65.	tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 60 x 50mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	22,00
7.1.0.66.	tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=75 x 60mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	4,00
7.1.0.67.	tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=75 x 50mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	11,00
7.1.0.68.	tê com bucha de latão na boia central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	un	63,00
7.1.0.69.	tê com bucha de latão na boia central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	20,00
7.1.0.70.	união, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	2,00
7.1.0.71.	união, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	2,00
7.1.0.72.	união, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	2,00
7.1.0.73.	união, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	2,00
7.1.0.74.	engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação	un	261,00
7.1.0.75.	válvula pé c / crivo, d=32mm (1 1/2") - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
7.1.0.76.	válvula de retenção vertical diâmetro=25mm (1") - fornecimento e instalação	un	2,00
7.1.0.77.	válvula de retenção horizontal diâmetro=50mm (2") fornecimento e instalação	un	2,00
7.1.0.78.	caixa para proteção de hidrômetro dimensões 0,60x1,00x1,00m, para ligações de grandes consumidoras - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
7.1.0.79.	registro gaveta c / canopla cromada, d=25mm (1") - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	7,00
7.1.0.80.	registro gaveta 1 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	17,00
7.1.0.81.	registro de gaveta com canopla diâmetro=32mm (1 1/2") - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	62,00

Certidão nº 702603/2021  
 18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*Nota:*



PMSGARN  
Folha nº 3231

✍



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jereguá - Maceió - AL - CEP: 57023-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

✍

7.1.0.82.	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2, instalado em reservação de água da edificação que possua reservatório de fibra / fibrocimento e instalação	un	5,00
7.1.0.83.	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1 / 2, instalado em reservação de água da edificação que possua reservatório de fibra / fornecimento e instalação	un	4,00
7.1.0.84.	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3, instalado em reservação de água da edificação que possua reservatório de fibra / fornecimento e instalação	un	2,00
7.1.0.85	registro gaveta c / canopia cromada, 3 / 4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	223,00
7.1.0.86.	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4, instalado em reservação de água da edificação que possua reservatório de fibra / fibrocimento fornecimento e instalação	un	2,00
7.1.0.87.	registro de pressão bruto, latão, roscável, 3 / 4", com acabamento e canopia cromados fornecido e instalado em ramal de água	un	78,00
7.1.0.88.	hidrômetro dn 1 1 / 2", vazão 3,0m³ / h - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
7.1.0.89.	bola elétrica para reservatório superior, capacidade 30 a - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
7.2.0.0.	<del>serviço de entubo sanitário</del>		
7.2.0.1.	locação de redes coletoras de esgoto e emissários	m	1.619,50
7.2.0.2.	escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af 01/2015	m²	101,97
7.2.0.3.	regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	339,90
7.2.0.4.	colchão de areia	m²	17,00
7.2.0.5.	tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 150mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	1.519,00
7.2.0.6.	tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 150mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário	m	245,00
7.2.0.7.	tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	645,00
7.2.0.8.	tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	1.688,00
7.2.0.9.	tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	296,00
7.2.0.10.	Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	791,00
7.2.0.11.	Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	708,00
7.2.0.12.	Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	142,00
7.2.0.13.	Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	310,00
7.2.0.14.	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c / anéis, para esgoto secundário, diâmetro=40mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	280,00
7.2.0.15.	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	206,00
7.2.0.16.	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	312,00
7.2.0.17.	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	771,00
7.2.0.18.	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	175,00
7.2.0.19.	redução excêntrica, pvc, série r, água pluvial, dn 75 x 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	un	59,00
7.2.0.20.	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	84,00
7.2.0.21.	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	56,00
7.2.0.22.	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	89,00
7.2.0.23.	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	3,00
7.2.0.24.	Junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100 x 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	1,00
7.2.0.25.	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro=75 x 50mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	17,00
7.2.0.26.	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	28,00
7.2.0.27.	Te sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro=100 x 50mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	269,00

✍





PMS GARN  
 Folha nº 32/2



ESTADO DE ALAGOAS  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
 Avenida da Paz, 978 - Jareguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021

7.2.0.28.	ê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro=75 x 50mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
7.2.0.29.	terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro=50mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	90,00
7.2.0.30.	luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	652,00
7.2.0.31.	luva simples, pvc, série r, água pluvial, dn 150mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	49,00
7.2.0.32.	luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	1.275,00
7.2.0.33.	luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	50,00
7.2.0.34.	caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	300,00
7.2.0.35.	caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d=150 x 150 x 60mm, ref nº26, acabamento alumínio - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	38,00
7.2.0.36.	caixa de gordura simples com tampa 300x600x100	un	4,00
7.2.0.37.	caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto tipo c - escavação e confecção	un	72,00
7.2.0.38.	raio sifonado em pvc d=100mm altura regulável, saída 40mm, com grelha redonda acabamento cromado - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	70,00
7.2.0.39.	reativo e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório carga e descarga mecânica de solo utilização caminhão basculante 6,0m³ / 16t e pá carregadeira sobre pneus 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11832 kg	m³	84,95
7.2.0.40.	transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ rodovia pavimentada	m³ x Km	17,02
7.2.0.41.	transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ rodovia pavimentada	m³ x Km	17,02
7.3.0.0.	Sistema de águas pluviais		
7.3.0.1.	tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	1.134,00
7.3.0.2.	tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 150mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário	m	548,00
7.3.0.3.	tubo pvc rígido c / anel borracha, série normal, p / esgoto predial, d=200mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	409,00
7.3.0.4.	tubo pvc rígido c / anel borracha, série normal, p / esgoto predial, d=250mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	53,00
7.3.0.5.	tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	1.055,00
7.3.0.6.	tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	207,00
7.3.0.7.	tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	1.178,00
7.3.0.8.	tubo pvc, soldável, dn 25mm, instalado em primada de água - fornecimento e instalação	m	611,00
7.3.0.9.	tubo pvc, soldável, dn 32mm, instalado em primada de água - fornecimento e instalação	m	192,00
7.3.0.10.	bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro=50 x 40mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	68,00
7.3.0.11.	bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro=40 x 20mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	59,00
7.3.0.12.	bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro=50 x 32mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
7.3.0.13.	redução excêntrica em pvc rígido c / anéis, para esgoto primário, diâm=100 x 50mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	97,00
7.3.0.14.	redução excêntrica, pvc, série r, água pluvial, dn 100 x 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	82,00
7.3.0.15.	redução excêntrica, pvc, série r, água pluvial, dn 150 x 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	40,00
7.3.0.16.	redução excêntrica, pvc, série r, água pluvial, dn 75 x 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	7,00
7.3.0.17.	luva simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	un	272,00
7.3.0.18.	luva simples, pvc, série r, água pluvial, dn 150mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	144,00


*[Handwritten signature]*

Certidão nº 702603/2021  
 18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 976 - Juruaguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa5z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

7.3.0.19.	luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro=200mm - fornecimento	un	55,00
	/ instalação / assentamento / colocação		
7.3.0.20.	luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro=250mm - fornecimento	un	43,00
	/ instalação / assentamento / colocação		
7.3.0.21.	luva simples, pvc, série r, água pluvial, dn 60mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	un	71,00
7.3.0.22.	luva simples, pvc, série r, água pluvial, dn 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	750,00
	luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água	un	199,00
7.3.0.23.	luva de redução, pvc, soldável, 50 x 25mm, para água fria predial - fornecimento / instalação	un	4,00
7.3.0.24.	assentamento / colocação		
7.3.0.25.	joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 150mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	14,00
7.3.0.26.	joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	480,00
7.3.0.27.	joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	190,00
7.3.0.28.	joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	un	333,00
7.3.0.29.	joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	un	34,00
7.3.0.30.	joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	246,00
7.3.0.31.	joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 150mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	28,00
7.3.0.32.	joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	un	352,00
7.3.0.33.	joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 80mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	un	26,00
7.3.0.34.	junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100 x 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	37,00
7.3.0.35.	junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 150 x 150mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	17,00
7.3.0.36.	junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	un	92,00
7.3.0.37.	junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	un	28,00
7.3.0.38.	junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 75 x 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	un	47,00
7.3.0.39.	junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro=100 x 50mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	13,00
7.3.0.40.	junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100 x 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	95,00
7.3.0.41.	junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 150 x 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	un	18,00
7.3.0.42.	junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro=75 x 50mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	116,00
7.3.0.43.	te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 x 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	8,00
7.3.0.44.	te de redução 90° de pvc, junta elástica, com bolsas, diam=100 x 50mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	10,00
7.3.0.45.	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	191,00
7.3.0.46.	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	172,00
7.3.0.47.	te 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=25mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	61,00
7.3.0.48.	te 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro=32mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	4,00
7.3.0.49.	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75mm, fornecida e instalada em ramal de encaminhamento de água pluvial	un	260,00
7.3.0.50.	caixa de inspeção em concreto pré-moldado, dn 60cm com tampa h=60cm - fornecimento e instalação	un	42,00
7.3.0.51.	caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	48,00
7.3.0.52.	caixa separadora de água e óleo, com 0,80 m x 0,80 m - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	5,00
7.3.0.53.	caixa coletora de óleo, com 0,80 m x 0,80 m	un	6,00

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



PMSGARN  
Folha nº 32/34



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ACESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraquá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (02) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

7.3.0.54.	caixa separadora de água e óleo, com 1,00 m x 1,20 m - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
7.3.0.0.	<del>escavação mecanizada externa</del>		
7.4.0.1.	escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadora hidráulica (0,8 m <sup>3</sup> /111 hp), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_01/2015	m <sup>2</sup>	1.254,60
7.4.0.2.	tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - fornecimento e assentamento	m	738,00
7.4.0.3.	boca para bueiro simples tubular, diâmetro=0,60m, em concreto ciclopi co, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo motor tal reaterro jazida e transporte	un	22,00
7.4.0.4.	caixa coletora de drenagem 0,70x1,00x1,50 profundidade, com tampa em chapa galvanizada em alvenaria	un	16,00
7.4.0.5.	caixa coletora de drenagem 1,00x1,00x1,50 profundidade, com tampa em chapa galvanizada em alvenaria	un	22,00
7.4.0.6.	candeeira de concreto armado 1,00x1,00, com grelha de ferro fundido	m	6,25
7.4.0.7.	dissipador de energia tipo des 04	un	3,00
7.4.0.8.	grelha metálica em ferro fundido, 100x100cm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	22,00
7.4.0.9.	reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m <sup>2</sup>	1.045,94
7.5.1.0.	<del>instalação de rede para hidrante</del>		
7.5.1.1.	tubo de aço galvanizado com costura 1" (25mm), itens inclusos: conexoes - fornecimento e instalação	m	1.987,00
7.5.1.2.	tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), com exão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	m	357,00
7.5.1.3.	tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), com exão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	m	229,00
7.5.1.4.	tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 50 (2"), conexão rosqueada, instalado em primárias - fornecimento e instalação	m	76,00
7.5.1.5.	tubo de aço galvanizado com costura 4" (100mm), itens inclusos: conexoes - fornecimento e instalação	m	793,00
7.5.1.6.	tubo aço galvanizado c / costura 2 1 / 2" (65mm), p / condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg / m, nbr-5580 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	532,00
7.5.1.7.	tubo aço galvanizado c / costura 5" (125mm), p / condução fluidos, classe média, e=5,10mm, 17,80kg/m, dn-2440 / nbr-5580 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	50,00
7.5.1.8.	uniao de aço galvanizado 4" - fornecimento e instalação	un	2,00
7.5.1.9.	uniao de ferro galvanizado assento bronze de 6" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
7.5.1.10.	luva de redução, em ferro galvanizado, 2 1 / 2" x 1 1 / 2", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	un	17,00
7.5.1.11.	cotovelo de aço galvanizado 4" - fornecimento e instalação	un	33,00
7.5.1.12.	cotovelo de aço galvanizado 5" - fornecimento e instalação	un	4,00
7.5.1.13.	te de aço galvanizado 4" - fornecimento e instalação	un	15,00
7.5.1.14.	le de aço galvanizado 5" - fornecimento e instalação	un	3,00
7.5.1.15.	registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 4, instalado em reservação de água da edificação que possua reservatório de fibra / fibrocimento	un	26,00
7.5.1.16.	registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 4, instalado em reservação de água da edificação que possua reservatório de fibra / fibrocimento	un	3,00
7.5.1.17.	registro gaveta 5" bruto - latão - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	3,00
7.5.1.18.	válvula retenção vertical bronze (pn-16) 2 1 / 2" 200psi extranidades com rosca - fornecimento e instalação	un	3,00
7.5.1.19.	válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
7.5.1.20.	válvula de governo 4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
7.5.1.21.	abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2"x1. 1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	18,00
7.5.1.22.	hidrante subterrâneo com caixa, completo, dn 75mm no passeio - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
7.5.1.23.	fornecimento e assentamento de curva 90° ferro galvanizado 2.1/2"	und.	55,00
7.5.1.24.	fornecimento e assentamento de joelho 90° ferro galvanizado 2"	und.	3,00
7.5.1.25.	fornecimento e assentamento de curva 90° ferro galvanizado 1.1/2"	und.	10,00
7.5.1.26.	fornecimento e assentamento de curva 90° ferro galvanizado 1.1/4"	und.	16,00
7.5.1.27.	fornecimento e assentamento de curva 90° ferro galvanizado 1"	und.	351,00
7.5.1.28.	fornecimento e assentamento de curva 45° ferro galvanizado 4"	und.	12,00
7.5.1.29.	fornecimento e assentamento de curva 45° ferro galvanizado 2.1/2"	und.	28,00
7.5.1.30.	fornecimento e assentamento de curva 45° ferro galvanizado 2"	und.	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021




Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*Porto*



*Uchoa*




PMS GARN  
Folha nº 3215



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ACESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021

7.5.1.31	fornecimento e assentamento de curva 45° ferro galvanizado 1.1/2"	und.	9,00
7.5.1.32	fornecimento e assentamento de curva 45° ferro galvanizado 1.1/4"	und.	14,00
7.5.1.33	fornecimento e assentamento de curva 45° ferro galvanizado 1"	und.	28,00
7.5.1.34	luva de aço galvanizado 6" - fornecimento e instalação	und.	1,00
7.5.1.35	luva de aço galvanizado 4" - fornecimento e instalação	und.	33,00
7.5.1.36	fornecimento e assentamento da luva de ferro galvanizado de 2.1/2"	und.	21,00
7.5.1.37	fornecimento e assentamento da luva de ferro galvanizado de 2"	und.	8,00
7.5.1.38	fornecimento e assentamento da luva de ferro galvanizado de 1.1/2"	und.	11,00
7.5.1.39	fornecimento e assentamento da luva de ferro galvanizado de 1.1/4"	und.	14,00
7.5.1.40	fornecimento e assentamento da luva de ferro galvanizado de 1"	und.	57,00
7.5.1.41	luva de redução ferro galvanizado d = 113mm (4 1/4" x 60mm (2"))	und.	8,00
7.5.1.42	luva de redução em ferro galvanizado, 1.1/4" x 1", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para sprinkler	und.	89,00
7.5.1.43	luva de redução em ferro galvanizado, 1" x 1/2", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante	und.	562,00
7.5.1.44	luva de redução ferro galvanizado d = 113mm (4 1/4" x 48mm (1.1/2"))	und.	18,00
7.5.1.45	luva de redução ferro galvanizado d = 113mm (4 1/4" x 42mm (1.1/4"))	und.	9,00
7.5.1.46	fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado 2" x 1.1/2"	und.	18,00
7.5.1.47	luva de redução em ferro galvanizado, 1.1/2" x 1.1/4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante	und.	62,00
7.5.1.48	fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado 1.1/2" x 1"	und.	90,00
7.5.1.49	fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado 4"	und.	11,00
7.5.1.50	fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado 2.1/2"	und.	18,00
7.5.1.51	tê em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn = 60 (2"), instalado em rede de alimentação para hidrante	und.	1,00
7.5.1.52	fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado 1.1/2"	und.	15,00
7.5.1.53	tê em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn = 32 (1.1/4"), instalado em rede de alimentação para hidrante	und.	3,00
7.5.1.54	fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado 1"	und.	196,00
7.5.1.55	fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 4" x 2"	und.	8,00
7.5.1.56	fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 4" x 1.1/2"	und.	99,00
7.5.1.57	fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 4" x 1.1/4"	und.	22,00
7.5.1.58	fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado 2" x 1"	und.	10,00
7.5.1.59	fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado 1.1/2" x 1.1/4"	und.	2,00
7.5.1.60	fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado 1.1/2" x 1"	und.	86,00
7.5.1.61	fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado 1.1/4" x 1"	und.	97,00
7.5.1.62	cruzeta ferro galvanizado 4"	und.	13,00
7.5.1.63	união ferro galvanizado 5"	und.	2,00
7.5.1.64	fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2.1/2"	und.	4,00
7.5.1.65	fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1"	und.	4,00
7.5.1.66	fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2.1/2"	und.	20,00
7.5.1.67	registro gaveta bruto 2.1/2" (ref. item 7.1.0.83.)	und.	8,00
7.5.1.68	registro gaveta bruto 1" (ref. item 7.1.0.79.)	und.	12,00
7.5.1.69	pressostato liga 8,5 kgf/cm², destiga 6,5 kgf/cm² para bomba jockey	und.	1,00
7.5.1.70	pressostato liga 5 kgf/cm² para bomba principal e reserva	und.	2,00
7.5.1.71	tanque de pressão capacidade 30l (p/ incêndio)	und.	1,00
7.5.1.72	revestimento tubo liso aço preto	m	3,00
7.5.2.0	<b>Instalação elétrica para bombeamento</b>		
7.5.2.1	tubo de aço galvanizado com costura 1" (25mm), itens inclusos: conexões - fornecimento e instalação	m	1.398,00
7.5.2.2	tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1.1/4"), com exão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	m	354,00
7.5.2.3	tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1.1/2"), com exão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	m	222,00
7.5.2.4	tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 50 (2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação	m	360,00
7.5.2.5	tubo de aço galvanizado com costura 4" (100mm), itens inclusos: conexões - fornecimento e instalação	m	774,00
7.5.2.6	tubo aço galvanizado c / costura 2.1/2" (65mm), p / condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg / m, nbr-5580 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	468,00
7.5.2.7	união de aço galvanizado 4" - fornecimento e instalação	und.	6,00
7.5.2.8	união de aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	und.	4,00
7.5.2.9	união de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	und.	10,00
7.5.2.10	união de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação	und.	1,00
7.5.2.11	luva de redução, em ferro galvanizado, 1 x 1.1/2", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und.	581,00
7.5.2.12	luva em ferro galvanizado 4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und.	31,00
7.5.2.13	luva em ferro galvanizado 2.1/2", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und.	40,00




Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: Waa5Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*Handwritten signature*



PMS GARN  
 Folha nº 3336

ESTADO DE ALAGOAS  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
 Avenida da Paz, 97B - Jarsugú - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021

7.5.2.14	luva em ferro galvanizado 1 1/4", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	10,00
7.5.2.15	luva em ferro galvanizado 1 1/2", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	10,00
7.5.2.16	nipple duplo galvanizado 4", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	26,00
7.5.2.17	nipple duplo galvanizado 1", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	12,00
7.5.2.18	nipple duplo galvanizado 2 1/2", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	45,00
7.5.2.19	bucha de redução de aço galvanizado 2 x 1", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	64,00
7.5.2.20	bucha de redução de aço galvanizado 2 x 1 1/4", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	68,00
7.5.2.21	bucha de redução de aço galvanizado 2 x 1 1/2", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	35,00
7.5.2.22	bucha de redução de aço galvanizado 1 1/2 x 1 1/4", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	58,00
7.5.2.23	bucha de redução de aço galvanizado 1 1/4 x 1", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	67,00
7.5.2.24	bucha de redução de aço galvanizado 1/2 x 1/4", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	14,00
7.5.2.25	bucha de redução de aço galvanizado 1 1/2 x 1", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	10,00
7.5.2.26	bucha de redução de aço galvanizado 4 x 2 1/2", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	11,00
7.5.2.27	bucha de redução de aço galvanizado 1 1/4 x 1", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	48,00
7.5.2.28	bucha de redução de aço galvanizado 4 x 2", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	44,00
7.5.2.29	bucha de redução de aço galvanizado 3/4 x 1/2", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	3,00
7.5.2.30	bucha de redução de aço galvanizado 2 1/2 x 1", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	2,00
7.5.2.31	cruzeta de aço galvanizado 1", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	2,00
7.5.2.32	cruzeta de aço galvanizado 1", conexão rosque ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	und	8,00
7.5.2.33	cotovelo de aço galvanizado 90° 4" - fornecimento e instalação	und	37,00
7.5.2.34	cotovelo de aço galvanizado 5" - fornecimento e instalação	und	-
7.5.2.35	cotovelo de aço galvanizado 90° 1" - fornecimento e instalação	und	71,00
7.5.2.36	cotovelo de aço galvanizado 90° 1/2" - fornecimento e instalação	und	5,00
7.5.2.37	cotovelo de aço galvanizado 90° 2" - fornecimento e instalação	und	4,00
7.5.2.38	cotovelo de aço galvanizado 90° 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	31,00
7.5.2.39	cotovelo de aço galvanizado 45° 1" - fornecimento e instalação	und	33,00
7.5.2.40	cotovelo de aço galvanizado 45° 1 1/4" - fornecimento e instalação	und	17,00
7.5.2.41	cotovelo de aço galvanizado 45° 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	12,00
7.5.2.42	cotovelo de aço galvanizado 45° 4" - fornecimento e instalação	und	14,00
7.5.2.43	cotovelo de aço galvanizado 45° 2" - fornecimento e instalação	und	5,00
7.5.2.44	cotovelo de aço galvanizado 45° 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
7.5.2.45	te de aço galvanizado 4" - fornecimento e instalação	und	30,00
7.5.2.46	te de aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	und	128,00
7.5.2.47	te de aço galvanizado 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
7.5.2.48	te de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	13,00
7.5.2.49	te de aço galvanizado red. 2 x 1" - fornecimento e instalação	und	30,00
7.5.2.50	te de aço galvanizado red. 4 x 2" - fornecimento e instalação	und	85,00
7.5.2.51	te de aço galvanizado red. 4 x 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
7.5.2.52	te de aço galvanizado red. 1 1/4 x 1" - fornecimento e instalação	und	44,00
7.5.2.53	te de aço galvanizado red. 1 1/2 x 1" - fornecimento e instalação	und	2,00
7.5.2.54	reservatório de fibra / fibrocimento fornecimento e instalação	und	2,00
7.5.2.55	válvula de governo 4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00
7.5.2.56	abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	18,00
7.5.2.57	hidrante subterrâneo com caixa, completo, dn 75mm no passeio - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	2,00



Certidão nº 702603/2021  
 18/08/2021, 17:19  
 Chave de Impressão: Waa5z


O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSessorIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Inraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.759/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021




7.5.3.1	eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 32mm (1), tipo leve - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	1.800,00
7.5.3.2	condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "II" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	und	721,00
7.5.3.3	cabos de cobre pp cordplast 4 x 2,5mm², 450 / 750v - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	5.300,00
8.0.0.0	instalações elétricas e telecomunicações		
8.1.0.0	sistemas elétricos		
8.1.1.0	baixa tensão		
8.1.1.1	luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 15w, itens inclusos: reator e lâmpada - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	55,00
8.1.1.2	luminária de embutir com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 1 x 15w - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	27,00
8.1.1.3	luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado (tipo tartaruga) - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	43,00
8.1.1.4	luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, itens inclusos: reator e lâmpada - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	496,00
8.1.1.5	luminária fluorescente, 3x32w; refletor em tela microperfurada e difusor em policarbonato, com pendentes - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	272,00
8.1.1.6	luminária vedada de embutir, corpo e refletor removível em chapa de aço tratada e pintura na cor branca e protetor em vidro transparente temperado sistema de manutenção inferior, com moldura em chapa de aço branca parafusada para 04 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32w equipadas com reatores duplos eletrônicos de aço - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	110,00
8.1.1.7	refletor de led, corpo em alumínio, vidro temperado, potência 20w, bivoil, tempcor 3000k, ip-65 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	16,00
8.1.1.8	refletor industrial de led, 60w, lentes em policarbonato, com tensão de entrada entre 90 e 295vca, classe de proteção ip65, tipo de led cob, temp de cor 5000°k, irc >70%, v útil 40000 horas - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	22,00
8.1.1.9	refletor industrial de led, 120w, lentes em policarbonato, com tensão de entrada entre 90 e 295vca, classe de proteção ip65, tipo de led cob, temp de cor 5000°k, irc >70%, v útil 40000 horas - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	9,00
8.1.1.10	poste de iluminação composto por 01 luminária de led 125w, fotocelula, poste telecônico reto com base galvanizada a fogo	un	6,00
8.1.1.11	poste de iluminação composto por 02 luminárias de led 125w, fotocelula, poste telecônico reto com base galvanizada a fogo	un	7,00
8.1.1.12	poste de iluminação composto por 04 luminárias de led 125w, fotocelula, poste telecônico reto com base galvanizada a fogo	un	15,00
8.1.2.0	transformadores		
8.1.2.1	transformador distribuição 300kva trifásico 60hz classe 15kv imerso e m óleo mineral fornecimento e instalação	un	1,00
8.1.2.1	transformador distribuição 500kva trifásico 60hz classe 15kv imerso e m óleo mineral fornecimento e instalação	un	2,00
8.1.2.2	transformador de potência com relação de transformação 13,8kv / 115v - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	3,00
8.1.2.3	transformador de corrente com relação de transformação 30 / 5a - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	3,00
8.1.2.5	módulo de medição para 06 medidores 150x90x22,00cm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
8.1.3.0	extintores		
8.1.3.1	extintor de co2 5kg - fornecimento e instalação	un	6,00
8.1.3.2	luminária autônoma indicador de setz de emergência p / aclaramento ou balizamento c / duas lâmpadas de 11w - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	19,00
8.2.0.0	sistemas de comunicação e sinalização		
8.2.0.1	central de chamada de enfermeira, capacidade: 1 a 60 pontos, dim.23x18x10cm, sinalização visual e sonora, sistema analógico padrão - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	6,00
8.2.0.2	módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador / rearme e piloto identificador de chamada, para fixação em parede - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	101,00
8.2.0.3	sinais luminoso de porta, sistema standard - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	23,00
8.2.0.4	patch panel 24 portas caib - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	12,00
8.2.0.5	switch 24 portas cores - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	6,00
8.2.0.6	rack tipo armário 19" x 24u x 680mm c / 05 patch panel 24 portas caib - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
8.2.0.7	rack de piso 19" x 12u x 570mm (gabinete) itens inclusos: acessórios - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
8.2.0.8	rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) itens inclusos: acessórios - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
8.2.0.9	voice panel 50 portas - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021 - 17:19

Chave de Impressão: Waa6z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas






PMS GARN  
 Folha nº 3218



ESTADO DE ALAGOAS  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEJA  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021


8.2.0.10	voice panel 36 portas - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
8.2.0.11	distribuidor interno óptico para 12fo - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
8.2.0.12	distribuidor interno óptico para 24fo - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
8.2.0.13	extensão óptica conectorizada duplex sm, sc - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	12,00
8.2.0.14	cordão óptico duplex sm, sc/sc - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	4,00
8.2.1.0	<b>Sistemas de automação</b>		
8.2.1.1.	sistema de automação para porta de alumínio c / vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 2,20 até 3,30m - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
8.2.1.2.	carcela automática, capacidade para 5.000 ciclos da abertura por dia, velocidade de 1,5 segundos, reta, de até 3,5m - fornecimento	un	4,00
8.2.1.3.	caméra fria resfriada e congelada com antecâmara nos ambientes termo sensíveis e termolábeis composta por 6 células (2 para termossensíveis, 2 para termolábeis e 02 para congelados) especificações conforme projeto e propostas em anexo	un	1,00
8.2.1.4.	caméra refrigerada para conservação de 03 corpos	un	1,00
8.3.0.0	<b>Sistemas de água</b>		
8.3.0.1.	banheira de fibra com aquecimento com dimensões aproximadas de 110x180x41,00cm	un	1,00
8.3.0.2.	conjunto moto-bomba com motor de 1 1 / 2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/2", recalque=1", pr máx 30 mca, alt. sucção 8 mca falxas hm (m) - q (m³ / h) : (28-5,3)(23-7,7)(20-9,6)(17-11,3)(14-12,8)(11-14,2)(8-15,5) itens inclusos: chave de p direta - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
8.3.0.3.	bombas de drenagem abs uni-300m potência=0,5 cv - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
8.4.0.0	<b>Sistemas de esgoto</b>		
8.4.0.1.	estação compacta de tratamento esgoto, para uma demanda geradora de efluentes de 80m³ / dia - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
8.5.0.0	<b>Sistemas de incêndio</b>		
8.5.0.1.	luminária de emergência 20w - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	141,00
8.5.0.2.	detector termovelocimétrico - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	138,00
8.5.0.3.	detector de fumaça - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	344,00
8.5.0.4.	acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p / instal incêndio - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	18,00
8.5.0.5.	bicos de sprinkler's - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	563,00
8.5.0.6.	manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf / cm²), d=50mm - fornecimento e colo cacao	un	3,00
8.5.0.7.	central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
8.5.0.8.	sirene de incêndio, tensão 24vcc - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	18,00
8.5.0.9.	bomba, 30cv, c/ motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 1/2" (incêndio) - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
8.5.0.10.	conjunto moto-bomba, motor 5 cv, trifásico, centrífuga, sucção 2 1 / 2", recalque 2 1 / 2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
8.5.0.11.	placa de sinalização de abandono em acrílico, 030 x 012 m	un	280,00
8.5.0.12.	extintor de pó químico abc, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, nbr9443, 9444, 10721 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	99,00
8.5.0.13.	central de alarme endereçável de incêndio com sistema p/ até 250 dispositivos, marca verin ou similar, modelo vre-250 c/ bateria de 12v e 7 amperes	un	8,00
8.6.0.0	<b>Sistemas de climatização de ar</b>		
8.6.0.1.	tubulação em cobre 3 / 8" para interligação de split system ao condensador / evaporador, itens inclusos: isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48000 btu	m	650,00
8.6.0.2.	tubulação em cobre 1/2" para interligação de split system ao condensador / evaporador, itens inclusos: isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48000 btu - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	188,00
8.6.0.3.	tubulação em cobre 5/8" para interligação de split system ao condensador / evaporador, itens inclusos: isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48000 btu - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	992,00
8.6.0.4.	tubulação em cobre 3/4" para interligação de split system ao condensador / evaporador, itens inclusos: isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48000 btu - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	40,00
8.6.0.5.	tubulação em cobre 1/4" para interligação de split system ao condensador / evaporador, itens inclusos: isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48000 btu - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	1.012,00
8.6.6.5.1	tubulação em cobre 7/8" para interligação de split system ao condensador / evaporador, itens inclusos: isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48000 btu - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	82,00
8.6.6.5.2	tubulação em cobre 1. 1 / 8" para interligação de split system ao condensador / evaporador, itens inclusos: isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48000 btu - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	170,00
8.6.0.6.	condicionador de ar tipo split 9000 btu / h c/ compressor rotativo - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	17,00



Certidão nº 702603/2021  
 18/08/2021 17:19  
 Chave de Impressão: Wza6Sz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*Handwritten signature*





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ACESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 97B - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65


8.6.0.7.	condicionador de ar tipo split 12000 btu / h c/ compressor rotativo - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	23,00
8.6.0.8.	condicionador de ar tipo split 18000 btu / h c/ compressor rotativo - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	97,00
8.6.0.9.	condicionador de ar tipo split 22000 btu / h c/ compressor rotativo - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	7,00
8.6.0.10.	condicionador de ar tipo split 30000 btu / h c/ compressor rotativo - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	31,00
8.6.0.11.	condicionador de ar tipo split 36000 btu / h c/ compressor rotativo - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	8,00
8.7.0.0.	<del> sistema de controle de ar condicionado de ar</del>		
8.7.0.1.	sistema de ar condicionado central de 93 TR's tipo expansão direta com splitão, sistema de filtros tipo F7 e Filtro HEPA, Renovação de ar e controle de humidade - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
8.8.0.0.	<del> elevadores</del>		
8.8.0.1.	dois conjuntos de elevadores, sendo um para passageiros com bala macas e outro para transporte de cargas, todos com duas paradas - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
8.9.0.0.	<del> tubos</del>		
8.9.1.0.	<del> tubos</del>		
8.9.1.1.	tubo de cobre classe "a" 15mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	900,00
8.9.1.2.	tubo de cobre classe "a" 22mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	350,00
8.9.1.3.	tubo de cobre classe "a" 28mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	100,00
8.9.1.4.	cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn 15mm , instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	600,00
8.9.1.5.	cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn 22mm , instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	450,00
8.9.1.6.	cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn 28mm , instalado em prumada - fornecimento e instalação	un	20,00
8.9.1.7.	te de cobre, sem anel de solda, dn 15mm , instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	180,00
8.9.1.8.	te de cobre, sem anel de solda, dn 22mm , instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	50,00
8.9.1.9.	te de cobre redução central, 22mm x 15mm x 22mm , ligação soldada - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	80,00
8.9.1.10.	luva de cobre, sem anel de solda, dn 22mm , instalado em prumada - fornecimento e instalação	un	180,00
8.9.1.11.	luva de cobre, sem anel de solda, dn 28mm , instalado em prumada - fornecimento e instalação	un	30,00
8.9.1.12.	luva de cobre, sem anel de solda, dn 15mm , instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	30,00
8.9.1.13.	conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3 / 4" x 22mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	52,00
8.9.1.14.	válvula esfera tripartida latão classe 300 de 3/4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	25,00
8.9.1.15.	tomada parada - interna oxigênio	un	155,00
8.9.1.16.	painel de alarme para oxigênio - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	5,00
8.9.2.0.	<del> ar condicionado</del>		
8.9.2.1.	tubo de cobre classe "a" 15mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	900,00
8.9.2.2.	tubo de cobre classe "a" 22mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	350,00
8.9.2.3.	tubo de cobre classe "a" 28mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	100,00
8.9.2.4.	cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn 15mm , instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	600,00
8.9.2.5.	cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn 22mm , instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	450,00
8.9.2.6.	cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn 28mm , instalado em prumada - fornecimento e instalação	un	20,00
8.9.2.7.	te de cobre, sem anel de solda, dn 15mm , instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	180,00
8.9.2.8.	te de cobre, sem anel de solda, dn 22mm , instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	50,00
8.9.2.9.	te de cobre redução central, 22mm x 15mm x 22mm , ligação soldada - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	80,00
8.9.2.10.	válvula esfera tripartida latão classe 300 de 3 / 4" - fornecimento / instalação / assentamento	un	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021 - 17:19  
Chave de Impressão: Waa6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas




PMS GARN  
Folha nº 3220  
P



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - Al. - CEP: 57022-030  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021




8.9.2.11.	conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3 / 4" x 22mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	25,00
8.9.2.12.	tomada parede - interna ar comprimido	un	160,00
8.9.2.13.	painel de alarme para ar comprimido - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	5,00
8.9.3.0.	<del>óxido nítrico</del>		
8.9.3.1.	tubo de cobre classe "a" 15mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	200,00
8.9.3.2.	tubo de cobre classe "a" 22mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	150,00
8.9.3.3.	cotoveio de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn 15mm, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	65,00
8.9.3.4.	cotoveio de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn 22mm, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	40,00
8.9.3.5.	te de cobre, sem anel de solda, dn 15mm, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	50,00
8.9.3.6.	te de cobre, sem anel de solda, dn 22mm, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	20,00
8.9.3.7.	te de cobre redução central, 22mm x 15mm x 22mm, ligação soldada - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	20,00
8.9.3.8.	conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3 / 4" x 22mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	10,00
8.9.3.9.	válvula esfera tripartida latão classe 300 de 3 / 4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	5,00
8.9.3.10.	tomada parede - interna óxido nítrico - n2o	un	31,00
8.9.3.11.	painel de alarme para óxido nítrico - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	3,00
8.9.3.12.	central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e com válvula de alta pressão - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	3,00
8.9.4.0.	<del>válvula</del>		
8.9.4.1.	tubo de cobre classe "a" 15mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	750,00
8.9.4.2.	tubo de cobre classe "a" 22mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	350,00
8.9.4.3.	tubo de cobre classe "a" 28mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	330,00
8.9.4.4.	cotoveio de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn 15mm, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	450,00
8.9.4.5.	cotoveio de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn 22mm, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	450,00
8.9.4.6.	cotoveio de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn 28mm, instalado em prumada - fornecimento e instalação	un	40,00
8.9.4.7.	te de cobre, sem anel de solda, dn 15mm, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	180,00
8.9.4.8.	te de cobre redução central, 22mm x 15mm x 22mm, ligação soldada - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	80,00
8.9.4.9.	te de cobre, sem anel de solda, dn 22mm, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação	un	50,00
8.9.4.10.	conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3 / 4" x 22mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	30,00
8.9.4.11.	válvula esfera tripartida latão classe 300 de 3 / 4" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	13,00
8.9.4.12.	tomada parede - interna vácuo	un	166,00
8.9.4.13.	reservatório em aço carbono 500 litros para ar	un	7,00
8.9.4.14.	painel de alarme com pressostato para ar vácuo, white martins ou similar	un	15,00
8.9.4.15.	bomba de vácuo a seco para vazão de 100m³/h e pressão de trabalho de 25 lnhg motor de 380 v trifásico 60 Hz com quadro de comando elétrico incluso jogo de filtros bactericida para central de vácuo de 1" e válvula de retenção de disco em aço inox de 1 1/2" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
8.9.5.0.	<del>ar medicinal</del>		
8.9.5.1.	central de ar medicinal com compressores de ar, secador por adsorção, reservatório de 500l, jogos de filtros para vazões até 60m³ / h, regulador de posto industrial e manifold para cilindros de ar medicinal 6+6 - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
8.9.5.0.	<del>painéis para gases medicinais</del>		

ALAGOAS



certificado



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa5z

PMSGARN  
 Folha nº 3221




ESTADO DE ALAGOAS  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 SETOR ACESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
 Avenida da Paz, 978 - Jareguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

8.9.5.1	Régua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 640x105x70mm, com: 01 pontos p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo e 01 tomada elétrica, mod Square Line, VTC Vitotec ou similar	un	5,00
8.9.5.2	Régua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 640x105x70mm, com: 01 pontos p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo e 03 tomadas elétricas, mod Square Line, VTC Vitotec ou similar	un	112,00
8.9.5.3	Régua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 1240x105x70mm, com: 01 pontos p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo e 05 tomadas elétricas, mod Square Line, VTC Vitotec ou similar	un	13,00
8.9.5.4	Régua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 1540x105x70mm, com: 01 pontos p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo e 04 tomadas elétricas, mod Square Line, VTC Vitotec ou similar	un	5,00
8.9.5.5	Régua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 1240x349x70mm, com: 02 pontos p/ oxigênio, 02 ponto p/ ar comprimido, 02 ponto p/ vácuo e 12 tomadas elétricas, mod Square Line, VTC Vitotec ou similar	un	31,00
8.9.6.0	gip		
8.9.6.1	tubo de cobre classe "a" 15mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m	200,00
8.9.6.2	conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca 1 / 2" x 15mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	16,00
8.9.6.3	conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca 3 / 4" x 22mm - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
8.9.6.4	conector macho de latão, cobre ou bronze dn 28x1" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
8.9.6.5	válvula esfera tripartida latão classe 300 de 3 / 4" - fornecimento / instalação / assentamento	un	1,00
8.9.6.6	válvula esfera tripartida latão classe 300 de 1 / 2"	un	8,00
8.9.6.7	válvula esfera tripartida latão classe 300 de 1" - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	2,00
8.9.6.8	central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	un	1,00
9.1.0.0	Serviços complementares e finais		
9.1.0.0	Calafate e limpeza	m²	9.093,46
9.1.0.1	limpeza final		
9.1.0.2	retirada de entulhos		
9.1.0.3	demolição de canteiro de obras, itens inclusos: remoção de entulhos	m²	450,00
9.1.0.4	desmobilização de máquinas, ferramentas, equipamentos e mão de obra	un	1,00
9.2.0.0	complementação artística e paisagismo		
9.2.0.1	grama sintética 42mm ; alta durabilidade, cor verde, proteção raios uv e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada - fornecimento / instalação / assentamento / colocação	m²	648,52
9.2.0.2	plântio de grama batatais em placas	m²	8.500,00
9.3.0.0	ligação definitiva e certificação		
9.3.0.1	ligação definitiva de água	un	1,00
9.3.0.2	ligação definitiva de esgoto	un	2,00
9.3.0.3	ligações definitiva de energia elétrica	un	1,00
9.4.0.0	resposta de projeto		
9.4.0.1	projeto como construído "as built"	un	1,00


CENTRO DE REFERENCIA E DIAGNOSTICO

01.00.00.00	SERVICOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		
01.01.00.01	Orse - Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado acima de 500m²	und	1,00
01.01.00.02	Orse - Projeto de Drenagem Pluvial com área acima 500m²	und	1,00
01.01.00.03	Orse - Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor	und	1,00
01.01.00.04	Orse - Projeto de CFTV com área acima de 500m²	und	1,00
01.01.00.05	Orse - Projeto de Gases Medicinais com área até 1500m²	und	1,00
01.01.00.06	Orse - Projeto de Sonorização ( Tubulação) com área acima de 500m²	und	1,00
01.01.00.07	Orse - Projeto de SPDA acima de 750 m²	und	1,00
01.01.00.08	Orse - Projeto elétrico de edificações especiais ( hospitais, fábricas, penitenciárias, etc) com grupo motor gerador e subestação, incluindo áreas urbanizadas acima de 500m²	und	1,00
01.01.00.09	Orse - Projeto de Tratamento Especial ( lagos, valas de infiltração, wetland ) com área acima de 500m² - área do tratamento	und	1,00
01.01.00.10	Orse - Projeto Hidráulico com área acima 500m²	und	1,00
01.01.00.11	Orse - Projeto de Climatização com área acima de 500m² (Complexo)	und	1,00
01.01.00.12	Cotação com escritório - Projeto de comunicação visual e acessibilidade - Interna e externa	und	1,00
02.03.00.01	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, sem reaproveitamento	m²	1.818,51
02.04.00.00			

HACI:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021



Certidão nº 702603/2021  
 18/08/2021 - 17:19  
 Chave de Impressão: Waa5z  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

02.04.00.03.	Escavação manual em solo-prof. Até 2,50 m	m³	1.300,00
02.04.00.04.	Rebater compactado manualmente (valetas de fundações residenciais)	m³	750,00
02.04.00.05.	Aterro do caixão da obra	m³	2.000,00
03.01.01.01.	Lustro de concreto, preparo mecânico	m³	181,85
03.01.01.03.	Orse - Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	199,34
03.01.01.04.	Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x.	m²	1.799,04
03.01.01.05.	Armação aço ca-50/50	kg	6.399,85
03.01.01.06.	Orse - Ensaio - Resistência à compressão axial, por corpo de prova	und	30,00
03.02.01.00.			
03.02.01.01.	Orse - Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	211,32
03.02.01.02.	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem - exclusiva escoramento)	m²	1.398,51
03.02.01.03.	Armação de aço ca-50/50	kg	12.900,00
03.02.01.07.	Orse - Ensaio - Resistência à compressão axial, por corpo de prova	und	27,00
03.02.02.00.			
03.02.02.01.	Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8"	m	15,00
03.02.02.02.	Chapa de base para colunas metálicas - dim. 0,20x0,20m a 0,40x0,40mx3/8", com 04 reforços e até 08 furações, soldada	kg	99,80
03.02.02.03.	Tubo metálico dupla soldada, com perfil "U" simples, udc (dobrado de chapa) 150 x 50 3,04mm - 6,99 kg/m	m	2,50
03.02.02.04.	Viga metálica dupla soldada, com perfil "U" simples, udc (dobrado de chapa) 150 x 50 3,04mm - 10,51 kg/m	m	40,00
03.02.02.05.	Perfil "L" de aço laminado, "W" 250 x 44,3	m	7,55
03.02.02.06.	Perfil "I" de aço tipo W410 x 71,10mm (21,10 kg/m)	m	24,00
04.00.00.00.			
04.01.00.00.			
04.01.01.00.			
04.01.01.01.	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	3.535,30
04.01.01.02.	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x1 9cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:3 (cimento, cal e areia)	m²	1.000,00
04.01.01.03.	Veiga 10x10cm em concreto pré-moldada fck=30mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3x.	m	423,00
04.01.01.04.	Divisória em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, aramado em cimento branco, exclusive ferragens	m²	77,20
04.01.01.05.	Placa dimensionada e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada, fixada em estrutura metálica (fornecimento e assentamento)	m²	446,30
04.01.02.00.			
04.01.02.01.	Janela em alumínio, cor fosca, tipo guilhotina, completa, inclusive vidros	m²	5,88
04.01.02.02.	Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura/veneziana, incluso vidros	und	7,00
04.01.02.03.	Porta de correr em alumínio (4,40 x 2,60)m, com quatro folhas para vidro, incluso guarnição e vidro liso incolor	und	12,00
04.01.02.04.	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	20,52
04.01.02.05.	Porta de abrir em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso guarnição e vidro liso incolor	m²	8,32
04.01.02.06.	Portão de correr em gradil metálico - completo	m²	20,79
04.01.02.07.	Portão de abrir em gradil metálico - completo	m²	28,67
04.01.02.08.	Orse - Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	und	13,00
04.01.02.09.	Orse - Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	und	10,00
04.01.02.10.	Kit de porta de madeira para pintura, semi-ôca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura fornecimento e instalação.	und	42,00
04.01.02.11.	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 140x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	und	1,00
04.01.02.12.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor (30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens	und	3,00
04.01.02.13.	Porta em madeira de correr, compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, provida de batente maca e rodapé em chapa de aço inox nos lados interno e externo	und	9,00
04.01.02.14.	Tarjeta de ferro cromado de sobrepor 2"	und	70,00
04.01.02.15.	Tarjeta tipo livre/oculado para porta de banheiro	und	18,00
04.01.02.16.	SINAPI - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	und	3,00
04.01.02.17.	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af 08/2015	und	4,00
04.01.02.18.	Fechadura bico de papagaio para portas de correr interna, chave bipartida, acabamento padrão médio	und	4,00
04.01.02.19.	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação.	und	53,00
04.01.02.20.	Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata para varandas, altura 1,0m	m	114,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021

Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19


Chave de Impressão: Waa6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



PMS GARN  
Folha nº 322,3

ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jareguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa5z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

04.01.02.21	Porta sanfonada em PVC 0,90x2,10m, instalada	und	2,00
04.01.02.22	Cotação - VILSON em anexo - Porta Pb em chapa de madeira, com batente de aço na largura de 150mm, fechadura Pado inox modelo 325/926 IX, dobradiças 3.1/2x3 Merkel em ferro polido com anéis reforçados, manta de chumbo interna, com visor RSPB 0,20x0,20 e acabamento em formica (0,80x2,10)	und	1,00
04.01.02.23	Cotação - VILSON em anexo - Porta Pb em chapa de madeira, com batente de aço na largura de 150mm, fechadura Pado inox modelo 325/926 IX, dobradiças 3.1/2x3 Merkel em ferro polido com anéis reforçados, manta de chumbo interna, com visor RSPB 0,20x0,20 e acabamento em formica (0,80x2,10)	und	1,00
04.01.02.24	Cotação - Vilson em anexo - Vidro Pb Pumbliero - Importado - 8mm - Equivalencia 2,3 mmPb	m²	1,60
04.01.02.25	ORSE - Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm	m²	115,00
04.02.00.00			
04.02.01.00			
04.02.01.01	Sinepi - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_05/2016	m²	1.198,61
04.02.01.02	Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, apoiada em laje ou parede	m²	1.198,61
04.02.01.03	Telhamento com telha metálica, trapezoidal, na cor branca, inclusive parafusos e fixador de abas	m²	65,60
04.02.01.04	Calha em concreto impermeabilizada c/ manta asfáltica	m²	57,77
04.02.01.05	Rufo em placa de concreto	m	482,29
04.02.01.06	Demais acrílico	m²	1,80
04.02.02.00			
04.02.02.01	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	757,49
04.02.02.02	Impermeabilização de superfície com emulsão acrílica e selador.	m²	200,61
04.02.02.03	Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m²	1.100,00
04.02.02.04	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp=3 cm	m²	1.100,00
04.03.00.00			
04.03.01.00			
04.03.01.01	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L	m²	2.552,53
04.03.01.02	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L	m²	3.850,82
04.03.01.03	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em penos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm com Vedalit ou similar	m²	3.850,82
04.03.01.04	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas.	m²	3.850,82
04.03.01.05	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área entre 5m² e 10m², espessura de 1,0cm.	m²	1.186,17
04.03.01.06	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes (PEI - 5)	m²	2.552,53
04.03.01.07	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes (PEI - 5)	m²	530,30
04.03.02.00			
04.03.02.01	Ferro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm - Fornecimento e Aplicação	m²	312,20
04.03.02.02	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400L	m²	1.186,17
04.03.03.00			
04.03.03.01	Escada tipo marabêiro em aço ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão	m	7,13
04.03.04.00			
04.03.04.01	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	3.125,52
04.03.04.02	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	3.125,52
04.03.04.03	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	3.125,52
04.03.04.04	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão.	m²	1.186,17
04.03.04.05	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, 3 demãos.	m²	1.186,17
04.03.04.06	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas, duas cores.	m²	2.552,53
04.03.04.07	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	39,44
04.03.04.08	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m²	466,25
04.03.04.09	Pintura esmalte brilhante (3 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (2 demão)	m²	411,01
04.03.04.10	Pintura do ferro de gesso	m²	99,38
04.04.00.00			
04.04.01.00			
04.04.01.01	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje aderido, espessura 4cm.	m²	1.211,79
04.04.02.00			
04.04.02.01	Piso em granilite, marmoreite ou granilina espessura 4 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	1.070,32

*Porta*



PMS GARN  
 Folha nº 3224


ESTADO DE ALAGOAS  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 SETOR ACESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1199 - CNPJ.: 12.200.259/0001-85

04.04.02.02.	Revestimento cerâmica para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. (Pei - 5)	m²	178,19
04.04.03.03.	Piso em taco de madeira 7x21cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média)	m²	10,69
04.04.03.00.			
04.04.03.01.	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira. Incluso lançamento e adensamento.	m²	914,66
04.04.03.02.	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm.	m²	1.175,00
04.04.03.03.	Ladrilhos hidráulicos (piso tátil direcional e/ou alerta) de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa	m²	52,81
04.04.04.00.			
04.04.04.01.	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado e argamassa 1:4 cimento/areia, incluindo escavação e reaterro.	m	397,39
04.05.00.00.			
04.05.01.00.			
04.05.01.01.	Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	1.118,78
04.05.01.02.	Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm	m²	44,00
04.06.00.00.			
04.06.00.01.	Bancada em granito cinza polido esp=2,5cm com roda moço e testeira	m²	36,61
04.06.00.02.	Testeira em granito cinza andorinha ou cinza, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m²	16,00
04.06.00.03.	Barra de apoio (para deficientes) em aço inox polido, l=80 cm, ø 40 mm	und	20,00
04.06.00.04.	Banco de concreto polido com esp. 7cm, larg. 35cm e alt. 40cm	und	4,00
05.00.00.00.			
05.01.00.00.			
05.01.00.01.	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	2,00
05.01.00.02.	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	und	27,00
05.01.00.03.	Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	und	5,00
05.01.00.04.	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	m	302,32
05.01.00.05.	Luva, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	und	4,00
05.01.00.06.	Te, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	und	2,00
05.01.00.07.	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	29,00
05.01.00.08.	Tubo, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	m	6,42
05.01.00.09.	Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	und	6,00
05.01.00.10.	Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	m	36,52
05.01.00.11.	Cap PVC esp. 50mm (tampão) - fornecimento e instalação	und	4,00
05.01.00.12.	Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	und	11,00
05.01.00.13.	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação.	und	93,00
05.01.00.14.	Luva de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	und	23,00
05.01.00.15.	Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação.	und	2,00
05.01.00.16.	Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	und	2,00
05.01.00.17.	Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	m	197,84
05.01.00.18.	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	und	10,00
05.01.00.19.	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	und	31,00
05.01.00.20.	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	und	8,00
05.01.00.21.	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	und	4,00
05.01.00.22.	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	und	2,00
05.01.00.23.	Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	m	56,00
05.01.00.24.	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	m	80,04
05.01.00.25.	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	3,00
05.01.00.26.	Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	und	1,00
05.01.00.27.	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação.	und	2,00
05.01.00.28.	Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.	m	9,27
05.01.00.29.	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação.	und	6,00
05.01.00.30.	Registro de esfera em bronze d= 1 1/4" fornecimento e colocação	und	4,00
05.01.00.31.	Te, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	und	1,00
05.01.00.32.	Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	und	2,00
05.01.00.33.	Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	und	1,00
05.01.00.34.	Registro de esfera, PVC, rosçável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água.	und	1,00
05.01.00.35.	Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	m	7,69
05.01.00.36.	Bomba recalca d'água trifásica 0,5 HP	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021

Certidão nº 702603/2021  
 18/08/2021, 17:19  
 Chave de Impressão: Waa5Z  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*Handwritten signature*



**PMS GARN**  
 Folha nº 3225



ESTADO DE ALAGOAS  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 SETOR ACESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
 Avenida da Paz, 97B - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

05.01.00.37.	Válvula de pé com crivo ø 40mm (1,1/2") - fornecimento e instalação	und	2,00
05.01.00.38.	Chave de bola automática superior 10A/250 - fornecimento e instalação	und	2,00
05.01.00.39.	Válvula de retenção vertical ø 25mm (1") - fornecimento e instalação	und	1,00
05.01.00.40.	Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
05.01.00.41.	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação.	und	3,00
05.02.00.00.			
05.02.00.01.	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	und	16,00
05.02.00.02.	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descarga de embutir e engate plástico	und	8,00
05.02.00.03.	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação.	und	14,00
05.02.00.04.	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	und	2,00
05.02.00.05.	Coné para enxurgo em aço inox com tampa e gralha - l=500mm x c=500mm, altura até 300mm e saída d=100mm	und	2,00
05.02.00.06.	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm e m plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	und	41,00
05.02.00.07.	Tanque de louça branca com coima, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação.	und	3,00
05.02.00.08.	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação.	und	14,00
05.02.00.09.	Chuveiro plástico branco simples 5" para acoplar em haste 1/2", água fria	und	4,00
05.02.00.10.	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	und	42,00
05.02.00.11.	Torneira cromada (longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	und	10,00
05.02.00.12.	Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	und	12,00
05.02.00.13.	Registro de gaveta com canopla ø 75mm (1) - fornecimento e instalação	und	30,00
05.02.00.14.	Registro de pressão bruto, latão, rosável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água.	und	4,00
05.03.00.00.			
05.03.01.00.			
05.03.01.01.	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	und	40,00
05.03.01.02.	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação	und	92,00
05.03.01.03.	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	und	12,00
05.03.01.04.	Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	und	2,00
05.03.01.05.	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	93,00
05.03.01.06.	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	139,00
05.03.01.07.	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	265,00
05.03.01.08.	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	104,00
05.03.01.09.	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	67,00
05.03.01.10.	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	27,00
05.03.01.11.	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	53,00
05.03.01.12.	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	38,00
05.03.01.13.	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	42,00
05.03.02.00.			
05.03.02.01.	Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 4,00 m até 6,00 m.	m³	113,17
05.03.02.02.	Resteiro de vala com compactação manual	m³	32,42
05.03.02.03.	Escoramento formas até h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	m³	46,00
05.03.02.04.	Concreto armado fck=25mpa, utilizado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas de chapas de madeira compensada plastificada.	m³	17,92
05.03.02.05.	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:6 (cimento, cal e areia)	m²	115,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021

Certidão nº 702603/2021  
 18/08/2021, 17:19


Chave de Impressão: Wlaa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*





PMSGARN  
Folha nº 3226



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 97B - Jareguá - Mareld - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3335-1189 - CNPJ: 12.200.259/0001-65


Table with columns for item description, unit, and value. Includes items like 'Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto...', 'Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada)', 'Escavação mecânica de valas', 'Caixa de passagem PVC 4x2"', 'Cabo de cobre flexível isolado', 'Tomada alta de embutir', 'Interruptor simples', 'Disjuntor monofásico DR 20A', 'Refletor de piso para alta pressão 70W'.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19  
Chave de Impressão: Waa5z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

Handwritten signature/initials



**PMS GARN**  
 Folha n° 3237



**ESTADO DE ALAGOAS**  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65


05.01.05.02.	Luminária tipo caixa, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20W, completa, fornecimento e instalação	und	31,00
05.01.05.03.	Luminária tipo caixa, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação	und	174,00
05.01.05.04.	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada fluorescente 30w	und	10,00
05.01.05.05.	Luminária 01 pétala, p/iluminação pública, c/lâmpada de vapor metálico 70w, incl.reator, ignitor, capacitor e suporte em tubo aço galvan.	und	6,00
05.01.05.06.	Luminária 02 pétalas, p/iluminação pública, c/lâmpada de vapor metálico 70w, incl.reator, ignitor, capacitor e suporte em tubo aço galvan.	und	2,00
05.01.05.07.	Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 04 pás	und	11,00
05.01.05.08.			
05.01.05.01.	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1.890,00
05.01.05.02.	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1.083,00
05.01.05.03.	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	57,00
05.01.05.04.	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.	m	15,00
05.01.05.05.	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação.	m	42,00
05.01.05.06.	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação.	m	150,00
05.01.05.07.	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 85 mm (3") - fornecimento e instalação.	m	56,00
05.01.05.08.	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 110 mm (4") - fornecimento e instalação.	m	90,00
05.01.06.09.	Luva PVC rosçável p/ eletroduto 1 1/4"	und	14,00
05.01.06.10.	Luva PVC rosçável p/ eletroduto 1 1/2"	und	30,00
05.01.06.11.	Luva PVC rosçável p/ eletroduto 2"	und	100,00
05.01.06.12.	Luva PVC rosçável p/ eletroduto 3"	und	42,00
05.01.06.13.	Luva PVC rosçável p/ eletroduto 4"	und	62,00
05.01.07.00.			
05.01.07.01.	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 16 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	2,00
05.01.07.02.	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	3,00
05.01.07.03.	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	2,00
05.01.07.04.	Quadro geral de distribuição, embutir, com barramento, em chapa de aço, medindo 2000x1200x120cm	und	1,00
05.01.07.05.	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	und	5,00
05.01.07.06.	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação	und	5,00
05.01.07.07.	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 25DA 600V, fornecimento e instalação	und	6,00
05.01.07.08.	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400A 600V, fornecimento e instalação	und	2,00
05.01.07.09.	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	und	100,00
05.02.00.00.			
05.02.01.00.			
05.02.01.01.	Fornecimento e instalação de conector RJ 45 8ma cat 5e	und	56,00
05.02.01.02.	Patch panel 24 portas, categoria "5"	und	4,00
05.02.01.03.	Switcher auto-gerencível p/ comunicação de dados com 24 portas em conectores RJ 45, 10/100 kbps e duas portas 10/100/1000 kbps - padrão rack 19"	und	4,00
05.02.01.04.	Anel de distribuição em aço galvanizado para fio fe-160	und	2,00
05.02.01.05.	Bandeja móvel, padrão 19"	und	2,00
05.02.01.06.	Guia de cabos fechado 19" 1u	und	4,00
05.02.01.07.	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	und	55,00
05.02.01.08.	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	und	1,00
05.02.01.09.	Cabo lógico 4 pares, cat. 6 - uto	m	2.000,00
05.02.01.10.	Placa 4x2", 2p, afastados	und	56,00
05.02.01.11.	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	310,00
05.02.01.12.	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	15,00
05.02.01.13.	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação.	m	33,00
05.02.01.14.	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação.	m	69,00
05.02.01.15.	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 85 mm (3") - fornecimento e instalação.	m	33,00
05.02.01.16.	Curva PVC 90g p/ eletroduto rosçável 1"	und	84,00
05.02.01.17.	Curva PVC 90g p/ eletroduto rosçável 1 1/4"	und	2,00
05.02.01.18.	Curva PVC 90g p/ eletroduto rosçável 1 1/2"	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão n° 702603/2021, emitida em 18/08/2021

Certidão n° 702603/2021  
 18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: Vae6z  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*JACU*





PMSGARN  
 Folha n.º 3288  
 \$

ESTADO DE ALAGOAS  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEJA  
 Avenida da Paz, 978 - Japaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1159 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021

06.02.01.19.	Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 2"	und	2,00
06.02.01.20.	Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 3"	und	2,00
06.02.01.21.	Rack fechado tipo armário 19" x 12u x 470mm	und	2,00
06.02.01.22.	Cabo de fibra ótica, 01 par	m	45,00
06.02.01.23.	Caixa de passagem 20 x 20 em chapa de aço galvanizado	und	1,00
06.02.01.24.	Caixa de passagem 30 x 30 em chapa de aço galvanizado	und	2,00
06.02.01.25.	Caixa de passagem 40 x 40 em chapa de aço galvanizado	und	2,00
06.02.01.26.	Caixa de passagem 50 x 50 em chapa de aço galvanizado	und	1,00
06.02.02.00.			
06.02.02.01.	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	und	13,00
06.02.02.02.	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	und	1,00
06.02.02.03.	Caixa de passagem PVC 4x4" octogonal	und	2,00
06.02.02.04.	Caixa de passagem n 2 padrão Telebrás dim 20 x 20 x 12cm em chapa de aço galv	und	1,00
06.02.02.05.	Caixa de passagem n 3 padrão Telebrás dim 40 x 40 x 12cm em chapa de aço galv	und	1,00
06.02.02.06.	Cabo lógico/vídeo coaxial 50 (ohms)	m	730,00
06.02.02.07.	Tomada completa p/ rádio e tv	und	3,00
06.02.02.08.	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	150,00
06.02.02.09.	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	72,00
06.02.02.10.	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação.	m	30,00
06.02.02.11.	Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 1"	und	22,00
06.02.02.12.	Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 1 1/4"	und	5,00
06.02.02.13.	Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 2"	und	4,00
06.02.02.14.	Câmera colorida fixa tipo CCD 1/3", lente auto-frits, foco manual 3,5-8mm, com caixa de proteção ip44 em alumínio, fonte de alimentação inclusa em 220vac/12vcc, 100va máx., com suportes da fixação	und	3,00
06.03.00.00.			
06.03.00.01.	Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação	m	250,00
06.03.00.02.	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	und	24,00
06.03.00.03.	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	und	25,00
06.03.00.04.	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2	und	383,00
06.03.00.05.	Conector parafuso fendido de bronze p/ cabo 10- 16mm2	und	25,00
06.03.00.06.	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M8	und	10,00
06.03.00.07.	Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalação	und	10,00
06.03.00.08.	Barra de ferro retangular, barra chata, 3/4 x 1/8" (l x e), 0,47 kg/m	m	1.500,00
06.03.00.09.	Curva 90 graus de barra chata em alumínio 3/4" x 1/4" x 300 mm	und	20,00
06.03.00.10.	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm (p/SPDA)	und	7,00
06.03.00.11.	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepôr p/11 terminais de pressão c/barramento (para-raios)	und	1,00
06.03.00.12.	Cartucho com pó p/solda exotérmica padrão 115	und	25,00
06.03.00.13.	Silicone - bistraga de 300ml	pc	10,00
06.03.00.14.	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	27,00
06.03.00.15.	Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 1"	und	8,00
06.03.00.16.	Parafuso zincado, sextavado, com roscas soberbas, diâmetro 5/16", comprimento 40 mm	und	20,00
06.03.00.17.	Unê cord categoria 5	und	100,00
06.03.00.18.	Parafuso cabeça chata bimetálica 1/4" x 7/8"	und	700,00
06.03.00.19.	Arruela lisa de aço galvanizada de 1/4"	und	700,00
06.03.00.20.	Porca em aço inox sextavada 1/4"	und	50,00
06.03.00.21.	Bucha de nylon s-06	und	20,00
06.03.00.22.	Bucha nylon s-10	und	83,00
06.03.00.23.	Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h = 30cm	und	12,00
06.03.00.24.	Adesivo para isopor	kg	12,00
06.03.00.25.	Mastro simples de ferro galvanizado p/ para-raios h=3,00m incluindo base - fornecimento e instalação	und	7,00
06.03.00.26.	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 2º e parafuso de fixação	und	5,00
06.03.00.27.	Aparelho sinalizador de saída de garagem, com célula fotoelétrica - fornecimento e instalação	und	2,00

Certidão nº 702603/2021  
 18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: Waa5z  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*Handwritten signature*




PMSGARN  
Folha nº 3229



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jareguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-55

06.04.00.00.			
06.04.00.01.	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo	und	3,00
06.04.00.02.	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo	und	9,00
06.04.00.03.	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo	und	31,00
06.04.00.04.	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 30000 btu/h c/ compressor rotativo	und	1,00
06.04.00.05.	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 36000 btu/h c/ compressor rotativo	und	5,00
06.04.00.06.	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system (1/2")	und	400,00
06.04.00.07.	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system (1/4")	und	420,00
06.04.00.08.	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system (3/8")	und	60,00
06.04.00.09.	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system (5/8")	und	50,00
07.00.00.00.			
07.01.00.00.			
07.01.00.01.	Hidrante de coluna completo, em ferro fundido, DN = 75 mm, com registro, cunha de borracha, curva dessimétrica, extremidade e tampas (inclui kit fixação)	und	5,00
07.01.00.02.	Abriço para hidrante, 75X45X17CM, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2" X 1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	4,00
07.01.00.03.	Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de poliéster pura, com 1.1/2", revestida internamente, com 2 lances de 15m cada	und	4,00
07.01.00.04.	Tampa de ferro fundido 40x50cm para caixa de incêndio	und	1,00
07.01.00.05.	Chave dupla para conexões tipo storz, engate rápido 1.1/2" x 2.1/2", em latão, para instalação predial combate a incêndio	und	4,00
07.01.00.06.	Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	80,00
07.01.00.07.	Bomba centrífuga P=3cv	und	1,00
07.01.00.08.	Registro gaveta 2.1/2" bruto-latão - fornecimento e instalação	und	2,00
07.02.00.00.			
07.02.00.01.	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl. suporte parede e carga completa fornecimento e colocação	und	4,00
07.02.00.02.	Extintor incêndio tp pó químico 4kg fornecimento e colocação	und	4,00
07.02.00.03.	Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalação	und	1,00
07.02.00.04.	Luminária de emergência com 31 leds c/ autonomia de 1 hora	und	13,00
07.02.00.05.	Placa de sinalização (emergência e extintor) em alumínio, 0.30 x 0.12 m	und	17,00
07.02.00.06.	Accionador manual (botoneira) tipo quebra-vidro, p/instal. incêndio	und	3,00
07.02.00.07.	Detector de fumaça	und	66,00
07.02.00.08.	Sirene áudio visual de incêndio, tensão 24V	und	5,00
07.02.00.09.	Central de controle de detecção e alarme de incêndio	und	1,00
07.03.00.00.			
07.03.00.01.	Calha metálica de 50x25mm (eletrocalha)	m	90,00
07.03.00.02.	Calha metálica de 100x25mm (eletrocalha)	m	200,00
07.03.00.03.	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação	m	30,00
07.03.00.04.	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e parafuso de fixação	und	24,00
07.03.00.05.	Suporte 100 x 25 mm para fixação de eletrocalha metálica	und	140,00
07.03.00.06.	Suporte 50 x 25 mm para fixação de eletrocalha metálica	und	60,00
07.03.00.07.	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm	m	100,00
07.03.00.08.	Porta sextavada zincada 1/2"	und	600,00
07.03.00.09.	Arreuela lisa de aço galvanizada de ø 1/4"	und	600,00
07.03.00.10.	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm <sup>2</sup> - tensão:1kv (preto)	m	400,00
07.03.00.11.	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm <sup>2</sup> - tensão:1kv (vermelho)	m	400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021




Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: Waa5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 39 folhas

*flora*

*Juarez*



PMS GARN  
Folha nº 32,30

ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65


III - FINALIZAÇÃO DA OBRA		
08.00.00.00		
08.01.00.00		
08.01.00.01	Limpeza final	m <sup>2</sup> 2.944,00
08.01.00.03	Desmobilização de Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Mão de Obra	umd 1,00

Maceió-AL, 26 de maio de 2021

*[Handwritten Signature]*  
Eng.º Civil CREA 5452-D-2/FN, RNP 180156641-0  
Matrícula 52625-2  
Fiscal da Obra

*[Handwritten Signature]*  
Guilherme Soares da Silva  
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho, RNP 020411037-8  
Matrícula 57-7  
Gestor do Contrato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702603/2021, emitida em 18/08/2021



Certidão nº 702603/2021  
18/08/2021, 17:19

Chave de Impressão: Waa5z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 38 folhas




**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO.**

**PMSGARN**  
Folha nº 3334  
\$


Pelo presente instrumento particular, as partes:

- I. **UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.276.767/0001-12, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL sob o NIRE nº. 27600014819, com sede na Av. Dona Constança, nº 167, no bairro de Poço, nesta cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, CEP 57.036-540, neste ato representada por seu sócio administrador, **Felipe Gloor Uchôa Lopes**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.864.104-03, portador de cédula de identidade de nº 15.898.166 - SSP/MG, residente e domiciliado Av. Dr. José Sampaio Luz, 475, Apto. 701, Ponta Verde, Maceió/AL CEP 57.035-260, doravante denominada **UCHÔA CONSTRUÇÕES**;
- II. **ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.157.967/0001-69, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL sob o NIRE nº. 27200196874, com sede na Avenida Hamilton de Barros Soutinho, nº 797, no bairro de Jatiúca, nesta cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, CEP 57.035-690, neste ato representada por seu administrador não sócio, **Virgílio Vilar Brasileiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 379.797.954-16, portador de cédula de identidade de nº 479.089 - SSP/PB, residente e domiciliado Rua Professor Abdon Arroxelás nº 219, Edifício Saint Exuperry, Apartamento 602, Ponta Verde, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, CEP: 57.035-380, doravante denominada **ENGENAT**; e
- III. **TELESIL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 01.637.593/0001-64, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o NIRE nº 27200255170, com sede na Rua Jangadeiros Alagoanos, 1188 - sala 801, Pajuçara, Maceió AL, CEP 57.030-000, neste ato representada por seu sócio administrador **Alfredo Guttemberg de**



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2018 10:10 SOB Nº 27500071974  
PROTOCOLO: 180182919 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
1180388240. NIRE: 27500071970.  
CONSÓRCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Édvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEÍO, 17/09/2018  
www.fceilita.al.gov.br



PMSCAEN  
Folha nº 3231

MENDONÇA BRENDA, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 445.652.084-15, documento de identidade nº 274.461 - SEDS/AL, residente e domiciliado na Av. Silvio Carlos Viana, 1861 - Apto. 502, Ponta Verde - Maceió/AL, CEP 57.035-160, doravante denominada **TELESIL**.

Ajustam entre si a constituição de um **Consórcio**, a reger-se pelas cláusulas e condições a seguir enunciadas, bem como pelas disposições da Lei nº. 6404/76, as quais se obrigam, reciprocamente, a cumprir e respeitar, como segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**- DO OBJETO -**

1.1. O **Consórcio** terá como objetivo a participação conjunta das Consorciadas na **Elaboração do Projeto Executivo e na Construção do Hospital Regional e Centro de Referência e Diagnóstico no Município de União dos Palmares/AL**, situado no encontro das Rodovias BR-204 e AL-205, no município de União dos Palmares/AL, conforme contrato nº 174/2018, firmado com o Estado de Alagoas através da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU.

**CLÁUSULA SEGUNDA**


**- DA NATUREZA, DESIGNAÇÃO E PRAZO DE DURAÇÃO -**

2.1. O **Consórcio** não constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros e, para fins de identificação, usará a designação de **CONSÓRCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIÃO DOS PALMARES**.

2.2. O **Consórcio** inicia-se quando da assinatura do presente instrumento, e terá seu prazo de duração determinado, vinculado ao Contrato de Execução Obras e Serviços de Construção do Hospital Regional de União dos Palmares, até a extinção das obrigações assumidas perante a SESAU.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**- DA SEDE E FORO -**



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2018 10:10 SOB Nº 27500071970.  
PROTOCOLO: 180182919 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803888240. NIRE: 27500071970.  
CONSÓRCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEÍO, 17/09/2018  
www.facilita.al.gov.br

3.1. O Consórcio terá a sua sede e foro na Av. Dona Constança de Góes Monteiro nº 167, no bairro de Jatiúca, nesta cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, CEP: 57.036.370.

PMS GARN  
Folha nº 3232  
✱

CLAUSULA QUARTA

- DA PARTICIPAÇÃO DAS CONSORCIADAS -

4.1. O Consórcio ora constituído é formado pelas consorciadas, acima qualificadas, cada uma delas tendo compromissos e obrigações distintas entre si, obedecendo a seguinte proporção de participação:


- a) A consorciada UCHÔA CONSTRUÇÕES caberá a participação de 33,34% (trinta e três virgula trinta e quatro por cento) do presente Consórcio; e
- b) A consorciada ENGEMAT caberá a participação de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) do presente Consórcio; e
- c) A consorciada TELESIL caberá a participação de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) do presente Consórcio

4.2. No recebimento das receitas oriundas da execução do objeto que trata a Cláusula Primeira deste instrumento, cada consorciada receberá a seguinte proporção de participação:

- a) A consorciada UCHÔA CONSTRUÇÕES caberá a participação de 33,34% (trinta e três virgula trinta e quatro por cento) do recebimento das receitas do Consórcio; e
- b) A consorciada ENGEMAT caberá a participação de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) do recebimento das receitas do Consórcio; e
- c) A consorciada TELESIL caberá a participação de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) do recebimento das receitas do Consórcio.

4.3. Na partilha dos resultados obtidos pelo Consórcio, cada consorciada receberá a seguinte proporção de participação:

- a) A consorciada UCHÔA CONSTRUÇÕES caberá a participação de 33,34%



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2018 10:10 SOB Nº 27500071970.  
PROTOCOLO: 180182919 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803888240. NIRE: 27500071970.  
CONSÓRCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEÍO, 17/09/2018  
www.facilita.al.gov.br

PMS CARN  
Folha nº 3232

(trinta e três virgula trinta e quatro por cento) dos resultados obtidos pelo Consórcio; e

- b) A consorciada **ENGEMAT** caberá a participação de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) dos resultados obtidos pelo Consórcio; e
- c) A consorciada **TELESIL** caberá a participação de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) dos resultados obtidos pelo Consórcio.

**CLAUSULA QUINTA**


**- DA LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -**

5.1. A Lider do Consórcio será a consorciada **UCHOA CONSTRUÇÕES**, a quem caberá representar o Consórcio perante terceiros em geral, pelos atos praticados pelo Consórcio para todos os entendimentos. Para tal efeito, as consorciadas **ENGEMAT** e **TELESIL** subscreverá toda a documentação necessária e poderes (mandatos) para possibilitar o exercício destas funções a cargo da Lider, incluindo a delegação de tais poderes.

5.2. É vedada à Lider a tomada de quaisquer decisões ou medidas que importem em assunção de compromissos para o Consórcio, modificação de suas obrigações contratuais ou renúncia de algum direito, sem que tenha sido prévia e expressamente autorizado, para tanto, pelas demais consorciadas.

5.3. As consorciadas se comprometem a manter sigilo quanto às informações geradas durante a vigência deste instrumento e pertinentes ao seu objeto, não as divulgando a terceiros sob qualquer forma e a qualquer tempo, bem como não usar as informações trocadas entre elas para finalidades que não sejam as do desenvolvimento do seu objeto.

5.4. Caberá à consorciada **UCHOA CONSTRUÇÕES**, como Lider do Consórcio, uma taxa de administração, a título de despesas, equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato de Execução Obras e Serviços de Construção do Hospital Regional de



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2018 10:10 SOB Nº 27500071970.  
PROTOCOLO: 180182919 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803888240. NIRE: 27500071970.  
CONSÓRCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 17/09/2018  
www.facilita.al.gov.br

União dos Palmares.

PMS GARN  
Folha nº 3233

**CLÁUSULA SEXTA**

**- DA REPRESENTAÇÃO LEGAL E RESPONSABILIDADE TÉCNICA -**

6.1. Cada uma das Consorciadas declara expressamente e sob as penas da Lei que, quem as representa neste documento possui poderes para alienar e onerar bens do seu ativo permanente;

6.2. A representação legal do CONSÓRCIO, em juízo ou fora dele será exercida pela empresa líder que será a única com quem a SESAU manterá contato e a responsabilidade técnica caberá a cada uma das Consorciadas que indicará o profissional que irá exercê-la.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

**- DOS COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES -**

7.1 Cada uma das Consorciadas responderá individual e solidariamente à SESAU, por todos os atos praticados pelo Consórcio em decorrência da execução das obras até a extinção das obrigações assumidas perante a SESAU e terceiros;

**CLÁUSULA OITAVA**

**- DA CONTABILIDADE -**

8.1. A contabilidade do Consórcio caberá à consorciada UCHÔA CONSTRUÇÕES.

8.2. É vedado às consorciadas conceder avais, fianças e quaisquer outras garantias em nome do Consórcio.

**CLÁUSULA NONA**

**- DAS DELIBERAÇÕES -**

9.1. Os assuntos de interesse do Consórcio serão resolvidos de comum acordo entre as Consorciadas, cabendo a cada uma delas, o número de votos proporcionais a sua participação na Consorciação. Não havendo consenso, será adotado o procedimento previsto na Lei



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2018 10:10 SOB Nº 27500071970.  
PROTOCOLO: 180182919 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803888240. NIRE: 27500071970.  
CONSÓRCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 17/09/2018  
www.facilita.al.gov.br



PNIS GARN  
Folha nº 3233

9.307 de 23 de setembro de 1996.

9.2. As partes reunir-se-ão sempre que necessário, em Maceió/AL, em endereço e data fixada de comum acordo para deliberar sobre assuntos gerais relativos ao Consórcio.

9.3. As atas das reuniões deverão ser escritas e assinadas pelos representantes das partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA**

**- DA CESSÃO DE DIREITOS -**

10.1. Nenhum dos membros do Consórcio poderá ceder, no todo ou em parte, seus direitos e obrigações no presente contrato, a não ser com anuência prévia e expressa das outras consorciadas e da SESAU.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

**- DA DISSOLUÇÃO -**


11.1. O Consórcio se dissolverá, de pleno direito, após a extinção das obrigações assumidas perante a SESAU, através do Contrato nº174/2018 cujo objeto é a **Elaboração do Projeto Executivo e a Construção do Hospital Regional e Centro de Referência e Diagnóstico no Município de União dos Palmares/AL.**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

**- DAS CONDIÇÕES GERAIS -**

12.1. Ressalvados os recíprocos direitos, o presente contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, na hipótese de qualquer consorciada ter sua falência decretada, ficando respeitados os critérios definidos para dissolução e rescisão.

12.2. A consorciada que der causa a qualquer dano à terceiros deverá imediatamente liberar a outra inocente de qualquer reclamação, reivindicação ou pedidos de ressarcimentos que, eventualmente, sejam efetuados.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2018 10:10 SOB Nº 27500071970  
PROTOCOLO: 180182919 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
1180388240. NIRE: 27500071970.  
CONSÓRCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 17/09/2018  
www.facilita.al.gov.br

§

12.3. Caberá às consorciadas, reciprocamente, o direito de fiscalizar, por intermédio pessoal e/ou de terceiros, a execução das atividades desempenhadas pelas outras consorciadas, em todas as suas fases, aí incluindo o direito de solicitar e examinar todo e qualquer documento que se ache em poder das consorciadas.

12.4. A fim de não prejudicar a boa sequência dos negócios, sempre que houver necessidade as Consorciadas se obrigam, mútua e reciprocamente, a praticar atos ou assinar documentos não previstos neste contrato, mas, que sejam necessários ao cumprimento do objetivo do **Consórcio**.

12.5. A decisão de qualquer das consorciadas em não utilizar qualquer das condições ou direitos previstos no presente Contrato, não será considerada renúncia e não afetará os direitos de tal consorciada caso, no futuro, decida exercê-los.

12.6. O presente Contrato obriga as consorciadas e seus sucessores ao fiel cumprimento de todas as cláusulas deste instrumento, podendo esta condição ser alterada somente através de um documento assinado pelas consorciadas.

12.7. A execução do presente instrumento não estabelecerá qualquer vínculo empregatício ou societário entre as consorciadas e/ou entre uma consorciada e qualquer representante, sócio, administrador, empregado, agente e/ou preposto da outra consorciada.

12.8. As consorciadas comprometem-se expressamente a providenciar o registro do presente Instrumento Particular de Constituição de Consórcio no órgão competente, de acordo com a natureza das pessoas consorciadas, conforme determina a Lei nº 6.404, de 15/12/76, bem como o registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/AL do local da obra e inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ.

12.9. As omissões do presente instrumento serão regidas pela legislação aplicável.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

**- DO FORO -**



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2018 10:10 SOB Nº 27500071970.  
PROTOCOLO: 180182919 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803888240. NIRE: 27500071970.  
CONSÓRCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 17/09/2018  
www.facilita.al.gov.br

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'J. J. J.' and other smaller initials.

13.1. Todas as obrigações do presente contrato são exigíveis, de pleno direito, nos prazos e pelas formas convencionadas, dessa maneira, as contratantes declaram que para o exercício de quaisquer direitos e o cumprimento de quaisquer obrigações decorrentes deste contrato, elegem o foro desta Comarca de Maceió, capital do Estado de Alagoas como preferencial, com renúncia expressa de outro, por mais privilegiado que seja, comprometendo-se a fazer o presente instrumento sempre bom, firme e valioso, por si, seus herdeiros e sucessores.

E, por estarem assim, justos e contratados de pleno acordo com as cláusulas e condições acima, assinam o **INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO** em via única, destinando-se esta ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Maceió, 22 de maio de 2018

Cartório do 7º Ofício de Notas

**UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA**  
Felipe Aloor Uchôa Lopes

*Virgílio Vilar Brasileiro*  
**ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA**  
Virgílio Vilar Brasileiro

1º OFÍCIO

**TELESIL ENGENHARIA LTDA**

Alfredo Gutemberg de Mendonça Breda

1º OFÍCIO

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS  
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42  
Centro - Maceio - Alagoas  
Rec P/ Semelhança 2 firma(s):  
ALFREDO GUTTENBERG DE  
MENDONÇA BREDA E VIRGILIO  
VILAR BRASILEIRO  
MACEIO, 24 de julho de 2018.  
Em Testemunho da verdade

CELSO S. PONTES DE MIRANDA  
- Tabelião Vitalício -  
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS  
- Escrevente Substituta -  
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO  
- Escrevente Autorizada -



TERCEIRO OFÍCIO DE NOTAS  
Fez e fez a(s) firma(s)  
Maceió-Al. 24 de maio de 2018.  
Em test. da verdade.  
( ) Claudinete Maria de Lima - TABELIÃO  
( ) Yonara Maria de Silva Rocha - Substituta  
( ) Adelle Tyana Duarte Passos Curdeiro - 2ª Substituta  
( ) Maria das Graças Carneiro de Oliveira - Esc. Aut.  
( ) Cicera Alves dos Santos Quaresma - Esc. Aut.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2018 10:10 SOB Nº 27500071970.  
PROTOCOLO: 180182919 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803888240. NIRE: 27500071970.  
CONSÓRCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Édvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 17/09/2018  
www.facilita.al.gov.br

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.519.647/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/09/2018
NOME EMPRESARIAL CONSORCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DOS PALMARES			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSORCIO HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DOS PALMARES			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 215-1 - Consórcio de Sociedades			
LOGRADOURO AV. DONA. CONSTANCA DE GOES MONTEIRO	NÚMERO 167	COMPLEMENTO	
CEP 57.036-370	BAIRRO/DISTRITO JATIUCA	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO RH@CONSULPLANCONTABIL.COM.BR		TELEFONE (82) 3241-1988	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/09/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 17/09/2018 às 11:18:04 (data e hora de Brasília).


Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

Preparar Página  
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

PMSGARN  
Folha nº 3236  
CAT COM REGISTRO DE ATENDIMENTO  
694664/2020  
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **JUBSON UCHÔA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **JUBSON UCHÔA LOPES**  
Registro: **174/88 AL** RNP: **0305472672**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20190165043** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/12/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **CONSORCIO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS**

Contratante: **Secretaria de Estado da Saúde - SESAU** CPF/CNPJ: **12.200.259/0001-85**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DA PAZ** Nº: **978**  
Complemento: **JARAGUÁ** UF: **AL** CEP: **57022050**  
Cidade: **MACEIÓ**  
Contrato: **36/2017** Celebrado em: **24/03/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 64.524.701,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação Institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Menino Marcelo** Nº: **s/n**  
Complemento: **Cidade Universitária** UF: **AL** CEP: **57073340**  
Cidade: **MACEIÓ**  
Data de início: **27/03/2017** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **Secretaria de Estado da Saúde - SESAU** CPF/CNPJ: **12.200.259/0001-85**


Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 13904.16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 13904.16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 13904.16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 13904.16 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado;**

Observações

Construção do Hospital de Maceió para atendimento com Hospital Geral de Urgência e Emergência com área de 13.904,19m². Localizado na Av. Menino Marcelo, s/n Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL, conforme contrato nº 36/2017 - CPU/AL entre a Secretaria de Estado da Saúde - SESAU e o Consórcio Hospital Metropolitano de Alagoas Formado pelas Empresas Engenharia de Materiais Ltda e Uchôa Construções Ltda.

Número da ART: **AL20190165057** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/12/2019**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **CONSORCIO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS**

Contratante: **Secretaria de Estado da Saúde - SESAU** CPF/CNPJ: **12.200.259/0001-85**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DA PAZ** Nº: **978**  
Complemento: **JARAGUÁ** UF: **AL** CEP: **57022050**  
Cidade: **MACEIÓ**  
Contrato: **36/2017** Celebrado em: **24/03/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 71.542.140,23** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação Institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Menino Marcelo** Nº: **s/n**  
Complemento: **Cidade Universitária** UF: **AL** CEP: **57073340**  
Cidade: **MACEIÓ**  
Data de início: **27/03/2017** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Saúde**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

PMSGARN  
Folha nº 3237 Página 2/78

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

694664/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Proprietário: Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

CPF/CNPJ: 12.200.259/0001-65

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 13904.16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 13904.16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 13904.16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 13904.16 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado;

Observações

Primeiro Termo Aditivo para a readequação da planilha orçamentaria com acréscimo de R\$ 7.017.438,40 passando o valor global consolidado do contrato para R\$ 71.542.140,23. Construção do Hospital de Maceió para atendimento com Hospital Geral de Urgência e Emergência com área de 13.904,19m², Localizado na Av. Menino Marcelo, s/n Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL, conforme contrato nº 36/2017 - CPL/AL entre a Secretaria de Estado da Saúde - SESAU e o Consorcio Hospital Metropolitano de Alagoas Formado pelas Empresas Engenharia de Materiais Ltda e Uchôa Construções Ltda.

Número da ART: AL20190165066

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/12/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

CPF/CNPJ: 12.200.259/0001-65

Endereço do contratante: AVENIDA DA PAZ

Nº: 978

Complemento:

Bairro: JARAGUÁ

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57022050

Contrato: 36/2017

Celebrado em: 24/03/2017

Valor do contrato: R\$ 71.542.140,23

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Menino Marcelo

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Cidade Universitária

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57073340

Data de início: 27/03/2017

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Saúde

Proprietário: Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

CPF/CNPJ: 12.200.259/0001-65

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 13904.16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 13904.16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 13904.16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 13904.16 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 13904.19 metro quadrado;

Observações

Segundo Termo Aditivo ao Contrato 36/2017 - sendo aditado ao prazo inicial mais 240 dias - Construção do Hospital de Maceió para atendimento com Hospital Geral de Urgência e Emergência com área de 13.904,19m², Localizado na Av. Menino Marcelo, s/n Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL, conforme contrato nº 36/2017 - CPL/AL entre a Secretaria de Estado da Saúde - SESAU e o Consorcio Hospital Metropolitano de Alagoas Formado pelas Empresas Engenharia de Materiais Ltda e Uchôa Construções Ltda.

Número da ART: AL20200188826

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/08/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

CPF/CNPJ: 12.200.259/0001-65

Endereço do contratante: AVENIDA DA PAZ

Nº: 978

Complemento:

Bairro: JARAGUÁ

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57022050

Contrato: 36/2017

Celebrado em: 24/03/2017

Valor do contrato: R\$ 79.686.818,79

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Favela, Maceió - AL - CEP: 57051-510

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br


CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 18/08/2020, às 14:22.









Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

PM S G A R N  
 Folha nº 3238  
 Página 3/3

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

694664/2020

Atividade em andamento

Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA Menino Marcelo  
 Complemento:  
 Cidade: MACEIÓ  
 Data de início: 27/03/2017 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: Saúde  
 Proprietário: Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

Nº: s/n  
 Bairro: Cidade Universitária  
 UF: AL QER: 57079340

CPF/CNPJ: 12.200.259/0001-65

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 13904,16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 13904,16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 13904,19 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 13904,16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 13904,16 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 13904,19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 13904,19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 13904,19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 13904,19 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 13904,19 metro quadrado;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DECORRÊNCIA DA READEQUAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA E DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, O VALOR GLOBAL CONSOLIDADO DO CONTRATO É DE R\$ 79.686.818,79, PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE MACEIÓ PARA ATENDIMENTO COMO HOSPITAL GERAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM ÁREA DE 13.904,19M² LOCALIZADO NA AV. MENINO MARCELO, S/N, TABULEIRO DOS MARTINS - MACEIÓ/AL, CONFORME CONTRATO Nº36/2017-CP/LAL ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU E O CONSÓRCIO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOÁS FORMADO PELAS EMPRESAS ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA E A UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 75 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 694664/2020  
 13/08/2020, 13:52  
 4yzBa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver, ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea.al.sifac.com.br/publico/>, com a chave: 4yzBa







ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA com sede à Av. Dona Constante, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL., CNPJ sob o nº 08.276.767 / 0001-12, executa para a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU, através do Consórcio Hospital Metropolitano de Alagoas, formado pelas construtoras Engenharia de Materiais LTDA e a Uchôa Construções Ltda com a participação de 50% (cinquenta) por cento para cada empresa relativo a execução das obras e serviços de CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS, localizado na Av. Menino Marcelo, s/n, Cidade Universitária, Cep. 57073-470 - Maceió/AL.

Sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros:

- |                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| - Júbson Uchôa Lopes             | Engº Civil       | CREA 020647267-2 |
| - Antônio Jorjã Viana Machado    | Engº Civil       | CREA 290806902-0 |
| - Felipe Gabor Uchôa Lopes       | Engº Civil       | CREA 021403703-9 |
| - Roberto Gabor Uchôa Lopes      | Engº Civil       | CREA 021781883-1 |
| - Vagner Leite                   | Engº Civil       | CREA 180118793-7 |
| - Jamerson Vasconcelos de Amorim | Engº Mecânico    | CREA 021718433-3 |
| - Maria Araújo Junior            | Engº Eletricista | CREA 020918905-7 |

A - CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

- Tipo: Empreitada da obra por preço global
- Contrato nº 20/2017 - CRL/AL
- Valor do Contrato R\$ 79.695.819,70
- Valor faturado até 07/08/2020 - R\$ 76.172.837,70 (setenta e seis milhões, cento e setenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais, e setenta centavos).
- Início das Obras: 27 de março de 2017
- Término Parcial das Obras : 31 de julho de 2020

B - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA


A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO O ATENDIMENTO COMO HOSPITAL GERAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CAPACIDADE PARA 182 LEITOS E ÁREA TOTAL DE 13.904,19 M2, DISTRIBUÍDOS NOS BLOCOS "A", BLOCO "B" e "L", QUE APOIAM E COMPLEMENTAM O HOSPITAL COM AS ÁREAS DE PORTARIA, APOIO ADMINISTRATIVO, APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO, RESÍDUOS SÓLIDOS, NECROTÉRIO, PROCESSAMENTO DE ROUPAS. ATUALMENTE O EMPREENDIMENTO ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE FINALIZAÇÃO, PONTANTO INFORMAMOS NA PLANILHA ABAIXO A RELAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ESTÃO CONCLUÍDOS COMO TERRAPLENAGEM COM 83.261,20M3 DE COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO Pq, FUNDAÇÃO COM A CRAVACÃO DE 9.889,00 M DE ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA DIÂMETRO DE 400MM, NA EXECUÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA A EXECUÇÃO DO CONCRETO ARMADO TIPO CONVENCIONAL FCK-35MPa COM O VOLUME DE 2.122,25 M3 E COM 489.062,43KG DE ARMAÇÃO COM AÇO CA-50, PAREDES DE ALVENARIA CONVENCIONAL COM BLOCO CERÂMICO COM ÁREA DE 14.005,58 M2, REVESTIMENTO COM GABRITA COM ÁREA DE 238,95M2, PINTURA EPOXI COM ÁREA DE 24.461,38M2, COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES COM MANTA ASFÁLTICAS COM ÁREA DE 9.383,22 M2, E UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO. O SISTEMA DE AR CONDICIONADO POSSUI CENTRAL DE ÁGUA GELADA COM 3 CHILLERS COM CONDENSACÃO A AR DE 145 TR, TOTALIZANDO 135 TR, UTILIZANDO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DISTRICT COOLER, TANQUE DE TERMOACUMULAÇÃO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700M3, DUTOS DE CHAPA GALVANIZADA, 42 FANCOILS DE CONCEPÇÃO MODULAR (SENDO 8 ESPECIAIS COM FILTRAGEM E CONTROLE DE UMIDADE) E 60 FANCOILETES, 6 TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE AÇO GALVANIZADO SCH 40 (PARA DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 2 1/4") E AÇO PRETO SCH 40 (PARA DIÂMETROS IGUAIS OU SUPERIORES A 2 1/4"). AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM EM RELATÓRIO EM ANEXO.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 1894664/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 1894664/2020  
Atas nº 19/08/2020, 14.22  
O(s) ass(s) da(s) Imprensa: VazBa  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREARN 180156641-0  
MPL 32823-2

Guilherme Soares da  
Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura  
Rua Chile 500 - J. Jaraguá - Maceió - AL  
CNPJ nº 08.276.767/0001-12  
CREA 930411037-1






Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

Left column of faint, illegible text in the upper middle section.

Right column of faint, illegible text in the upper middle section.

Main body of faint, illegible text, appearing as several lines of a letter or document.





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESA  
Avenida da Paz, 978 - Jorugua - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3318-4129 - CNPJ: 12.300.258/0001-05

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-358, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Município da Fazenda sob o nº 09.276.787 / 0091-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.167.967/0001-69, que executou até o presente data os serviços constantes na planilha anexa da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 26/2017 - CPL/AL de 28 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL2017006271-4, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchida Lopes, RND nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha anexa. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000 D0015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	CANTEIRO DE OBRAS			
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	30,00	30,00
1.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	1,00
1.1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, AF. 02/2016	M2	933,40	933,40
1.1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	166,52	166,52
1.1.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	244,00	244,00
1.1.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M2	220,00	220,00
1.1.7	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	16,00	16,00
1.1.8	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PORTALEITADAS A CADA 1,30M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	9.399,89	9.399,89
1.1.9	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	7.704,79	7.704,79
1.1.10	ANDAIMÉ SUSPENSO COM BALANÇO MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50* M DE COMPRIMENTO, L = 0,80* M, CABO DE 45* M (LOCAÇÃO)	MES	42,00	42,00
1.1.11	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM BINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO DE 3X	M2	2.010,52	2.010,52
1.1.12	LOCAÇÃO DIÁRIA DE ANDAIMÉ METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	9.091,89	9.091,89
1.1.13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA TURNO DAS 12:00H AS 23:00H	MES	12,00	12,00
1.1.14	FORNECIMENTO DE JANTAR PARA TURNO DE 12:00H AS 23:00H	UND	31.200,00	31.200,00
1.1.15	REVISÃO PROJETO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E TERRAPLANAGEM	VB	1,00	1,00
1.1.16	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRA - STANT	MES	20,00	20,00
1.1.17	BANDEIRA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO E/SUPORTE (2,50x0,80 A 45°) E CHAPA PLATIFICADA DE 18MM	M2	1.076,78	1.076,78
1.1.18	BANDEIRA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO E/SUPORTE (1,40x0,80 A 45°) E CHAPA PLATIFICADA DE 18MM	M2	664,82	664,82
1.1.19	LINHA DE VIDA	M	5.072,53	5.072,53
1.1.20	QUADRO CORPO	M	4.664,89	4.664,89
1.1.21	TAXAS / LICENÇAS	VB	1,00	1,00
1.1.22	ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIRO DE OBRAS	MES	12,00	12,00
1.1.23	SUBSTACIAO PARA CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	1,00
1.1.24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 - AREA CANTEIRO	UND	2,00	2,00
1.1.25	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2 - AREA CANTEIRO	UND	2,00	2,00
1.1.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3 - AREA CANTEIRO	UND	2,00	2,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 694664/2020  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Chave de Imprensa: 18/08/2020-14:22

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA-AL 183156641-0  
Mat. 32625-2

Guilherme Soares  
Assessor Técnico  
Eng. Civil Reg. do Brasil nº 611  
CREA 020411097




✍

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1130 - CNPJ: 12.300.259/0001-65

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Pogo, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 56/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170042714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Juscelino Uchoa Loney, RNP nº 020547267-3. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo nº 02033.00015424/2020				
1.1.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO E TOMADA 1ª, 2ª E 5ª PAVIMENTO - ÁREA	UND	3,00	3,00
1.1.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO E TOMADA 3ª PAVIMENTO - ÁREA CANTEIRO	UND	1,00	1,00
1.1.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO E TOMADA 4ª PAVIMENTO - ÁREA CANTEIRO	UND	1,00	1,00
1.1.30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QDG - ÁREA CANTEIRO	UND	1,00	1,00
1.1.31	DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO - QDG	UND	1,00	1,00
1.1.32	ILUMINAÇÃO EXTERNA - CANTEIRO	UND	1,00	1,00
1.1.33	ILUMINAÇÃO INTERNA - CANTEIRO	UND	1,00	1,00
1.1.34	CANTINHO MUNCH	H	1.600,00	1.600,00
1.1.35	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	UND	1,00	1,00
1.1.36	REVISÃO PROJETO ESTRUTURAL	VB	1,00	1,00
1.1.37	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M, SEM REVESTIMENTO	M3	1.887,00	1.641,15
1.1.38	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO, SEM REVESTIMENTO	M3	428,94	428,94
1.1.39	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, SEM REVESTIMENTO	M3	175,49	175,49
1.1.40	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E COMPRESSOR, INCLUSIVE ENCARREGADO E SERVENTE - PADRÃO DNIT	M3	400,00	400,00
1.1.41	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	356,45	356,45
1.1.42	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES C/ MARTELETE E COMPRESSOR	M3	835,60	835,60
1.1.43	DEMOLIÇÃO MANJAL CONCRETO ARMAÇO (MILAR/VIGA/LAJE)-INCL EMPILHAÇÃO LATERAL NO CANTEIRO	M3	57,92	57,92
1.1.44	DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO PARA ATERRO SANITÁRIO	T	7.778,62	7.778,62
1.1.45	REVISÕES DE PROJETOS			
1.1.45.1	REVISÃO DE PROJETO COM ADEQUAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS COM AS DEMAIS DISCIPLINAS DE INSTALAÇÕES E AS-BUILT	VB	1,00	1,00
1.1.45.2	REVISÃO DE PROJETO COM ADEQUAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO COM AS DEMAIS DISCIPLINAS DE INSTALAÇÕES E AS-BUILT	VB	1,00	1,00
1.1.45.3	REVISÃO DE PROJETO COM ADEQUAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO COM AS DEMAIS DISCIPLINAS DE INSTALAÇÕES E AS-BUILT	VB	1,00	1,00
1.1.45.4	REVISÃO PROJETO ESTRUTURAL BLOCO J	VB	1,00	1,00
1.1.46	PROJETOS COMPLEMENTARES			
1.1.46.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE BASES DOS CHILLERS, BASE DAS BOMBAS, BASE DO TANQUE DE ÓLEO DIESEL, CANALÉTIAS DO AR CONDICIONADO	VB	1,00	1,00
1.1.46.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO DA ETE	VB	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 89466472020, emitida em 18/08/2020




*[Handwritten signature]*

Certidão nº 89466472020  
18/08/2020, às 14:22

Chave de Impressão: 44232  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020, às 14:22


Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 19016641-0  
MAL 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessor, Téc. de Eng. e Arquitetura  
Engenheiro Civil, do Trabalho e Higiene  
CREA 020411037-0





1. PROCESSED  
2. INDEXED  
3. FILED



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
Avenida da Paz, 978 - Jangadeiro - Maceió - AL - CEP: 57032-050  
Fone: (82) 3315-1188 - CNPJ: 12.200.269/0001-05

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 107 - Poço, Cap. 57925-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 26/2017 - CPJ/AL de 24 de março de 2017 e ART / OSPA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jusson Uchoa Lopes, RNP nº 020547257-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020

Item	Descrição do item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
1.146.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO PARA BASE DO TANQUE DE TERMOACUMULAÇÃO	V8	1,00	1,00
1.146.4	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA CAIXA DE SEPARAÇÃO DO BLOCO II	V6	1,00	
<b>TERAPIAS/PLANTAS</b>				
2.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	57.059,98	57.059,98
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	19.389,70	19.389,70
2.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	93.252,48	93.252,48
2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADORA COM 170 HP.	M3	119.382,34	119.382,34
2.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( P ARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM )	M3XKM	1.428.295,84	1.428.295,84
2.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	83.261,20	83.261,20
2.7	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SO LOS	UM	555,00	555,00
2.8	AREIA PARA ATERRO-POSTO JAZIDA/FORNECEDOR, RETIRADO JAZIDA SEM TRANSPORTE	M3	11.099,32	11.099,32
2.9	ARENOSO (RETIRADO NA ÁREA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.050,00	1.050,00
2.10	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	2.267,22	2.267,22
<b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	M3	1.388,17	1.388,17
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M COMBIDA ENTRE MONTANTE E DESMONTANTE COM POSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,8M A 2,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	5.480,92	5.480,92
3.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO OU DE DEPÓSITO	M3	3.745,86	3.745,86
3.4	EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA Ø 480MM, CONCRETO FCK=30MPa, INCLUSIVE AÇO, BOMBAMENTO, LANÇADO E ADENSADO DE EQUIPAMENTO E BATE-ESTACAS( RECIFE)	M	9.895,00	9.895,00
3.5	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	765,00	765,00
3.6	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO	M3	2.055,01	2.055,01
3.7	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2%	M2	8.731,84	8.731,84


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 6946642020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 6946642020  
18/08/2020 14:22

Chave de Impressão: 4y2ba  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 73 folhas

Osvaldo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA RN 154136641-0  
RGT 38823-2

Guilherme Soares da S...  
Assessoria de Engª e Arquitetura  
Engº Civil Sênior do Trabalho e Habitação  
CREA 020411037-8



§

ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 13.290.359/0001-05

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 157 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.278.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.167.957/0001-09, que executou até a presente data os serviços constantes no planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 96/2017 - CPLAL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Juregen Uchôa Lopes, RNP nº 020517267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo S 02000.00015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
3.8	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	1.775,00	1.775,00
3.9	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	5.099,02	5.099,02
3.10	EXECUÇÃO DE LUSTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M2	541,56	541,56
3.11	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	7,38	7,38
3.12	ARMAÇÃO DE FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADE), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.276,00	5.276,00
3.13	ARMAÇÃO DE FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADE), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.500,00	1.500,00
3.14	ARMAÇÃO DE FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADE), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9.000,00	9.000,00
3.15	ARMAÇÃO DE FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADE), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25.395,00	24.996,46
3.16	ARMAÇÃO DE FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADE), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25.575,00	25.575,00
3.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.800,00	2.800,00
3.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11.233,93	10.618,45
3.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	918,97	918,97
3.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35.022,61	32.867,33
3.21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28.071,00	27.637,99
3.22	EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA	UND	5,00	5,00
ESTRUTURA DE CONCRETO				


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684064/2020, emitida em 16/08/2020



Certidão nº 684064/2020  
16/08/2020, 14:22  
Chefe de Inscrição: JyEa  
O documento neste ato registrado (atualizado em 16/08/2020) se contém 75 folhas

Arnilo José Mendes Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 188186641-0  
Mat. 32623-2


Guilherme Soares da S.  
Assessor Técnico de Engenharia e Arquitetura  
Eng. Civil SCS do Trabalho nº 1111  
CREA 020411037-6



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
Avenida da Paz, 978 - Jaqueira - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.258/0001-65

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 187 - Pico, Cep. 57025-356, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.957/0001-60, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 35/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubaon Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E.02600.00015424/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24.609,49	24.609,49
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27.335,96	27.335,96
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12.565,00	12.565,00
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	48.292,76	48.292,76
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95.944,79	95.919,20
4.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	1.476,00	1.476,00
4.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	4.675,00	4.675,00
4.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	7.096,00	7.096,00
4.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	129.459,00	122.595,41
4.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	1.688,00	1.688,00
4.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	972,00	972,00
4.12	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VER. GALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015	KG		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 694664/2020  
18/08/2020, às 14:22  
Uchôa Lopes, Jubaon  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 150150644-0  
(AL) 52925-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessoria Téc. de Eng. e Arquitetura  
Eng.º em Seg. do Trabalho e Hospitalar  
CREA 040411037-8







ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESE  
Avenida de Paz, 975 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3019-1339 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita na Av. Dona Dolores, 167 - Fago, Cep. 57028-366, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0301-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.957/0001-09, que executou até a presente data os serviços constantes no plano abaixo de obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 30/2017 - CPL/AL de 29 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchoa Lopes, RNB nº 020347267-2. Assim sendo, informamos que a cidade erressa obteve até a presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente a referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02003 00015424/2020				
Item	Descrição do item/serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
4.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA HERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FERRO 6,02MM (4,48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR AF_12/2013	M2	15.902,01	15.902,01
4.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA HERVURADA CA-60, Q-335, MALHA 10X10CM, FERRO 6,0MM (5,37 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	7.710,70	7.710,70
4.15	ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA HERVURADA Q-130, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	8.108,00	8.108,00
4.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA HERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FERRO 5,6MM (3,91 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	3.770,08	3.770,08
4.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA HERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FERRO 5,0MM (3,11 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	20,90	20,90
4.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA HERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FERRO 5,0MM, PAINEL 2,45X6,0M, (5,84KG/M2), TELCON OU SIMILAR	M2	35,96	35,96
4.19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	4.221,14	4.221,14
4.20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	13.149,35	13.149,35
4.21	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR OU 2 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	3.698,58	3.698,58
4.22	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE HERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	11.950,03	11.950,03
4.23	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO.	M3	5.067,27	5.067,27
4.24	JUNTA DE DILATAÇÃO COM MASTIQUE RPI, REF: MBT OU SIMILAR	M	1.059,08	1.059,08
4.25	ARGAMASSA TIPO GROUT SIKAGROUT OU SIMILAR (RESISTÊNCIA 15 CM)	M3	90,00	90,00
4.26	ENSAYO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	2.536,00	2.536,00
4.27	LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA RIGID, ESPESURA DA CHAPA 0,80 MM, ESPESURA DA LAJE 19 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=30MPa	M2		
4.28	ARIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	4.148,87	4.148,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/09/2020


*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/09/2020 e contém 75 folhas

Certidão nº 694664/2020  
18/09/2020, 14:22  
Chave de impressão: 4y2Ba  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/09/2020 e contém 75 folhas

Jairildo José Mendes Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 150156041-0  
Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Tec. de Eng. e Arquitetura  
Eng. Civil, Sec. de Trabalho e Habitação  
CREA 020411037-6





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57023-050  
 Fone: (021) 3315-1188 - CNPJ: 13.200.359/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº **3246**

✱

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida Av. Santa Constança, 197 - Poço, Cep. 57020-365, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes da Ministério da Fazenda sob o nº 09.226.287 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha anexa da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 26/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OUBA / SERVIÇO nº AL20170062718, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchôa Lopes, RNP nº 020617287-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02080.00016424/2020


Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	102,13	102,13
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	72,25	72,25
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 38CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	13.749,80	13.749,80
5.4	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (9X19X24)CM, E= 0,24M, COM ARGAMASSA TS - 1:1:6 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM	M2	81,41	81,41
5.6	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X6X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM AÇO CA-25	M2	38,10	38,10
5.8	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TIACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	3,72	3,72
5.7	FIXAÇÃO (BINCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER, AF_03/2016	N	4.387,49	4.387,49
5.3	PAINEL ARTÍSTICO	M2	73,50	-
5.5	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	-	-
5.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE GESSO "AZUL" COM ESPESSURA 7,5CM	M2	4.376,99	4.376,99
5.11	PLACA CIMENTÍCIA E -8MM, DIMENSÕES: 1,20X2,00M, PARA FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	85,03	85,03
5.12	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 115/80/480 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	5.084,53	5.084,53
<b>PISOS E PAVIMENTAÇÕES</b>				
5.1	CONTRABO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, AF_05/2014	M2	13.588,17	13.588,17
5.12	LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	140,61	140,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 694664/2020  
 de 18/08/2020, às 14:22  
 Chave de Registro: 4yzBa  
 O documento eletrônico registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas.

Janildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180156641-0  
 Matr. 24282-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Tec. de Eng. e Arquitetura  
 Eng. Civil, Esp. de Trabalho e Resposta  
 CREA 025441037-8





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
 Avenida da Paz, 978 - Joraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3325-1139 - CNPJ: 12.700.289/0001-65


**PM S GARN**  
 Folha nº **3247**

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
6.1.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2X2M	M2	1.689,36	1.689,36
6.1.4	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	3.471,92	3.471,92
6.1.5	LASTRO DE BRITA	M3	2,95	2,95
6.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ALTA RESISTÊNCIA, LINHA PORCELANATO PROGETTO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	579,94	579,94
6.1.7	PISO ELEVADO C/ PLACA DE AÇO PREENCHIDA COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO COM PAVIFLEX 6-3,2MM C/ PRDESTAIS TELESCÓPICO GALV. À FOGO, DIM.600 X 600 X 30MM	M2		
6.1.8	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR COLORIDO, DIM. 10 X 20, E = 6 CM (VIBRO-PRESSADO), COM FRETE	M2	14.916,79	14.916,79
6.1.9	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M2	810,30	810,30
6.1.10	PISO VINÍLICO FLEXÍVEL (DISSIPADOR DE ELETRICIDADE ESTATICA), DIM. 61 X 61 CM, E = 2MM, REF. TRAFFIC ELS DA FADEMAG OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE FITA DE COBRE E SOLDA, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	M2	168,19	168,19
6.1.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	548,99	548,99
6.1.12	CONCRETO LEVE DE 15 MPA	M3	46,46	46,46
6.1.13	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	363,80	363,80
6.1.14	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	18.686,86	18.686,86
6.1.15	RODAPE CERÂMICO 10 X 45 CM, PORCELANATO, BRANCO TO POLIDO, LINHA PROGETTO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M	167,12	167,12
6.1.16	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM	M	1.313,79	1.313,79
6.1.17	RODAPE CERÂMICO 9 X 45 CM, LINHA COLORI NATURAL, PORCELANATO, CENISA/PORTINARI OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO (OU SIMILAR)	M	28,02	28,02
6.1.18	RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM	M	466,53	466,53
6.1.19	RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXAÇÃO COM COLA	M	243,75	243,75
6.1.20	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA-COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II	M2	352,56	352,56
6.1.21	MANTA VINÍLICA	M2	6.799,30	6.799,30
6.1.22	SUPOORTE DE CANTO CURVO	M	4.691,11	4.691,11
6.2	PAVIMENTAÇÃO			
6.2.1	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	3.877,74	3.877,74
6.2.2	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	3.877,74	3.877,74
6.2.3	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM-30	M2	19.388,70	19.388,70

Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 16018664-0  
 Mat. 32623-2

Guilherme Spinas da Silva  
 Assessor Tec. de Eng. e Arquitetura  
 Eng.º CIVIL Srg. de Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020-411037-8

Página 6 de 74



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 604664/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 604664/2020  
 18/08/2020 14:22  
 Chave de Impressão: 4yzBa

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
Avenida da Paz, 978 - Inraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (32) 3315-1138 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida Av. Dona Constança, 157 - Pq. Cmp. 57025-355, Maceió - AL., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.957/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 35/2017 - CPLAL da 2ª de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170962714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jansen Uchôa Lopes, RNP nº 020547367-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
624	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), C AP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	3.761,30	3.040,00
625	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA O BASCULANTE 6 M3	T	3.761,30	3.040,00
629	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	93.065,76	93.065,76
627	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI MPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	3.190,06	3.190,06
628	ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO	T	3.877,74	3.040,00
629	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDESTRES, ETC.)	M2	636,51	636,51
<b>REVESTIMENTOS DE PAREDE</b>				
71	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	36.255,42	36.255,42
72	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREFARO MECÂNICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÁO, ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	35.107,78	35.107,78
73	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARIÁ, E= 2CM	M2	183,20	183,20
74	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 7,5 X 7,5 CM, PEI-1, LINHA NETUNO BRANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	13.939,84	13.939,84
76	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 34 X 34 CM, LINHA RAVENA, COR BRANCO BRILHANTE, ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1L REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	8.296,79	8.296,79
76	JUNTA DE DILATAÇÃO COM MASTIQUE NPI, REP: MBT OU SIMILAR	M	3.357,72	3.357,72
<b>PINTURAS - PAREDES E ESQUADRIAS</b>				
81	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	5.917,87	5.917,87
82	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	5.917,87	5.917,87
83	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	5.917,87	5.917,87
84	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃO	M2	14.464,20	14.464,20
<b>REVESTIMENTO DE TETO</b>				
91	FORRO DE GESSO ACARTONADO, PCE - FORRO GYPSUM ESTRUTURADO, EM CHAPA GYPSUM DRYWALL, RT BR 12,5MM, DA GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	2.776,75	2.776,75
92	FORRO DE GESSO ACARTONADO RENOVÁVEL, COR BRANCO, PLACA 1200 X 610MM, GYPSOLINE GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	2.541,66	2.541,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020




Certidão nº 694664/2020  
18/08/2020, 14:22  
Chave de Impressão: 4yz8a


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 159156941-0  
Mat. 32623-2

Página 2 de 74

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
Eng.º CRM/Seg. do Trabalho e Meio-amb.  
CREA 080411037-6



  
**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPL: 12.200.259/0001-65


**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPLAL de 24 de março de 2017 e ART / OBRAS / SERVIÇO nº AL20170952714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jusson Uchoa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015124/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
9.3	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM	M2	55,75	55,75
10.	PINTURAS - TETO			
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10.022,50	10.022,50
10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10.022,50	10.022,50
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEM. AOS. AF_05/2014	M2	10.022,50	10.022,50
10.4	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	2.443,49	2.443,49
10.5	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TÍJOLO, DUAS DEMÃOS	M2	2.443,49	2.443,49
10.6	PINTURA COM TINTA GEO PLAST - 900 ML	M2	522,85	522,85
11.	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DERVERTEC 100 OU SIMILAR	M2	6.169,29	6.169,29
11.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	245,44	245,44
11.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM DUPLA MANTA ASFÁLTICA 3 MM + 4 MM + GEOTÊXTIL	M2	837,90	837,90
11.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM DUPLA MANTA ASFÁLTICA 3 MM + 4 MM + ISOLANTE TÉRMICO + GEOTÊXTIL	M2	7.279,88	7.279,88
11.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC 0 1:3, E=2 CM	M2	12.367,76	12.367,76
11.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAC 0 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDJO, E SPESSTURA 3CM. AF_06/2014	M2	12.367,76	12.367,76
11.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE	M2	286,30	286,30
11.8	RUFO PINGADEIRA 38X28	M	1.140,90	1.140,90
12.	ESQUADRIAS			
12.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
12.1.1	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	49,99	49,99
12.1.2	PORTA DE ABRIR, EM ALUMÍNIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO	M2	1,44	1,44
12.1.3	PORTA EM ALUMÍNIO, DE CORRER OU ABRIR, CEGA(CHAPA LISA), COM FERRAGENS, CÔR. PÓSICA	M2	3,36	3,36
12.1.4	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	19,18	19,18
12.1.5	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, TIPO VENEZIANA FIXA	M2	0,95	0,95
12.1.6	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO FUME 6MM	M2	21,48	21,48
12.1.7	CADILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	127,15	127,15

Iranildo José Marcos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 192156841-0  
 Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Tec. de Eng.º e Arquiteta  
 Eng.º Civil Sól. do Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020411037-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020, 14:22  
 Chave de Impressão: 4yzBa

Este documento assinado eletronicamente foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas



✍


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.957/0001-88, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPUAL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jusson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020


Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
12.1.8	JANELA EM ALUMÍNIO, COR PRETA, TIPO GUILHOTINA, COMPLETA, INCLUSIVE VIDRO INCOLOR 6MM(TIPO GUICHET)	M2	10,10	10,10
12.1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45º L, DA FIBROCELL OU SIMILAR	M2	473,12	473,12
12.1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE ÂNGULO FIXO OU MÓVEL, EM ALUMÍNIO, LUXALON TERMOCRISE 335, COM PINTURA A	M3	551,19	551,19
12.1.11	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, COM REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 3"	M2	473,12	473,12
12.1.12	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	299,04	299,04
12.1.13	PORTA EM ALUMÍNIO, DE CORRER OU ABRIR, CEGA(CHAPA LISA), COM FERRAGENS, COR FOSCA, COM SARRA DE APOIO	M2	1,68	1,68
12.1.14	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	66,19	66,19
12.1.15	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	429,26	429,26
12.1.16	JANELA EM ALUMÍNIO, COR FOSCA, TIPO MAXIM-AR, COMPLETA, COM VIDROS	M2	1.201,49	1.201,49
12.1.17	JANELA EM ALUMÍNIO, COR FOSCA, TIPO GUILHOTINA, COMPLETA, COM VIDROS	M2	12,57	12,57
12.1.18	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO FIXA, INCLUSIVE VIDROS TEMPERADO INCOLOR 6MM	M2	12,14	12,14
12.1.19	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO FANTASIA	M2	268,00	268,00
12.1.20	PORTA EM ALUMÍNIO, DE CORRER OU ABRIR, TIPO MOLDURA, COM FERRAGENS, INCLUSIVE VIDROS, COR FOSCA	M2	3,75	3,75
12.2.	ESQUADRIAS DE FERRO			
12.2.1	BASCULANTE DE FERRO	M2	23,49	23,49
12.2.2	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 15	M2	53,63	53,63
12.2.3	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	175,84	175,84
12.2.4	PORTA CORTA-FOGO 50X120X1CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	24,00	24,00
12.2.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES	M2	30,86	30,86
12.2.6	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	2,48	2,48
12.2.7	PORTA CORTA FOGO 1,50X2,10M, ESP=5CM, ABRIR, CLASSE P90, NÚCLEO EM MANTA FIBRA-CERÂMICA, INCLUSO BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA SOBREPOR. S/CHAVE, EXCETO PINTURA	UND	2,00	2,00
12.2.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA	M2	2,00	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694864/2020, emitida em 18/08/2020



Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 180196841-0  
Mat. 32023-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Téc. da Eng.ª Arquitetura  
Eng.º Civil Sên. de Trabalho e Higiene  
CREA 020411037-6







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65


**PMSGARN**  
 Folha nº 32.52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 664664/2020, emitida em 18/08/2020

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cap. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.275.747 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.957/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 3672017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170052714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubetei Uchoa Lopes, RNP nº 020547767-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02050.00015424/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
12.2.9	PORTA PB EM CHAPA DE MADEIRA, COM BATEENTE DE AÇO NA LARGURA DE 150MM, FECHADURA MARCA AROUCA OU SIMILAR, DOBRADIÇAS 3.1/2X3 MERKEL OU SIMILAR EM FERRO POLIDO COM ANÉIS REFORÇADOS, MANEJA DE CHUMBO INTERNA DE 0,5 A 2 MM C/ ACABAMENTO PARA PINTURA 0,80M X 2,10M	UND	5,00	5,00
12.2.10	PORTA PB EM CHAPA DE MADEIRA, COM BATEENTE DE AÇO NA LARGURA DE 150MM, FECHADURA MARCA AROUCA OU SIMILAR, DOBRADIÇAS 3.1/2X3 MERKEL OU SIMILAR EM FERRO POLIDO COM ANÉIS REFORÇADOS, MANEJA DE CHUMBO INTERNA DE 0,5 A 2MM C/ ACABAMENTO PARA PINTURA 1,60X2,10 (FOLHA DUPLA 0,60+0,80)	UND	5,00	5,00
12.3	EQÜADRIAS DE MADEIRA			
12.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2015	UN		
12.3.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2015	UN		
12.3.3	KIT PORTA EM MADEIRA DE LEM 0,70M X 2,10M, DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, INCLUSIVE BATEENTE E FERRAGENS - COM FECHADURA	UND		
12.3.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2015	UN		
12.3.5	PORTA EM MADEIRA LEM (IPÊ), LISA, SEMI-ÓCA, 80 X 210CM C/LAMINADO LISO, COM VISOR DE VIDRO 4MM (60X90CM), INCLUSIVE BATEENTES E FERRAGENS COM FECHADURA E REVESTIMENTO LAMINADO	UND.		
12.3.6	PORTA EM MADEIRA, LISA, SEMI-ÓCA, 80 X 210CM C/LAMINADO LISO, COM GRELHA VERNEZIANA (50X30CM), INCLUSIVE BATEENTES, FERRAGENS, BARRA DE APOIO E FECHADURA	UND.		
12.3.7	PORTA EM MADEIRA, LISA, SEMI-ÓCA, 1,60 X 210CM C/LAMINADO LISO, COM GRELHA VERNEZIANA (50X30CM), INCLUSIVE BATEENTES, FERRAGENS, BARRA DE APOIO E FECHADURA	UND.		
12.3.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2015	UN		
12.3.9	PORTA EM MADEIRA LEM (IPÊ), LISA, SEMI-ÓCA 0,90 X 210CM C/LAMINADO LISO, COM VISOR DE VIDRO 6MM (60X90CM), INCLUSIVE BATEENTES E FERRAGENS - COM FECHADURA	UND.		
12.3.10	PORTA EM MADEIRA LEM (IPÊ), LISA, SEMI-ÓCA 0,60 X 210CM C/LAMINADO LISO, COM VISOR 0,60X0,40) E GRELHA VERNEZIANA(50X30CM), INCLUSIVE BATEENTES, FERRAGENS E FECHADURA	UND.		

Sanildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 150186641-0  
 Matr. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. de Engª e Arquitetura  
 Engº Civil Seg. do Trabalho e Saúde  
 CREA 026411037-8



Certidão nº 664664/2020  
 18/08/2020, 14:22  
 Chave de Impressão: 4yzBa  
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 664664/2020, emitida em 18/08/2020






**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3915-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-55

**PMSGARN**  
 Folha nº 3252


ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes da Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.957/0091-99, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPUJAL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Julson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020				
12.3.11	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 1,40 X 2,10 M, 2 FOLHAS, COM VISOR(40X50CM), TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, INCLUINDO VIDROS - COM LAMINADO E COM FECHADURA	UND.	-	-
12.3.12	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 1,60 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS - COM FECHADURA E REVESTIMENTO LAMINADO	UND.	-	-
12.3.13	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 1,60 X 2,10 M, 2 FOLHAS, COM VISOR(40X50CM), TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, INCLUINDO VIDROS - COM LAMINADO E FECHADURA	UND.	-	-
12.3.14	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0,60 X 1,80 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	UND.	37,00	37,00
12.3.15	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0,90 X 1,80 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTES, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	UND.	2,00	2,00
12.3.16	PORTA PARA BALCÃO, COM TAMPO	M2	4,13	4,13
12.3.17	LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO D E CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	M2	-	-
12.3.18	PORTA EM CHAPA DE MDF COMPENSADA, REVESTIDA C/LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTES, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	M2	31,50	31,50
12.3.19	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0,90X2,10M REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E FECHADURA	UND	-	-
12.3.20	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0,90X2,10M REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E FECHADURA	UND	-	-
12.3.21	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 1,20X2,10M REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E FECHADURA	UND	-	-
12.3.22	PORTA EM MADEIRA DE CORRER, COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0,90 X 2,10 M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FECHADURA	UND	-	-
12.3.23	PORTA EM MADEIRA DE CORRER, COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 1,60 X 2,10 M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO INCLUSIVE FECHADURA	UND	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Arnildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 18915664-1-0  
 Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Técnico de Engenharia e Arquitetura  
 Eng. Civil SCS, do Trabalho e Higiene  
 CREA 020411037-6



Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020, 14:22  
 Chave de Impressão: 4yzBa  
 Este documento encontra-se registrado em 18/08/2020 e contém 75 folhas





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº **3253**

✱

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Conceição, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 03.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha anexa da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 35/2017 - CPLAJ, de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170052214, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Joston Uchoa Lopes, RNP nº 020947267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obtve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha anexa. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020				
12.3.24	PORTA EM MADEIRA DE GIRO, COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,60 X 2,10 M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FECHADURA	UND	-	-
12.3.26	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,60 X 2,10 M, 2 FOLHAS, TIPO VAI-VEM REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS, COM VISOR DE VIDROS(6,40X0,50) E FECHADURA	UND	-	-
12.3.26	PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL	UND	19,00	19,00
12.3.27	PORTA EM MADEIRA LEI (IPÊ), LISA, SEMI-ÔCA, 0,90 X 2,10CM C/LAMINADO LISO, COM GRELHA VERNEZIANA (50X30CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E BARRA DE APOIO - COM FECHADURA	UND	-	-
12.3.28	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (VIROLA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,00 X 2,10 CM, C/ VISOR DE VIDRO 4MM (50X60CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, FECHADURA E REVESTIMENTO LAMINADO	UND	-	-
12.3.29	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,20 X 2,10 M, 2 FOLHAS, COM VISOR(40X50CM), TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, INCLUSIVE VIDROS, FECHADURA E REVESTIMENTO LAMINADO	UND	-	-
12.3.30	KIT DE PORTA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, SEMI-SÓLIDA, 60X210CM, ESPESSURA DE 4CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 05/2015	UND	2,00	2,00
12.3.31	KIT DE PORTA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, SEMI-SÓLIDA, PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 4CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00
12.3.32	KIT PORTA EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, SEMI-SÓLIDA, 0,70M X 2,10M, DE ABRIR, COM VISOR DE VIDRO 4MM (60X40CM), INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS - COM FECHADURA	UND	1,00	1,00
12.3.33	KIT DE PORTA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, SEMI-SÓLIDA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 4CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	22,00	22,00
12.3.34	PORTA EM MADEIRA SEMI-SÓLIDA, 80 X 210CM, COM VISOR DE VIDRO 4MM (50X40CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS COM FECHADURA E REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UND	10,00	10,00
12.3.35	PORTA EM MADEIRA, SEMI-SÓLIDA, 80 X 210CM C/ LAMINADO MELAMÍNICO, COM GRELHA VERNEZIANA (50X30CM), INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS, BARRA DE APOIO E FECHADURA	UND	19,00	19,00
12.3.36	PORTA EM MADEIRA, LISA, SEMI-SÓLIDA, 1,60 X 2,10CM, C/ LAMINADO MELAMÍNICO, COM GRELHA VERNEZIANA (50X30CM), INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS, BARRA DE APOIO E FECHADURA	UND	2,00	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Danilo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180156641-0  
 Mat. 32633-2

Página 18 de 74

*[Handwritten signature]*  
 Guilherme Soares da Silva,  
 Assessor Téc. de Eng.º e Arquitet.º  
 Eng.º CREA 020411037-8





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº **3254**

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-62, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170662714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jussara Uchôa Lopes, RFP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa cumpriu até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.03015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
12.3.37	KIT DE PORTA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, SEMI-SÓLIDA, PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 4CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	18,00	18,00
12.3.38	PORTA EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, SEMI-SÓLIDA 0,90 X 210CM, COM VISOR DE VIDRO 6MM (60X40CM), INCLUSIVE BATES E FERRAGENS - COM FECHADURA	UND	35,00	35,00
12.3.39	PORTA EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, LISA, SEMI-SÓLIDA 0,90 X 210CM, COM VISOR (0,60X0,40) E GRELHA VENEZIANA(50X30CM), INCLUSIVE BATES, FERRAGENS E FECHADURA	UND	9,00	9,00
12.3.40	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, LISA, SEMI-SÓLIDA, 1,40 X 2,10 M, 2 FOLHAS, COM VISOR(40X50CM), TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS, INCLUINDO VIDROS - COM FECHADURA	UND	12,00	12,00
12.3.41	PORTA EM MADEIRA, LISA, SEMI-SÓLIDA, 1,60 X 2,10 M, INCLUSIVE BATE E FERRAGENS - COM FECHADURA E REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UND	5,00	5,00
12.3.42	PORTA EM MADEIRA, SEMI-SÓLIDA, 1,60 X 2,10 M, 2 FOLHAS, COM VISOR(40X50CM), TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS, INCLUINDO VIDROS - COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO E FECHADURA	UND	4,00	4,00
12.3.43	PORTA EM MADEIRA, SEMI-SÓLIDA, 0,90 X 2,10 M, REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍNICO, E GRELHA VENEZIANA (50X30CM), INCLUSIVE BATES E FERRAGENS E FECHADURA	UND	42,00	42,00
12.3.44	PORTA EM MADEIRA, SEMI-SÓLIDA, 0,90X2,10M REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍNICO INCLUSIVE BATES E FERRAGENS E FECHADURA	UND	95,00	95,00
12.3.45	PORTA EM MADEIRA, SEMI-SÓLIDA, 1,20X2,10M REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS E FECHADURA	UND	5,00	5,00
12.3.46	PORTA EM MADEIRA DE CORNER, SEMI-SÓLIDA, 1,00 X 2,10 M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO INCLUSIVE FECHADURA	UND	1,00	1,00
12.3.47	PORTA EM MADEIRA, SEMI-SÓLIDA, 1,00 X 2,10 M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FECHADURA	UND	3,00	3,00
12.3.48	PORTA EM MADEIRA, SEMI-SÓLIDA, 1,60 X 2,10 M, 2 FOLHAS, TIPO VAI-VEM REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE BATES, FERRAGENS, COM VISOR DE VIDRO(0,40X0,50) E FECHADURA	UND	34,00	34,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Iranildo José Mendes Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 190156641-0  
 Mat. 32823-2

*[Handwritten signature]*  
 Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Técnico Eng.ª e Arquitetura  
 Eng.ª Civil, Reg. do Trabalho e Hospitalar  
 CREA 626411037-8



Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020, 14:22  
 Chave de Impressão: 4yzBa  
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020 e contém 75 folhas



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65

PMSGARN  
Folha nº 3255

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.157.057/0001-66, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 25/2017 - CEF/AL de 26 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jucison Neta Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015434/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
12.3.49	PORTA EM MADEIRA, SEMI-SÓLIDA, 0,90 X 210CM C/ LAMINADO MELAMÍNICO, COM GRELHA VENEZIANA (50X30CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E BARRA DE APOIO - COM FECHADURA	UND	37,00	37,00
12.3.50	PORTA EM MADEIRA, SEMI-SÓLIDA, 100 X 210 CM, C/ VISOR DE VIDRO 4MM (50X60CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, FECHADURA E REVESTIMENTO C/ LAMINADO MELAMÍNICO	UND	4,00	4,00
12.3.51	PORTA EM MADEIRA, SEMI-SÓLIDA, 1,20 X 2,10 M, 2 FOLHAS, COM VISOR(40X60CM), TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, INCLUSIVE VIDROS, FECHADURA E REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UND	64,00	64,00
12.4	ESQUADRIAS DE PVC			
12.4.1	PORTA SANFONADA EM PVC INSTALADA	M2	3,49	3,49
12.5	VIDROS			
12.5.1	VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, FUMÊ, COM FERRAGENS	M2	31,54	31,54
12.5.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	76,45	76,45
12.5.3	VISOR PLUMBIFERO COM MOLDURA, ESP=20MM (NACIONAL)	M2	2,45	2,45
12.5.4	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M2	82,73	82,73
12.5.5	VIDRO TEMPERADO 10MM, FUMÊ, TIPO PIVOTANTE, COM FERRAGENS	M2	40,30	40,30
12.5.6	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 5=15MM, DIN=3,25 X 2,70M, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, INCLUSIVE FERRAGENS E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00
12.5.7	ESTRUTURA DE PELE DE VIDRO PARA FACHADAS, COM JANELAS MAXIM-AR, VIDRO LAMINADO 4 + 4MM, LINHA STICK OU SIMILAR	M2	147,40	82,55
13	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS			
13.1	BANCADAS/DIVISÓRIAS			
13.1.1	DIVISÓRIA EM GRANITO FORTALEZA 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	381,14	277,48
13.1.2	BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, COM TESTEIRA DE 7 CM E RODAMÃO DE 10 CM	M2	202,48	202,48
13.1.3	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE RODAPIA H=7CM	M2	95,31	64,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 694664/2020  
18/08/2020, 14:22


Chave de Impressão: 41768

Este documento encontra-se registrado em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Jucison Neta Lopes  
Engenheiro Civil  
CREA-AL 180158641-0  
Mat. 32823-2

Página 16 de 74

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Esp. de Eng. e Arquitetura  
Eng. Civil Reg. do Trabalho e Hospitalar  
CREA 020411037-8






**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 97B - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº 3256

✱

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.275.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.157.967/0001-89, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170052714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo nº 02000.00015424/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
13.1.4	TAMPO EM "C" DE 3500MM X 610MM + 1930MM X 600MM + 750MM X 200MM + 1950MM X 610MM. FRONTAL HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO.   2 CUBA(S) INTEGRADA(S) PADRÃO DUPONT MODELO RETANGULAR COM CANTOS CURVOS - REFERÊNCIA 871 (530 X 400 X 190MM) - ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA	UND	1,00	1,00
13.1.5	TAMPO EM "L" DE 500MM X 500MM + 530MM X 500MM. FRONTAL HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO. - ESTÉRIL	UND	1,00	1,00
13.1.6	TAMPO EM "L" DE 3000MM X 500MM + 2330MM X 500MM. FRONTAL HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO. - EXPURGO 1	UND	1,00	1,00
13.1.7	TAMPO EM "L" DE 3790MM X 600MM + 1700MM X 620MM. FRONTAL HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO.   2 CUBA(S) INTEGRADA(S) PADRÃO DUPONT MODELO RETANGULAR COM CANTOS CURVOS - REFERÊNCIA 871 (530 X 400 X 190MM) - EXPURGO 2	UND	1,00	1,00
13.1.8	TAMPO EM "C" DE 4020MM X 600MM + 3480MM X 600MM + 2040MM X 600MM. FRONTAL HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO.   2 CUBA(S) INTEGRADA(S) PADRÃO DUPONT MODELO RETANGULAR COM CANTOS CURVOS - REFERÊNCIA 871 (530 X 400 X 190MM) - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	UND	1,00	1,00
13.1.9	TAMPO EM "L" DE 2800MM X 600MM + 3020MM X 600MM. FRONTAL HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO.   2 CUBA(S) INTEGRADA(S) PADRÃO DUPONT MODELO RETANGULAR COM CANTOS CURVOS - REFERÊNCIA 871 (530 X 400 X 190MM) - PROCESSAMENTO PRÉ-ESTOQUE 1	UND	1,00	1,00
13.1.10	TAMPO EM "C" DE 2330MM X 600MM + 2090MM X 600MM + 1900MM X 600MM. FRONTAL HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO. - PRÉ-ESTOQUE 2	UND	1,00	1,00
13.1.11	TAMPO EM "C" DE 2000MM X 600MM + 2150MM X 600MM + 2000MM X 600MM. FRONTAL HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO. - LIB ROTULAGEM	UND	1,00	1,00
13.1.12	TAMPO EM "L" DE 5850MM X 600MM + 3230MM X 600MM. FRONTAL HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO. - CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO	UND	1,00	1,00
13.1.13	TAMPO EM "C" DE 3500MM X 600MM + 3280MM X 600MM + 3200MM X 600MM + 2100MM X 600MM. FRONTAL HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO. - CONTROLE DE QUALIDADE	UND	1,00	1,00
13.1.14	TAMPO RETO DE 3000MM X 600MM. FRONTAL HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO.   2 CUBA(S) INTEGRADA(S) PADRÃO DUPONT MODELO RETANGULAR COM CANTOS CURVOS - REFERÊNCIA 871 (530 X 400 X 190MM) - TRAUMATOLOGIA DE GESSO	UND	1,00	1,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684964/2020, emitida em 18/08/2020



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Anildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA RN 420156041-0  
 Matr. 32824-2

*[Handwritten signature]*  
 Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. de Eng.ª e Arquitetura  
 Eng.º CIV/Sig. de Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020411837-3





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Joraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3515-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-55

**PMSGARN**  
 Folha nº **3257**


✂

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPLAL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL2017006271-4, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jussara Uchôa Lopes, RNP nº 620547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015-424/2020

Item	Descrição do item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
13.1.16	TAMPO RETO DE 3550MM X 600MM. FRONTÃO HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS, APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO.   1 CUBA(S) INTEGRADA(S) PADRÃO DUPONT MODELO RETANGULAR COM CANTOS CURVOS - REFERÊNCIA 871 (530 X 400 X 190MM) - ENDOSCOPIA	UND	1,00	1,00
13.1.16	TAMPO EM "L" DE 2270MM X 900MM + 2530MM X 600MM. FRONTÃO HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO.   1 CUBA(S) INTEGRADA(S) PADRÃO DUPONT MODELO RETANGULAR COM CANTOS CURVOS - REFERÊNCIA 871 (530 X 400 X 190MM) - RECEPÇÃO/CLASSIFICAÇÃO	UND	1,00	1,00
13.1.17	TAMPO EM "L" DE 2300MM X 600MM + 2530MM X 600MM. FRONTÃO HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO. - ESTERELIZAÇÃO	UND	1,00	1,00
13.1.18	TAMPO RETO DE 2300MM X 600MM. FRONTÃO HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO.   2 CUBA(S) INTEGRADA(S) PADRÃO DUPONT MODELO RETANGULAR COM CANTOS CURVOS - REFERÊNCIA 871 (530 X 400 X 190MM) - LAVAGEM 1	UND	1,00	1,00
13.1.19	TAMPO RETO DE 1850MM X 400MM. FRONTÃO HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO - LAVAGEM 2	UND	1,00	1,00
13.1.20	TAMPO RETO DE 2600MM X 400MM. FRONTÃO HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO. - BIOCQUÍMICA HEMATOLOGICA 1	UND	1,00	1,00
13.1.21	TAMPO EM "L" DE 1050MM X 400MM + 1300MM X 400MM. FRONTÃO HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO. - BIOCQUÍMICA HEMATOLOGICA 2	UND	1,00	1,00
13.1.22	TAMPO EM "L" DE 1110MM X 400MM + 1800MM X 600MM. FRONTÃO HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO.   1 CUBA(S) INTEGRADA(S) PADRÃO DUPONT MODELO RETANGULAR COM CANTOS CURVOS - REFERÊNCIA 871 (530 X 400 X 190MM) - BIOCQUÍMICA HEMATOLOGICA 3	UND	1,00	1,00
13.1.23	TAMPO RETO DE 3850MM X 600MM. FRONTÃO HOSPITALAR DE 100MM EM PAREDE DE FUNDO. SAIA RETA DE 24MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO.   1 CUBA(S) INTEGRADA(S) PADRÃO DUPONT MODELO RETANGULAR COM CANTOS CURVOS - REFERÊNCIA 871 (530 X 400 X 250MM) - BACTER 1	UND	1,00	1,00
13.1.24	TAMPO EM "C" DE 1000MM X 500MM + 2500MM X 600MM + 1000MM X 500MM. FRONTÃO HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO.   1 CUBA(S) INTEGRADA(S) PADRÃO DUPONT MODELO RETANGULAR COM CANTOS CURVOS - REFERÊNCIA 871 (530 X 400 X 190MM) - BACTER 2	UND	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020




Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020, 14:22  
 Chave de Impressão: 4yzBa  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020, 14:22  
 Chave de Impressão: 4yzBa  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/AL 186168641-0  
 Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. da Engª e Arquitetura  
 Engª Civil S/AO. do Trabalho e Hospitalar  
 CREA 026411037-6






ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139- CNPL: 12.200.259/0001-65

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 157 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.157.967/0001-49, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 33/2017 - CEU/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchôa Lopes, RNP nº 020547287-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020				
13.1.25	TAMPO RETO DE 1800MM X 500MM, FRONTEIRO HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO. - PREPARO LAMINAR 1	UND	1,00	1,00
13.1.26	TAMPO EM "L" DE 2300MM X 600MM + 2790MM X 500MM, FRONTEIRO HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO.   1 CUBA(S) INTEGRADA(S) PADRÃO DUPONT MODELO RETANGULAR COM CANTOS CURVOS - REFERÊNCIA 871 (530 X 400 X 190MM) - PREPARO LAMINAR 2	UND	1,00	1,00
13.1.27	TAMPO EM "E" DE 1780MM X 600MM + 1000MM X 1030MM + 1090MM X 600MM + 4080MM X 600MM, FRONTEIRO HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO. - PARASIT. URIANÁLISE 1	UND	1,00	1,00
13.1.28	TAMPO RETO DE 1000MM X 600MM, FRONTEIRO HOSPITALAR DE 100MM NAS PAREDES TANGENTES. SAIA RETA DE 50MM NAS BORDAS FRONTAIS. APOIO SOBRE MÃO FRANCESA DE FERRO.   1 CUBA(S) INTEGRADA(S) PADRÃO DUPONT MODELO RETANGULAR COM CANTOS CURVOS - REFERÊNCIA 871 (530 X 400 X 190MM) - PARASIT. URIANÁLISE 2	UND	1,00	1,00
13.1.29	DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	M2	429,72	429,72
13.2	DIVERSOS			
13.2.1	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO LARGURA = 45CM	UND	6,00	6,00
13.2.2	CORREMO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,90 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2")	M	135,03	135,03
13.2.3	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRÁUS	M	9,80	9,80
13.2.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	634,10	634,10
13.2.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	154,25	154,25
13.2.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A F_03/2018	M	345,28	345,28
13.2.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	1.262,42	1.262,42
13.2.8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2 018	M	530,29	530,29
13.2.9	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_42430	M	1.390,96	1.390,96
13.2.10	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	128,84	128,84
13.2.11	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE A RAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 8WG E MALHA 2,5X7,5CM	M2	387,84	387,84
13.2.12	FRATELEIRA TUBULAR 1,00x0,40 EM AÇO INOX	M	6,27	6,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020




*[Handwritten signature]*

Certidão nº 694664/2020  
18/08/2020, 14:22  
Chave de Impressão: 4128a  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020, e contém 75 folhas

*[Handwritten signature]*  
Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 188156841-0  
Mat. 32823-2

*[Handwritten signature]*  
Guilherme Soares da Silva  
Assessor Téc. de Eng. e Arquit. e  
Eng. Civil-Seg do Trabalho e Res.  
CREA 026411037





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

PMS GARN  
Folha nº 3259

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 21.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 33/2017 - CP/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchoa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos de contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02550.00015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
13.2.13	CARTELA AUTOMÁTICA, MODELO FASTIM, MARCA ACESSO, CAPACIDADE PARA 5.000 CICLOS DE ABERTURA POR DIA, VELOCIDADE DE 1,5 SEGUNDOS, RETA, DE ATÉ 3,5M - FORNECIMENTO	UN	3,00	3,00
<b>14 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS</b>				
<b>14.1 - ESGOTOS SANITARIOS</b>				
14.1.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	268,00	268,00
14.1.2	CAIXA SIFONADA PVC 100X150X90MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	222,00	222,00
14.1.3	CURVA 90° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 150MM	UND	2,00	2,00
14.1.4	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00	38,00
14.1.5	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37,00	37,00
14.1.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00
14.1.7	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM	UND	70,00	70,00
14.1.8	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 75MM	UND	4,00	4,00
14.1.9	CURVA 87° 30' CURTA EM PVC RÍGIDO, COM BOLSAS PARA PÉ DE COLUNA, DIÂM = 100MM	UND	141,00	141,00
14.1.10	JUNÇÃO DUPLA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UND	8,00	8,00
14.1.11	JUNÇÃO DUPLA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UND	7,00	7,00
14.1.12	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO Ø 150X100MM	UND	2,00	2,00
14.1.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	353,00	353,00
14.1.14	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UND	386,00	386,00
14.1.15	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UND	141,00	141,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certificação nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 694664/2020  
18/08/2020, 14:22


Chave de Impressão: 4yzBa

Este documento encontra-se registrado em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 150156541-0  
Mat. 32823-2

Página 20 de 24

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
Eng. Civil, Reg. do Trabalho e Residência  
CREA 026411037-6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 18/08/2020, às 14:22.








ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139- CNPJ.: 12.200.259/0001-65

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
<p>Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020</p>				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.1.16	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UND	265,00	265,00
14.1.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	535,00	535,00
14.1.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	235,00	235,00
14.1.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	55,00	55,00
14.1.20	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UND	1,00	1,00
14.1.21	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM	UND	1,00	1,00
14.1.22	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UND	114,00	114,00
14.1.23	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UND	29,00	29,00
14.1.24	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UND	293,00	293,00
14.1.25	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 75MM	UND	383,00	383,00
14.1.26	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM	UND	116,00	116,00
14.1.27	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 40 X 40MM	UND	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 16/08/2020



Certidão nº 694664/2020  
16/08/2020, às 14:23  
Chave de Impressão: 4yz8e  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 16/08/2020

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 150156541-0  
Mat. 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
Eng.º Gêo. de Trabalho e Hospitalar  
CREA: 026411037-8







ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 970 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.289/0001-65

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-358, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executa até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchida Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02100.00015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.1.28	TÊ DE INSPEÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SERIE R, P/ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UND	31,00	31,00
14.1.29	FORNECIMENTO DE CRUZETA DE PVC JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIÂM = 100MM	UND	1,00	1,00
14.1.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	471,00	471,00
14.1.31	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	543,00	543,00
14.1.32	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	276,00	276,00
14.1.33	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL D=150MM	LIND	30,00	30,00
14.1.34	JOELHO DE 90° COM BOLSAS PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UND	584,00	584,00
14.1.35	JOELHO 90° C/VISITA, PVC SOLDÁVEL, P/ESGOTO, DIÂM = 100 X 50MM	UND	9,00	9,00
14.1.36	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	620,00	620,00
14.1.37	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	962,00	962,00
14.1.38	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	292,00	292,00
14.1.39	JOELHO 45° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO PRIMÁRIO DIÂMETRO 180MM	UND	2,00	2,00
14.1.40	JOELHO DE 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UND	296,00	296,00
14.1.41	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UND	7,00	7,00
14.1.42	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 150 X 100MM	UND	22,00	22,00
14.1.43	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UND	170,00	170,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 16/06/2020

Certidão nº 694664/2020  
16/06/2020, às 14:23


Chave de Impressão: 4yzBa

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2020 e contém 75 folhas

André José Marcos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA RN 180166641-0  
Mat. 32623-2

Página 22 de 74

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Técnico de Eng. e Arquitetura  
Eng. Civil, Seg. de Trabalho e Previdência  
CREA 020411037-P





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº **3262**

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-356, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é para integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.167.957/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 39/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jusson Uchida Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.1.44	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UND	271,00	271,00
14.1.45	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	1.416,00	1.416,00
14.1.46	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	881,00	881,00
14.1.47	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	3.316,00	3.316,00
14.1.48	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	2.305,00	2.305,00
14.1.49	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 150 MM	M	291,17	291,17
14.1.50	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	940,00	940,00
14.1.51	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2.046,00	2.046,00
14.1.52	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	694,00	694,00
14.1.53	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ESGOTO, DIÂM = 100MM	UND	54,00	54,00
14.1.54	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 75MM	UND	7,00	7,00
14.1.55	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UND	46,00	46,00
14.1.56	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UND	1,00	1,00
14.1.57	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 50 X 40MM	UND	188,00	188,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020


Certidão nº 694664/2020  
18/08/2020, 14:23

Chave de Acesso: 694664-4yr5a  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Arnildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32623-2

Página 23 de 74

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Técnico de Engenharia e Arquitetura  
Engº CIVIL-560 No Trabalho e Hospitalar  
CREA 020411037-8





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº **3263**

✱

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida Av. Benê Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.657/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo de obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 56/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Juspion Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.1.63	RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO CROMADO	UND	125,00	125,00
14.1.68	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	21,00
14.1.69	CAIXA DE GORDURA SIMPLES COM TAMPA 300X600X100	UN	53,00	53,00
14.1.51	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV. AÇÃO E CONFECÇÃO	UN	76,00	76,00
14.1.62	FORNECIMENTO DE CURVA 90º PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 250MM	UND	4,00	4,00
14.1.63	LIJVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 300MM	UND	-	-
14.1.64	LIJVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 250MM	UND	2,00	2,00
14.1.65	TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,20	4,20
14.1.66	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 160 MM Ø/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	M	12,26	12,26
14.1.67	TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,20	4,20
14.1.68	COTOVELO JEI PB OCRE 45º - LINHA OCRE 250MM	UND	4,00	4,00
14.1.69	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	4,00
14.1.70	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 100MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)	M	438,00	438,00
14.1.71	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 150MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)	M	466,94	466,94
14.1.72	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 200MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)	M	243,06	243,06
14.1.73	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 250MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)	M	550,00	550,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020, 14:23  
 Chave de impressão: 47c2ba  
 O documento encontra-se registrado sob o nº 18/08/2020 e contém 75 folhas

Juanildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180196641-0  
 Matr. 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
 Eng. Civil, Reg. do Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020411037-0





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESE  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1132 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Diana Constança, 167 - Pogo, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até o presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CFL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jutson Uchôa Lopes, RNP nº 020547257-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo nº 02600.00015-124/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.1.74	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 300MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)	M	162,01	162,01
14.1.75	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 400MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)	M	149,05	149,05
14.1.76	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO.	UN	22,00	22,00
14.1.77	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO.	UN	2,00	2,00
14.1.78	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO.	UN	12,00	
14.1.79	LOCAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO E EMISSÁRIOS	M	1.378,03	1.378,03
14.1.80	CADASTRO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	M	1.378,03	1.378,03
14.1.81	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.059,05	1.059,05
14.1.82	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	289,31	288,31
14.1.83	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	1.862,96	1.862,96
14.1.84	COLCHÃO DE AREIA	M3	467,64	467,64
14.1.85	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	KG	1.067,39	1.067,39
14.1.86	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	502,41	502,41
14.1.87	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE S M3, RODOVIA PAVIMENTADA.	M3XKM	5.024,10	5.024,10
14.1.88	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	M2	446,09	446,05
14.1.89	JOELHO 90º COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO CANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIAM = 40mm	UND	455,00	455,00

Juanildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156841-0  
Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
Eng. Civil, de Trabalho e Hospitalar  
CREA 026411037-8

Página 25 de 74



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 694664/2020  
18/08/2020, 14:23  
Chave de Impressão: 47Ba  
O documento encontra-se registrado em 18/08/2020 e contém 75 linhas



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.299/0001-65

PMSGARN  
Folha nº 3265

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Boa Consciência, 167 - Poço, Cep. 57025-358, Maceió - AL., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchida Lopes, RFP nº 020547262-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02060.00015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.1.00	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	335,00	335,00
14.1.01	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC /REDE COLETORES ESGOTO, JEL. PE, DN = 300MM (VINILFIBRA - TIGRE OU SIMILAR)	M	120,00	120,00
14.1.02	LUVA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 200mm	UND	1,00	1,00
14.1.03	FORNECIMENTO DE CURVA 90° PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 300mm	UND	4,00	4,00
14.1.04	FORNECIMENTO DE CURVA 90° PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 250mm	UND	24,00	24,00
14.1.05	FORNECIMENTO DE CURVA 90° PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 150mm	UND	15,00	15,00
14.1.06	FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PONTA / BOLSA, DIAM. = 100mm	UND	5,00	5,00
14.1.07	FORNECIMENTO DE CURVA 45° PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 300mm	UND	8,00	8,00
14.1.08	FORNECIMENTO DE CURVA 45° PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 250mm	UND	14,00	14,00
14.1.09	FORNECIMENTO DE CURVA 45° PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 200mm	UND	17,00	17,00
14.1.100	FORNECIMENTO DE CURVA 45° PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 150mm	UND	20,00	20,00
14.1.101	FORNECIMENTO DE CURVA 45° DE PVC JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PONTA / BOLSA, DIAM. = 100mm	UND	12,00	12,00
14.1.102	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° PVC, JUNTA PLÁSTICA, PONTA/BOLSA, DN = 40mm	UND	403,00	403,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certificação nº 694864/2020, emitida em 18/08/2020




Certidão nº 694864/2020  
18/08/2020, 14:23

Chave de Impressão: 4925a  
Este documento assinado digitalmente foi registrado em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Enildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA-AL 150156041-0  
Mat. 32623-2

Página 26 de 26

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
Eng. Civil S&A do Trabalho e Hospitalar  
CREA 020411037-0



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 18/08/2020, às 14:23.





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEVA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65


**PMSGARN**  
 Folha nº **3266**

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constantina, 167 - Pingo, Cep. 57025-358, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.957/0001-09, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL2017006271-4, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jussan Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.1.103	RALO SIFONADO, PVC, DN 100x40mm, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	110,00	110,00
14.1.104	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO D= 100mm	UND	2.750,00	2.750,00
14.1.105	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO D= 75mm	UND	4.930,00	4.930,00
14.1.106	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO D= 50mm	UND	2.450,00	2.450,00
14.1.107	ANEL DE BORRACHA COLETOR 250MM	UND	2,00	2,00
14.1.108	ANEL DE BORRACHA COLETOR 200MM	UND	2,00	2,00
14.1.109	BARRA ROSCÁVEL 1/4 x 3,00m	M	828,00	828,00
14.1.110	CHUMBADOR PARABOLY INOX 1/4" X 5", FORNECIMENTO	UND	1.639,00	1.639,00
14.1.111	PORCA SEXTAVADA ZINCADA SEXTAVADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UND	4.917,00	4.917,00
14.1.112	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UND	4.917,00	4.917,00
14.1.113	ABRACADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM	UND	20,00	20,00
14.1.114	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 4"	UND	339,00	339,00
14.1.115	ABRACADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 80MM	UND	375,00	375,00
14.1.116	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 2"	UND	160,00	160,00
14.1.117	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 1.1/2"	UND	90,00	90,00
14.1.118	DESMONTAGEM E RELOCAÇÃO DE REDE DEVIDO À MUDANÇA NO PROJETO DO 1º E 3º PAVIMENTOS DO BLOCO A COM A IMPLANTAÇÃO DA CARDIOLOGIA	VP	1,00	1,00
14.2	DRENAÇÃO DE AR CONDICIONADO			
14.2.1	ADAPTADOR PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ FLANGE E ANEL, P/ CAIXA D'ÁGUA DIÂM = 32MM X 1"	UND	32,00	32,00
14.2.2	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM FLANGES PARA CAIXA D'ÁGUA DIÂM = 3/4"	UND	9,00	9,00
14.2.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	63,00	63,00
14.2.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	71,00	71,00
14.2.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	58,00	58,00

Arnildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180156641-0  
 Mat. 32523-2.

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Técnico de Engª e Arquitetura  
 Engª Civil Seg. de Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020411007-8

Página 27 de 74



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

**CREA-AL**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 18/09/2020, às 14:23.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020, 14:23

Chave de Impressão: 472Ba  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 75 folhas



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65


**PMSGARN**  
 Folha nº 3267

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.957/0001-59, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 35/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170052714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Júbson Lichêa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente a referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo nº 02000.00015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.2.5	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	29,00	29,00
14.2.7	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	37,00	37,00
14.2.0	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	13,00	13,00
14.2.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	41,00	41,00
14.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	21,00	21,00
14.2.11	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 32 X 25MM	UND	5,00	5,00
14.2.12	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	48,00	48,00
14.2.13	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	54,00	54,00
14.2.14	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 40MM	UND	5,00	5,00
14.2.15	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 32MM	UND	7,00	7,00
14.2.16	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 25MM	UND	1,00	1,00
14.2.17	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	67,00	67,00
14.2.18	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 40MM	UND	2,00	2,00
14.2.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	206,38	206,38


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, inscrito no nº 694866/2020, emitido em 18/08/2020



Certidão nº 694866/2020  
 18/08/2020, 14:23  
 Chave de Impressão: 4yzBa  
 Documento neste ato registrado em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180156641-0  
 Mat. 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. de Eng.ª Arquitetura  
 Eng.º Civil (S) de Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020411037-8








**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº **3268**



ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Pq. Cep. 57025-354, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 03.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 01.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchoa Lopes, RFP nº 020847267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02600.00015424/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.2.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	303,09	303,09
14.2.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	147,79	147,79
14.2.22	TUBO COM 32MM PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM 13MM DE ESPESSURA	M	237,13	237,13
14.3	ÁGUA FRIA			
14.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	21,00	21,00
14.3.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	11,00	11,00
14.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	41,00	41,00
14.3.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	142,00	142,00
14.3.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00
14.3.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00
14.3.7	REGISTRO GAVETA C/ CAPOTA CROMADA, D=25MM (1") - REF.1599 DECA OU SIMILAR	UND	391,00	391,00
14.3.8	VÁLVULA DE DESCARGA CICLO FIXO 6 LPP	UND	180,00	180,00
14.3.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA	UND	5,00	5,00
14.3.10	VÁLVULA DE MICTÓRIO COM SENSOR INFRAVERMELHO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA PRESENÇA DO USUÁRIO, SEM CONTATO MANUAL	UN	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020, 14:23  
 Chave de Impressão: 41728a  
 O documento acima está registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

*[Handwritten signature]*  
 Anildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180156641-0  
 Mat. 52623-2

*[Handwritten signature]*  
 Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
 Civil, Reg. de Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020411037-8







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEJA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº 3269

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.987/0001-68, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPLJAL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.3.11	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE DE LAVAR, DECA 1605C, 1 1/4" OU SIMILAR	UND	373,00	373,00
14.3.12	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 110MM X 4"	UND	34,00	34,00
14.3.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85M M X 3", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1_2/2014_P	UN	12,00	12,00
14.3.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75M M X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	14,00	14,00
14.3.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M M X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1_2/2014_P	UN	67,00	67,00
14.3.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M M X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	311,00	311,00
14.3.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M M X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	10,00	10,00
14.3.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	913,00	913,00
14.3.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00	4,00
14.3.20	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 110MM X 4"	UND	10,00	10,00
14.3.21	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 85MM X 3"	UND	4,00	4,00
14.3.22	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 60MM X 2"	UND	14,00	14,00

Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180156641-0  
 Ins. 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. de Eng. e Arquitetos  
 Eng. Civil Sên. do Trabalho e Hospitalar  
 CRBA 020-411037-6

Folha 30 de 74



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020, 14:23

Chave de Impressão: 4yzBa  
 O documento aqui registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 76 folhas






**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PMS GARN**  
 Folha nº 3270

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.187.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020				
14.3.23	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 50MM X 11/2"	UND	16,00	16,00
14.3.24	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 110 X 75MM	UND	6,00	6,00
14.3.26	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 50MM	UND	4,00	4,00
14.3.27	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	UND	3,00	3,00
14.3.27	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM	UND	9,00	9,00
14.3.28	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 25MM	UND	87,00	87,00
14.3.29	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM	UND	35,00	35,00
14.3.30	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60MM	UND	37,00	37,00
14.3.31	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 50MM	UND	62,00	62,00
14.3.32	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 40MM	UND	42,00	42,00
14.3.33	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 32MM	UND	49,00	49,00
14.3.34	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UND	20,00	20,00
14.3.35	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 3/4" X 1/2"	UND	66,00	66,00
14.3.36	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PVC 25MM	UND	26,00	26,00
14.3.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	116,00	116,00
14.3.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	410,00	410,00
14.3.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	38,00	38,00
14.3.40	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	30,00	30,00
14.3.41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	969,90	969,90
14.3.42	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 110MM	UND	29,00	29,00
14.3.43	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	30,00	30,00
14.3.44	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	33,00	33,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020




Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020, 14:23  
 Chave de Impressão: 4y2Ba  
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020 e contém 75 folhas

Francisco José Vilas Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA-AL 150150041-0  
 Matr. 32523-2

Página 34 de 74

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
 Eng. Civil nº 12047-5  
 CREA 820-411037-0






**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0301-65

**PMSGARN**  
 Folha nº **3271**


ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 26/2017 - CPLAJ de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jusson Uchoa Lopes, RNP nº D20547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00915424/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.3.45	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1_2/2014_P	UN	467,00	467,00
14.3.46	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1_2/2014_P	UN	262,00	262,00
14.3.47	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 110MM	UND	22,00	22,00
14.3.48	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,00	6,00
14.3.49	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75MM	UND	22,00	22,00
14.3.50	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	124,00	124,00
14.3.51	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	UND	89,00	89,00
14.3.52	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	27,00	27,00
14.3.53	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	44,00	44,00
14.3.54	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	352,00	352,00
14.3.55	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 110 X 75MM	UND	4,00	4,00
14.3.56	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 85 X 60MM	UND	1,00	1,00
14.3.57	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 110 X 60MM	UND	51,00	51,00
14.3.58	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75 X 60MM	UND	11,00	11,00
14.3.59	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75 X 50MM	UND	6,00	6,00
14.3.60	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 60X50MM	UND	75,00	75,00
14.3.61	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 32MM	UND	3,00	3,00
14.3.62	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40 X 32MM	UND	5,00	5,00
14.3.63	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40 X 25MM	UND	7,00	7,00
14.3.64	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UND	37,00	37,00
14.3.65	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P	UN		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Anildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 152106647-0  
 MRB 33923-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
 Eng. Civil SCS do Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020411037-B



Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020, 14:23  
 Chave de Impressão: 4yzBa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020




**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº **3272**

✱

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.957/0001-59, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jusson Uchoa Lopes, RFP nº 020947267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.3.66	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN		
14.3.67	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	92,00	92,00
14.3.68	LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 110 X 75MM	UND	2,00	2,00
14.3.69	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DIÂM = 85 X 75MM	UND	2,00	2,00
14.3.70	LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 75 X 60MM	UND	28,00	28,00
14.3.71	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	1,00	1,00
14.3.72	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	1,00
14.3.73	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 110MM	UND	79,00	79,00
14.3.74	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 85MM	UND	4,00	4,00
14.3.75	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 75MM	UND	112,00	112,00
14.3.76	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 60MM	UND	213,00	213,00
14.3.77	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 50MM	UND	177,00	177,00
14.3.78	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 40MM	UND	64,00	64,00
14.3.79	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 32MM	UND	77,00	77,00
14.3.80	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 25MM	UND	367,00	367,00
14.3.81	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	164,00	164,00
14.3.82	LUVA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/BUCHA DE LATÃO, D= 25 X 1/2"	UND	8,00	8,00
14.3.83	REGISTRO DE PRESSÃO 1" C/CAPOPLA CROMADA, LINHA TARGA C40 REF.1416, DECA OU SIMILAR	UND	115,00	115,00
14.3.84	ENGATE EM AÇO INOX (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), DECA 480°C, 30 CM OU SIMILAR	UND	355,00	355,00
14.3.85	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRROM P/ ÁGUA, D = 110 MM (4")	M	633,93	633,93
14.3.86	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	206,40	206,40
14.3.87	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	633,00	633,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020




Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020 - 14:23  
 Chave de Impressão: 4yzBa

O documento neste site registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Osvaldo José Matus Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180158641-0  
 Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Técnico de Engenharia e Arquitetura  
 Eng. Civil Reg. do Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020411037-8





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65


**PMS GARN**  
 Folha nº **3273**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-385, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.757 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubeir Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.3.88	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	1.508,00	1.508,00
14.3.89	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	1.134,00	1.134,00
14.3.90	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	567,00	567,00
14.3.91	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	748,00	748,00
14.3.92	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	2.972,00	2.972,00
14.3.93	CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 MM	UN	11,00	11,00
14.3.94	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 110MM	UND	9,00	9,00
14.3.95	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75MM	UND	13,00	13,00
14.3.96	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60MM	UND	19,00	19,00
14.3.97	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60MM	UND	44,00	44,00
14.3.98	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40MM	UND	7,00	7,00
14.3.99	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32MM	UND	5,00	6,00
14.3.100	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM	UND	227,00	227,00
14.3.101	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6,00
14.3.102	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00
14.3.103	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 90MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00
14.3.104	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 110MM	UND	44,00	44,00
14.3.105	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85MM	UND	16,00	16,00
14.3.106	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	146,00	146,00
14.3.107	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	195,00	195,00

João José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA-RN 150180341-D  
 Matr. 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Tec. de Engª e Arquitetura  
 Eng. Civil, Reg. do Trabalho e Hospitalar  
 CREA 026411037-8






**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ.: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº **3274**



ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Pqço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0091-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 26/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170052714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.3.108	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	405,00	405,00
14.3.109	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	4,00
14.3.110	FORNECIMENTO DE TUBO COM FLANGES DN80MM L=0,53M	UND	1,00	1,00
14.3.111	FORNECIMENTO DE TUBO COM FLANGES DN80MM L=0,80M	UND	1,00	1,00
14.3.112	FORNECIMENTO DE TUBO COM FLANGES DN80MM L=0,75M	UND	1,00	1,00
14.3.113	FORNECIMENTO DE TUBO COM FLANGES DN80MM L=2,89M	UND	2,00	2,00
14.3.114	FORNECIMENTO DE TUBO COM FLANGES DN80MM L=3,31M	UND	1,00	1,00
14.3.115	FORNECIMENTO DE TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 80MM, L=5,80M	UND	1,00	1,00
14.3.116	FORNECIMENTO DE TÊ EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10 / 16 / 25, DIAM. = 80 X 80MM	UND	4,00	4,00
14.3.117	REGISTRO CHATO COM FLANGES E VOLANTE DN80MM	UN	4,00	4,00
14.3.118	REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES DN(80x50)mm	UND	4,00	4,00
14.3.119	FORNECIMENTO DE CURVA 90º, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10 / 16 / 25, DIAM. = 80MM	UND	9,00	9,00
14.3.120	FORNECIMENTO DE JUNTA GIBALDT EM FERRO FUNDIDO, DIAM. = 80MM	UND	4,00	4,00
14.3.121	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO DN80MM L=0,70M	UN	6,00	6,00
14.3.122	BOMBAS DE RECALQUE (60 HZ) Q=3,72 L/S (13,39 M³/H) - HMAN=34,85MCA - POTÊNCIA = 5,0 CV	UN	2,00	2,00
14.3.123	CURVA 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIAM = 60MM	UND	3,00	3,00
14.3.124	CURVA 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIAM = 60MM	UND	1,00	1,00
14.3.125	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	2,00
14.3.126	BOMBAS DE DRENAGEM ABS UNI-300N POTÊNCIA = 0,5 CV	UN	2,00	2,00
14.3.127	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ÁGUA E ADUTORAS	M	1.333,89	
14.3.128	CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS	M	1.333,89	
14.3.129	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUNTA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAL S COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	210,76	210,76


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020 - 14:23  
 Chave de impressão: slyzSa  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Juanildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/AL 150156641-0  
 Matr. 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
 Eng. Civil 966 do Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020411037-8





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139- CNPJ.: 12.200.259/0001-65

PMSGARN  
Folha nº 3275

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cap. 57029-353, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-11 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-99, cuja execução até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cuja Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Judson Uchida Lopes, RNP nº 029547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00019-12/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.3.130	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 H3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	52,68	52,68
14.3.131	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	533,55	533,55
14.3.132	COLCHÃO DE AREIA	M3	47,39	47,39
14.3.133	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	KG	212,63	212,63
14.3.134	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M2 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 1.1632 KG	M3	98,22	98,22
14.3.135	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	982,20	982,20
14.3.136	BARRA ROSCÁVEL 1/4 x 2,00m	M	1.046,00	1.046,00
14.3.137	CHUMBADOR PARABOLT INOX 1/4" X 5", FORNECIMENTO	UND	2.092,00	2.092,00
14.3.138	FORÇA SEXTAVADA ZINCADA SEXTAVADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UND	6.276,00	6.276,00
14.3.139	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UND	6.276,00	6.276,00
14.3.140	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 4"	UND	346,00	346,00
14.3.141	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 2,1/2"	UND	179,00	179,00
14.3.142	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 2"	UND	125,00	125,00
14.3.143	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 1.1/2"	UND	93,00	93,00
14.3.144	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 1.1/4"	UND	120,00	120,00
14.3.145	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 1"	UND	735,00	735,00
14.3.146	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARDA, INCLUSIVE JOELHO	M	196,00	196,00
14.3.147	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75MM	UND	68,00	68,00
14.3.148	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM	UND	50,00	50,00
14.3.149	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	UND	161,00	161,00
14.3.150	FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA PERFILADA 993mm	UND	34,00	34,00
14.4	ÁGUA QUENTE			
14.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	26,00	26,00
14.4.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	6,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694864/2020, emitida em 18/08/2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694864/2020, emitida em 18/08/2020 e contém 75 linhas

Vanildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA-AL 180158641-0  
Mul. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Técnico de Engenharia e Arquitetura  
Eng. Civil S/A do Trabalho e Hospitalar  
CREA 020411037-8







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65

*[Handwritten mark]*


ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.197.967/0001-99, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPLAL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170652714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchida Lopes, RFP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E.02050.00015424/2020				
14.4.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00
14.4.4	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	140,00	140,00
14.4.5	CONECTOR FEMEA DE COBRE, SOLDA E ROSCA, 22MM X 3/4" (INSTAL.GÁS)	UND	31,00	31,00
14.4.6	CONECTOR FEMEA DE COBRE 25X1/2"	UN	-	-
14.4.7	CONECTOR FEMEA DE COBRE, SOLDA E ROSCA, 15MM X 1/2" (INSTAL.GÁS)	UND	-	-
14.4.8	CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE DN 65X2.1/2"	UN	49,00	49,00
14.4.9	CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE DN 54X2"	UN	6,00	6,00
14.4.10	CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE DN 42X1.1/2"	UN	18,00	18,00
14.4.11	CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE DN 35X1.1/4"	UN	-	-
14.4.12	CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE DN 28X1"	UN	9,00	9,00
14.4.13	CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE DN 22X3/4"	UN	337,00	337,00
14.4.14	CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, SOLDA E ROSCA 1/2" X 15 MM	UND	-	-
14.4.15	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00
14.4.16	NIPLÉ DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00
14.4.17	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 65MM X 54MM	UND	4,00	4,00
14.4.18	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 65MM X 42MM	UND	8,00	8,00
14.4.19	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 65MM X 35MM	UND	1,00	1,00
14.4.20	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 65MM X 28MM	UND	1,00	1,00
14.4.21	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 66MM X 22MM	UND	3,00	3,00
14.4.22	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 54MM X 22MM	UND	2,00	2,00
14.4.23	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 66MM X 28MM	UND	5,00	5,00
14.4.24	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 42MM X 35MM	UND	3,00	3,00
14.4.25	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 42MM X 28MM	UND	8,00	8,00
14.4.26	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 35MM X 22MM	UND	1,00	1,00
14.4.27	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28MM X 22MM	UND	1,00	1,00
14.4.28	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 22MM X 15MM	UND	28,00	28,00
14.4.29	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	47,00	47,00
14.4.30	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	12,00	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Téc. da Eng. e Arquitetura  
Eng.º Civil Seguro Trabalho e Hospitalar  
CREA 020411037-9



Certidão nº 694664/2020  
Chave de Impressão: 694664  
O documento aqui apresentado registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ.: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº 3277

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.4.01	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	52,00	52,00
14.4.02	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	6,00	6,00
14.4.03	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	1,00	1,00
14.4.04	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	300,00	300,00
14.4.05	COTOVELO RF DN 22X3/4" (10)	UN	117,00	117,00
14.4.06	COTOVELO RM DN 22X3/4"	UN	12,00	12,00
14.4.07	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 35MM (1 1/4")	UND	2,00	2,00
14.4.08	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 22MM (3/4")	UND	4,00	4,00
14.4.09	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 28MM	UND	1,00	1,00
14.4.10	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 22MM	UND	13,00	13,00
14.4.11	TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 66MM (2 1/2")	UND	62,00	62,00
14.4.12	TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 54MM (2")	UND	19,00	19,00
14.4.13	TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 42MM (1 1/2")	UND	16,00	16,00
14.4.14	TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 35MM (1 1/4")	UND	1,00	1,00
14.4.15	TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 22MM (3/4")	UND	60,00	60,00
14.4.16	TÊ DE REDUÇÃO LATERAL DN 28 X 22 X 22 (27)	UN	4,00	4,00
14.4.17	TÊ DUPLA CURVA OU MISTURADOR DN 3/4" X 22 X 3/4"	UN	105,00	105,00
14.4.18	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL DN 66 X 42 X 66	UN	4,00	4,00
14.4.19	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL DN 66 X 28 X 66	UN	2,00	2,00
14.4.20	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL DN 66 X 22 X 66	UN	40,00	40,00
14.4.21	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL DN 54 X 42 X 54	UN	3,00	3,00
14.4.22	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL DN 54 X 22 X 54	UN	1,00	1,00
14.4.23	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL DN 54 X 15 X 54	UN	6,00	6,00
14.4.24	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL DN 42 X 35 X 42	UN	1,00	1,00
14.4.25	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL DN 42 X 22 X 42	UN	25,00	25,00
14.4.26	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL DN 35 X 28 X 35	UN	1,00	1,00
14.4.27	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL DN 35 X 22 X 35	UND	2,00	2,00
14.4.28	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL DN 28 X 22 X 28	UND	4,00	4,00
14.4.29	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL DN 3/4" X 1/2" X 3/4"	UND	3,00	3,00


Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180186041-0  
 Mat 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. de Eng. e Arquit. em  
 Eng. Civil - Set. de Trabalho e Higiene  
 CREA 020411637-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694064/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 694064/2020  
 emitida em 18/08/2020, às 14:35  
 Chave de Impressão: 4yzBa  
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694064/2020, emitida em 18/08/2020 e contém 75 folhas





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
 Avenida da Paz, 978 - Juruá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ.: 12.200.259/0001-65


**PMS GARN**  
 Folha nº 3278

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 187 - Poço, Cep. 57025-365, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.157.957/0001-89, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 25/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Julson Uchoa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020				
14.4.60	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	67,00	67,00
14.4.61	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	86,00	86,00
14.4.62	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	180,00	180,00
14.4.63	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS 66MM (2 1/2")	UND	-	-
14.4.64	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS 54MM	UND	-	-
14.4.65	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS 35MM	UND	-	-
14.4.66	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS 28MM	UND	-	-
14.4.67	TAMPÃO DE COBRE 32MM	UND	-	-
14.4.68	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNIÃO DE COBRE 54MM	UND	1,00	1,00
14.4.69	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNIÃO DE BRONZE 42MM	UND	6,00	6,00
14.4.70	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNIÃO DE BRONZE 22MM	UND	202,00	202,00
14.4.71	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNIÃO DE BRONZE 66MM	UND	9,00	9,00
14.4.72	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNIÃO BRONZE DE 3/4"	UND	3,00	3,00
14.4.73	REGISTRO DE PRESSÃO 1" C/CANOPLA CRÔMADA; LINHA TARGA C40 REF.1415, DECA OU SIMILAR	UND	98,00	98,00
14.4.74	ENGATE EM AÇO INOX (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), DECA 1607C, 30 CM OU SIMILAR	UND	-	-
14.4.75	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 66 MM (2 1/2")	M	977,20	977,20
14.4.76	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 54 MM (2")	M	256,80	256,80
14.4.77	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 42 MM (1 1/2")	M	909,00	909,00
14.4.78	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 35 MM (1 1/4")	M	72,80	72,80
14.4.79	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 28 MM (1")	M	142,80	142,80
14.4.80	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 22 MM (3/4")	M	1.770,40	1.770,40
14.4.81	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 15 MM (1/2")	M	-	-


Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/AL 160156641-0  
 Matr. 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. da Engª e Arquitetura  
 Engº Civil Sên. do Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020411037-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020, às 14:23  
 Digite o número de impressão: 41284  
 O documento neste site foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEJA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PMS GARN**  
 Folha nº **3273**

#

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Roço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-89, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPU/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Tubson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015924/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.4.82	COTOVELO AZUL DN 25X3/8"	UND	15,00	15,00
14.4.83	VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø 50 MM (1.1/2")	UND	3,00	3,00
14.4.84	VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø 40 MM (1.1/4")	UND	6,00	6,00
14.4.85	VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø 32 MM (1")	UND	1,00	1,00
14.4.86	VÁLVULA ELIMINADORA DE AR (VENTOSA) 110MM	UND	6,00	6,00
14.4.87	VÁLVULA DE SEGURANÇA DN 1.1/4"X1.1/2"	UND	3,00	3,00
14.4.88	FUNIL DE DESCARGA COM CURVA ORIENTÁVEL, MACHO-FÊMEA DN 1.1/2"	UND	3,00	3,00
14.4.89	RESERVATÓRIO TÉRMICO - DISPOSIÇÃO: HORIZONTAL - PRESSÃO DE TRABALHO: 40MCA - PRESSÃO DE TESTE: 60MCA - CORPO INTERNO: AÇO CARBOHO COM PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO A BASE DE EPOX ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO EXPANDIDO - REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO - BOCA DE VISITA PARA INSPEÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO - CAPACIDADE: 5.000 LITROS.	UND	3,00	3,00
14.4.90	COLETOR SOLAR - DISPOSIÇÃO: VERTICAL - MEDIDAS "AXL" EM METROS: 2X1 - ÁREA EXTERNA: 2M² - ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO EXPANDIDO - COBERTURA COM VIDRO TRANSPARENTE E TEMPERADO - ALETAS COM SUPERFÍCIE SELETIVA - PRODUÇÃO DE ENERGIA: 159,6 KW/H/MES - CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A - CAIXA EM PERFIL DE ALUMÍNIO.	UND	96,00	96,00
14.4.91	CONTROLADOR DIFERENCIAL PARA AQUECIMENTO SOLAR	UND	1,00	1,00
14.4.92	BOMBA DE CALOR MODELO: BC-120 HOT 70 -- CAP NÔMINAL: 21.622 KCAL/H - POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA: 6,35 KW/H - DIMENSÕES CILÍNDRICA EM MM: 965X355X970 - PESO: 152 KG	UND	3,00	3,00
14.4.93	BOMBA DE RECIRCULAÇÃO ÁGUA QUENTE 1,5CV	UND	5,00	5,00
14.4.94	BOMBA DE RECIRCULAÇÃO ÁGUA FRIA (BOMBA MULTISTÁGIOS) 1,5CV	UND	2,00	2,00
14.4.95	MANÔMETRO Ø A 10 KG/CM2, D=100MM, CONEXÃO 1/2" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00
14.4.96	ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO 15MM	M	1.461,36	1.461,36
14.4.97	ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO 10MM	M	187,70	187,70
14.4.98	ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO 5MM	M	2.560,20	2.560,20
14.4.99	ALUMÍNIO CORRUGADO COM BARREIRA 510X0,15MM	M	174,68	174,68
14.4.100	CINTA ALUMÍNIO 1/2" (12,7MM)	M	48.642,04	48.642,04
14.4.101	PANELISO A/A CAB. PAINELA 4,2X9,2	UND	4.334,00	4.334,00
14.4.102	SELO ALUMÍNIO 1,00X12,70MM (1/2")	UND	865,00	865,00
14.4.103	CURVA EM COBRE, DN 22MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_01/2016	UND	362,00	362,00
14.4.104	CURVA EM COBRE, DN 28MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_01/2016	UND	35,00	35,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 694664/2020  
 de 18/08/2020, às 14:23  
 Chave de Registro: 694664-2020-1808-1423  
 O documento deste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 18015694-0  
 Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
 CREA/AL, de Trabalho e Hospitalar  
 CREA 030411037-6






**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PM S/G/ARN**  
 Folha nº 3280

✱


ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.157.957/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 38/2017 - CPU/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBR / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Juscelino Uchoa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020				
14.4.105	CURVA EM COBRE, DN 35MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_01/2015	UND	28,00	28,00
14.4.105	CURVA EM COBRE, DN 42MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_01/2015	UND	88,00	88,00
14.4.107	CURVA EM COBRE, DN 54MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_01/2015	UND	22,00	22,00
14.4.108	CURVA EM COBRE, DN 66MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_01/2015	UND	69,00	69,00
14.4.109	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO DN 22 mm x 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_01/2015	UND	130,00	130,00
14.4.110	LUVA EM COBRE, DN 28mm, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2015	UND	30,00	30,00
14.4.111	LUVA EM COBRE, DN 35mm, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2015	UND	20,00	20,00
14.4.112	LUVA EM COBRE, DN 54mm, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2015	UND	32,00	32,00
14.4.113	TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIAM = 28 mm (1")	UND	18,00	18,00
14.4.114	BUCHA DE REDUÇÃO, JUNTAS SOLDADAS, DIAM = 51 X 42 mm	UND	5,00	5,00
14.4.115	BUCHA DE REDUÇÃO, JUNTAS SOLDADAS, DIAM = 51 X 28 mm	UND	3,00	3,00
14.4.115	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIAM = 35MM X 28MM	UND	7,00	7,00
14.4.117	BARRA ROSCÁVEL 1/1 x 2,00m	M	208,00	208,00
14.4.118	CHUMBEADOR PARABOLT INOX 1/4" X 5", FORNECIMENTO	UND	416,00	416,00
14.4.119	PORÇA SEXTAVADA ZINCADA SEXTAVADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UND	1.248,00	1.248,00
14.4.120	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UND	1.248,00	1.248,00
14.4.121	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 2.1/2"	UND	20,00	20,00
14.4.122	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 2"	UND	19,00	19,00
14.4.123	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 1.1/2"	UND	51,00	51,00
14.4.124	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 1.1/4"	UND	10,00	10,00
14.4.125	ABRACADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 1"	UND	237,00	237,00
14.5	AGUAS PLUVIAIS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 6945664/2020, emitida em 18/08/2020



Iranildo José Mattos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/ARN 180156641-0  
 Mat. 32523-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
 Eng. Civil Reg. do Trabalho e Resol. 73  
 CREA 020411037-2



Certidão nº 6945664/2020  
 18/08/2020, 14:23  
 Chave de Impressão: 472Ba  
 O documento registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 76 folhas



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 978 - Joraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1138 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 35/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchôa Lopes, RFP nº 020247267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00016424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.5.1	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM	UND	73,00	73,00
14.5.2	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM (FORNECIMENTO E INST.)	UND	49,00	49,00
14.5.3	GRELHA P/RALO EM PVC, REDONDA 100MM	UND	-	-
14.5.4	CURVA 90º LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 150MM	UND	4,00	4,00
14.5.5	CURVA 90º LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM	UND	38,00	38,00
14.5.6	CURVA 90º LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 75MM	UND	14,00	14,00
14.5.7	CURVA 45º LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM	UND	9,00	9,00
14.5.8	CURVA 45º LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 75MM	UND	5,00	5,00
14.5.9	JUNÇÃO DUPLA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UND	4,00	4,00
14.5.10	JUNÇÃO DUPLA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UND	2,00	2,00
14.5.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UN	14,00	14,00
14.5.12	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 150 X 150MM	UND	1,00	1,00
14.5.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	23,00	23,00
14.5.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUI/COLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00	38,00
14.5.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14,00	14,00
14.5.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00
14.5.17	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM	UND	9,00	9,00
14.5.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_41974	UN	17,00	17,00
14.5.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	76,00	76,00
14.5.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	13,00	13,00
14.5.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_41974	UN	10,00	10,00
14.5.22	JOELHO 75 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	107,00	107,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694564/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 694564/2020  
18/08/2020 - 14:23  
Chave de acesso: 694564/2020  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694564/2020 e contém 75 folhas

Juanildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 150156641-0  
Mat. 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
Engenheiro Téc. de Engª e Arquitetura  
Instituto Pag. do Trabalho e Hospitalar  
CREA 926411037-8





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65


ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cap. 57029-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.987/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 26/2017 - CPLAL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170962714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Tubson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015429/2020				
14.5.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	26,00	26,00
14.5.24	FORNECIMENTO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, DN 150 X 100MM	UND	105,00	105,00
14.5.25	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	28,00	28,00
14.5.26	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 200MM	M	7,80	7,80
14.5.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	384,59	384,59
14.5.28	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	955,77	955,77
14.5.29	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	245,74	245,74
14.5.30	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00
14.5.31	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00
14.5.32	CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIAM. = 150MM	UND	1,00	1,00
14.5.33	CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIAM. = 100MM	UND	10,00	10,00
14.5.34	CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIAM. = 75MM	UND	1,00	1,00
14.5.35	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIAM = 50 X 40MM	UND	4,00	4,00
14.5.36	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	M	31,60	31,60
14.5.37	CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOPD 125 KG DE ALV TUJOLO MACIÇO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0,20 M) DE 0,90X1,20X1,50 M (EXTERNA) COM ARGAMAS SA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REAT ERRO.	UN	4,00	4,00
14.5.39	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	48,00	48,00
14.5.40	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO, COM 0,80 M X 0,80 M	UND	5,00	5,00
14.5.41	CAIXA COLETORES DE ÓLEO, COM 0,80 M X 0,80 M	UND	5,00	5,00
14.5.42	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO, COM 1,00 M X 1,20 M	UND	1,00	1,00
14.5.43	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=75MM	UND	2,60	2,60
14.5.44	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=300MM	UND	4,00	4,00
14.5.44	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 6" (Kamernet ou similar)	M	6,00	6,00
14.5.45	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 8" (Kamernet ou similar)	M	18,00	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 0948664/2020, emitida em 18/08/2020




Iranildo José Mota Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Técnico Engº e Arquiteta  
Engº Civil S/Grº Trabalho e Hospitalar  
CREA 020411037-8



Certidão nº 0948664/2020  
18/08/2020 14:23  
Chave de Impressão: 4728a  
O documento aqui apresentado foi registrado em 18/08/2020 e contém 75 folhas






**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
 Avenida da Paz, 878 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº 3283

18

<b>ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA</b>				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poça, Cep. 57025-335, Maceió - AL., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPLIAJ de 24 de março de 2017 e ART / OBR / SERVIÇO nº AL20170082714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchoa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.5.46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE) C/ROSCA D=3/8"X1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	M	135,00	135,00
14.5.47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA EXTERNA 3/8" X 30, EXTERNO 3/8" X 75 (ref. VI 1.42 valemari ou similar)	UND	135,00	135,00
14.5.48	PORCA E ARRUELA LISA 3/8"	UND	405,00	405,00
14.5.49	ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM	UND	21,00	21,00
14.5.50	ABRAÇADEIRA ECONÔMICA TIPO GOTA 4"	UND	50,00	50,00
14.6	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>			
14.6.1	TUBO PVC CORRUGADO PERFORADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	M	403,15	183,93
14.6.2	TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFORADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.820,34	2.224,47
14.6.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=200MM (8"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	M	972,40	57,24
14.6.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=250MM (10"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	M	256,27	256,27
14.6.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=300MM (12"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	M	189,77	189,77
14.6.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	M	310,03	310,03
14.6.7	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE ÁGUA (NBR 15561)	M	-	-
14.6.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	M	555,39	537,28
14.6.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	M	384,09	384,09
14.6.10	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA T.II. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1,00 X 1,00 X 1,20M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600	UND	74,00	47,00
14.6.11	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TROCOS MACIÇOS ESP. = 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M	UND	112,00	112,00
14.6.12	CADIA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES	UND	21,00	11,00
14.6.13	LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	M	5.270,90	2.072,13
14.6.14	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA	M	5.270,90	-
14.6.15	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/11 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2018	M3	3.793,28	3.793,28


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 160156841-0  
 N.º 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Técnico de Engenharia Arquitetura  
 Eng.º Civil Reg. do Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020411637-6





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (92) 9915-1139 - CNPJ.: 12.200.259/0001-65


ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRAS / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jussara Uchida Lopes, RNP nº 020597267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo nº 02000.090154/2020


Item	Descrição de Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
14.6.16	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAL S COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	733,36	733,36
14.6.17	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	2.933,41	2.933,41
14.6.18	COLCHÃO DE AREIA	M3	934,14	934,14
14.6.19	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	KG	3.393,60	3.393,60
14.6.20	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	2.674,26	2.674,26
14.6.21	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	13.233,10	13.233,10
14.6.22	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METÁLICOS - ÁREA NAO CRAVADA	M2	1.361,29	1.361,29
14.6.23	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCIS COM BRITA NUM 2	M3	127,25	127,25
14.7	LOUÇAS E METAIS			
14.7.1	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVERA P/ DECA OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBEPOR AÍRROS OU SIMILAR, ASSENTO ALMOFADADO ASTRA TPK, COND. FIXAÇÃO DECA SPI3 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO E VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, C/DE FIXAÇÃO DECA SPI3 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE	UND	155,00	155,00
14.7.2		UND	13,00	13,00
14.7.3	MICTÓRIO COLETIVO TIPO CALHA EM AÇO INOX, EXCLUSIVE VALVULA E SIFÃO E TORNEIRA	M	2,00	2,00
14.7.4	LABORATÓRIO LOUCA (DECA-RAVERA REF L-91) SEM COLORIA (DECA REF C-9), C/ SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF L190), VALVULA CROMADA (DECA REF 1600), CONJUNTO DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES	UND	266,00	266,00
14.7.5	LAVATÓRIO EM CHAPA DE AÇO INOX 1,45X0,45X0,35 COM ACABAMENTO ESCOVADO, EXCETO TORNEIRA	M	11,84	11,84
14.7.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	UND	39,00	39,00
14.7.7	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 50 X 40 X 30CM, COM FUNDO EMBORRACHADO, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VALVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) OU SIMILARES	UND	112,00	112,00
14.7.8	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO INOX	UND	42,00	42,00
14.7.9	EXPURGO EM AÇO INOX, INCLUSO SIFÃO	UND	15,00	15,00
14.7.10	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	UND	53,00	53,00
14.7.11	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA BAIXA, LINHA LINK, REF.1197 C.LNK, D=1/2", DA DECA OU SIMILAR	UND	232,00	232,00
14.7.12	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, COM CHAPA, BICA ALTA, LINHA DREAM, REF. 1191 C87, D= 1/2", DECA OU SIMILAR	UND	107,00	107,00
14.7.13	TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRURGICO COM SENSOR	UND	11,00	11,00

Manildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessor T.ª de Eng.ª e Arquitet.ª  
Eng.ª CRM Seg. de Trabalho e Higiene  
CREA 020411037-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 694664/2020  
18/08/2020, 14:23  
Chave de Impressão: 47zBa

O documento assinado e registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas








**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº 3285


ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 36/2017 - C/PLAL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Judson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02600.00015424/2020				
14.7.14	BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES)	UND	38,00	38,00
14.7.15	CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1995), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1418) OU SIMILARES	UND	102,00	102,00
14.7.16	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO DECA REF. L510 OU SIMILAR	UND	14,00	14,00
14.7.17	BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES FÍSICOS, DECA 2310 EBR, L=90 CM, OU SIMILAR	UND	20,00	20,00
14.7.18	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 1G2 C40, DA HEBER OU SIMILAR	UND	339,00	339,00
14.7.19	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR	UND	242,00	242,00
14.7.20	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UND	241,00	241,00
14.7.21	FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO SABONETEIRA DE LOUÇA (DECA REF A180) OU SIMILAR	UND	94,00	94,00
14.7.22	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UN	15,00	15,00
14.7.23	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	15,00
14.8	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
14.8.1	ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO COM 2 DIGESTORES ANAERÓBIOS DE FLUXO ASCENDENTE, SEGUIDOS DE 1 BIOPILTO AERADO SUBMERSO, DECANTADOR SECUNDÁRIO E DESINFECÇÃO, PARA UMA DEMANDA GERADORA DE EFLUENTES DE 192.000 L/DIA (192 M³/DIA)	UND	1,00	1,00
14.9	POÇO TUBULAR			
14.9.1	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR	UN	2,00	2,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS			
15.1	BATXA TENSÃO			
15.1.1	INFRAESTRUTURA SECA			
15.1.1.1	INFRAESTRUTURA SECA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS DE PORTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, TOMADAS ELÉTRICAS, INTERRUPTORES) COMPOSTA DE ELÉTRICALHAS, LEITOS, ELETPRODOTOS, CONDULETE, CAIXAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETOS.	PT	5.618,00	5.618,00
15.1.1.2	INFRAESTRUTURA SECA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS COMPOSTA POR TUBOS PEAD CORRUGADOS, CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETOS.	UND	1,00	1,00
15.1.1.3	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2", TIPO KANAFLEX ou similar, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	2.250,00	2.250,00
15.1.1.4	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANAFLEX ou similar, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	5.800,00	5.800,00
15.1.2	CABO UNIPOLAR (COBRE)			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 894664/2020, emitida em 18/08/2020



Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180156841-0  
 Mat. 32629-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. do Engº e Arquiteta  
 Engº Civil Sên. do Trabalho e Habitação  
 CREA 020411037-6



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 894664/2020, emitida em 18/08/2020, com 75 folhas



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1339- CNPJ: 12.200.259/0001-05


**PMS GARN**  
 Folha nº **3286**

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.957/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPU/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jussara Uchoa Lopes, RNP nº 020847267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020				
15.1.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40.333,00	40.333,00
15.1.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110.138,00	110.138,00
15.1.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.000,00	5.000,00
15.1.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.000,00	4.000,00
15.1.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.500,00	2.500,00
15.1.2.6	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90º C	M	4.000,00	4.000,00
15.1.2.7	CABO DE COBRE ISOLADO EPR OU XLPE 6,0MM², 0,6/1KV / 90º C	M	4.000,00	4.000,00
15.1.2.8	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 10MM², 1KV / 90º C	M	6.500,00	6.500,00
15.1.2.9	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 16MM², 1KV / 90º C	M	6.500,00	6.500,00
15.1.2.10	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 25MM², 1KV / 90º C	M	7.500,00	7.500,00
15.1.2.11	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 35MM², 1KV / 90º C	M	3.000,00	3.000,00
15.1.2.12	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 50MM², 1KV / 90º C	M	4.000,00	4.000,00
15.1.2.13	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 70MM², 1KV / 90º C	M	6.500,00	6.500,00
15.1.2.14	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 95MM², 1KV / 90º C	M	2.000,00	2.000,00
15.1.2.15	CABO DE COBRE ISOLADO EPR XLPE 1KV 120MM² RESISTENTE A CHAMA	M	1.000,00	1.000,00
15.1.2.16	CABO DE COBRE ISOLADO EPR XLPE 1KV 150MM² RESISTENTE A CHAMA	M	1.550,00	1.550,00
15.1.2.17	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 165MM², 1KV / 90º C	M	3.200,00	3.200,00
15.1.2.18	CABO DE COBRE ISOLADO EPR XLPE 1KV 300MM² RESISTENTE A CHAMA	M	11.000,00	11.000,00
15.1.2.19	CABO DE COBRE ISOLADO EPR XLPE 1KV 240MM² RESISTENTE A CHAMA	M	1.150,00	1.150,00
15.1.2.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. af_12/2015	M	8.000,00	8.000,00
15.1.3	<b>TOMADAS E INTERRUPTORES</b>			
15.1.3.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.272,00	1.272,00
15.1.3.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	120,00	120,00


Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180156841-0  
 Matr. 32823-2

Página 47 de 74

Guilherme Soares da S.  
 Assessoria Tec. de Eng. e Arquit.  
 Eng. Civil 312 de Trabalho e Higiene  
 CREA 020411007-6



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684664/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 684664/2020

18/08/2020 - 14:23

Chave de Impressão: 4yzBa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684664/2020, emitida em 18/08/2020 e contém 75 folhas





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ.: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº **3287**

✱


ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa LICHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-22 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 36/2017 - CPUAL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumpre fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.0001543-4/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
15.1.3.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	320,00	320,00
15.1.3.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	350,00	350,00
15.1.3.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00	200,00
15.1.3.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	30,00
15.1.3.7	PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO EM PAREDE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UND	48,00	48,00
15.1.3.8	TOMADA 220V 3P 63A	UND	27,00	27,00
15.1.3.9	TOMADA EMBUTIR 3p+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Stack ou similar	UND	4,00	4,00
15.1.3.10	PLACA E SUPORTE PARA TOMADA 3P	UND	4,00	4,00
<b>ILUMINAÇÃO</b>				
15.1.4.1	SPOT TIPO ARANDELA EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W (TECHOLUX REF. 3925 OU SIMILAR)	UND	118,00	118,00
15.1.4.2	LUMINÁRIA EXTERNA TIPO ARANDELA, REF:OWA-377,TECHOLUX OU SIMILAR, P/fixação EM PAREDE, C/GLOBO LEITOSO, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W	UND	79,00	79,00
15.1.4.3	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO FOSCO, REF. F-5025/M DA PROJETO OU SIMILAR	UND	31,00	31,00
15.1.4.4	LUMINÁRIA CILÍNDRICA, EM AÇO TRATADO E PINTADO NA COR BRANCA. PARA UMA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE. REATOR E IGNITOR ALOJADOS NO CORPO DA LUMINÁRIA. MOD. LUMINI - REF.: J2024/150.	UND	24,00	24,00
15.1.4.5	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W MOD. ITAIM	UND	139,00	139,00
15.1.4.6	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 18W/220V	UND	49,00	49,00
15.1.4.7	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16W, REF. C-2389, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UND	4,00	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684664/2020, emitida em 18/08/2020



*Osvaldo José Matos Costa*  
 Engenheiro Civil  
 CREA RN 180158841-0  
 Matr. 32623-2

*Guilherme Soares da Silva*  
 Assessor Tec. de Eng.º e Arquitetura  
 Eng.º Civil-Seg. do Trabalho e Hospitalar  
 CREA 026411627-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684664/2020, emitida em 18/08/2020 e contém 75 folhas



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65

PMS GARN  
Folha nº 3298

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Pogo, Cep. 57025-355, Maceió - AL., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.197.957/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchida Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020


Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
16.1.4.8	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO/REFLETOR E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W EQUIPADA COM REATOR ELÉTRÔNICO DE APP. MOD. ITAIM	UND	56,00	56,00
16.1.4.9	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO, ALETAS PLANAS COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W EQUIPADA COM REATOR ELÉTRÔNICO DE APP. MOD. ITAIM	UND	142,00	142,00
16.1.4.10	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W EQUIPADA COM REATOR ELÉTRÔNICO DE APP. MOD. ITAIM - REF.: 20907/232	UND	43,00	43,00
16.1.4.11	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E ÓTIMO CONTROLE DE OFUSCAMENTO PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W EQUIPADA COM REATOR ELÉTRÔNICO DE APP. MOD. ITAIM - REF.: 20907/232. INCLUINDO TERMINAIS DE CONEXÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO.	UND	319,00	319,00
16.1.4.12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO/REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W EQUIPADA COM REATOR ELÉTRÔNICO DE APP. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, MOD. ITAIM	UND	249,00	249,00
16.1.4.13	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO/REFLETOR E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W EQUIPADA COM REATOR ELÉTRÔNICO DE APP. MOD. ITAIM	UND	263,00	263,00
16.1.4.14	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, REF. TCS02DD216RL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA	UND	62,00	62,00
16.1.4.15	LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE, GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, CORPO EM POLICARBONATO NA COR CINZA DIFUSOR MODELO ITAIM	UND	105,00	105,00
16.1.4.16	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGENCIA 2 X 55W	UND	49,00	49,00
16.1.4.17	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	UND	6,00	6,00
16.1.4.18	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	UND	4,00	4,00
16.1.4.19	LUMINÁRIA PENDENTE, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, DA LUMICENTER, REF. CES01-P1400 OU SIMILAR, COMPLETA	UND	3,00	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Juanildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
Eng.º Profissional de Trabalho e Responsável  
CREA 026411057-2



Certidão nº 694664/2020  
18/08/2020 14:23

Chave de Impressão: 492Ba


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020 e contém 75 folhas



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEVA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA					
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados	
<p>Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.757 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.957/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra da "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPLAL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020</p>					
15.1.4.20	LUMINÁRIA FLUORESCENTE CORPO, REF.C-2155, 2X32W, REFLETOR EM TELA MICROPERFURADO E DIFUSOR EM POLICARBONATO, COM PENDENTES (OU SIMILAR)	UND	1,00	1,00	
15.1.4.21	LUMINÁRIA FLUORESCENTE CORPO, MARCA MEGA LIGHT, REF. FLS 120, 2X32W, REFLETOR EM TELA MICROPERFURADO E DIFUSOR EM POLICARBONATO, COM PENDENTES (MOD. ITAIM OU SIMILAR)	UND	16,00	16,00	
15.1.4.22	LUMINÁRIA VEDADA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E PROTETOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO. SISTEMA DE MANUTENÇÃO INFERIOR, PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W EQUIPADA COM REATOR ELETRÔNICO DE APP. MOD. ITAIM	UND	248,00	248,00	
15.1.4.23	LUMINÁRIA VEDADA DE EMBUTIR, CORPO E REFLETOR REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA E PROTETOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO. SISTEMA DE MANUTENÇÃO INFERIOR, COM MOLDURA EM CHAPA DE AÇO BRANCA PARAFUSADA PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W EQUIPADAS COM REATORES DUPLOS ELETRÔNICOS DE APP. MOD. ITAIM	UND	56,00	56,00	
15.1.4.24	PROJETOR COMPACTO DE IP 65 C/ PROJETO COMPACTO IP 65 C/ LÂMPADA COMPACTA, POT. 180W, TEMP. COR 4200K, IND. REF. 90%, FLUXO LUM. 12700 LUMENS, INCLUSIVE REATOR, IGNITOR E CAPACITOR, REF. MVF605WB-L DA PHILIPS OU SIMILAR	UND	5,00	5,00	
15.1.4.25	PROJETOR DE EMBUTIR NO PISO C/ LÂMPADA COMPACTA, POT. 70W, TEMP. COR 3000K, IND. REF. 80%, FLUXO LUM. 6600 LUMENS, INCLUSIVE REATOR, IGNITOR E CAPACITOR, REF. DBP 523 CDM-770W/830 240V-1 MB GR DA PHILIPS OU SIMILAR	UND	13,00	13,00	
15.1.4.26	POSTE DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 01 LUMINÁRIA DE LED 125W MOD. ITAIM - REF.: TRANSFORMER 5 1XLED 125W, FOTOCELULA, POSTE TELEFÔNICO RETO COM BASE GALVANIZADA A FOGO MOD. OLIVO E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO.	UND	12,00	12,00	
15.1.4.27	POSTE DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 02 LUMINÁRIAS DE LED 125W MOD. ITAIM - REF.: TRANSFORMER 5 1XLED 125W, FOTOCELULA, POSTE TELEFÔNICO RETO COM BASE GALVANIZADA A FOGO MOD. OLIVO E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO.	UND	13,00	13,00	
15.1.4.28	POSTE DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 04 LUMINÁRIAS DE LED 125W MOD. ITAIM - REF.: TRANSFORMER 5 1XLED 125W, FOTOCELULA, POSTE TELEFÔNICO RETO COM BASE GALVANIZADA A FOGO MOD. OLIVO E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO.	UND	21,00	21,00	
15.1.5	PROTEÇÃO E QUADROS ELÉTRICOS				
15.1.5.1	PAINÉIS GERAIS DE BAIXA TENSÃO PBT - 1	UND	1,00	1,00	
15.1.5.2	PAINÉIS GERAIS DE BAIXA TENSÃO PBT - 2	UND	1,00	1,00	
15.1.5.3	PAINÉIS GERAIS DE BAIXA TENSÃO PBT - 3	UND	1,00	1,00	
15.1.5.4	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-R-1	UND	1,00	1,00	
15.1.5.5	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-G-1	UND	1,00	1,00	
15.1.5.6	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-A-1	UND	1,00	1,00	


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 694664/2020  
18/08/2020, às 14:23  
Chave de Impressão: 47Ba  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Juanillo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 18019041-0  
Mat. 33823-2

Guilherme Soares da S.  
Assessor Téc. de Eng. e Arquit.  
Eng. CIVIL SCS. No Trabalho e Res. II  
CREA 026411637-7






ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57023-050  
Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57825-385, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 41.157.967/0001-09, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 39/2017 - CPLAJ de 24 de março de 2017 e ART / QBRRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Tábson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020


Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
15.1.5.7	QUADRO GERAL DE BARRA TENSÃO QGBT-A-3	UND	1,00	1,00
15.1.5.8	QUADRO DE NOBREAK - QN-BLA-3A	UND	1,00	1,00
15.1.5.9	QUADRO DE NOBREAK - QN-BLA-3H	UND	1,00	1,00
15.1.5.10	QUADRO DE NOBREAK - QNS-BLA-3A	UND	1,00	1,00
15.1.5.11	QUADRO DE NOBREAK - QNS-BLA-H	UND	1,00	1,00
15.1.5.12	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-TA	UND	1,00	1,00
15.1.5.13	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-TB	UND	1,00	1,00
15.1.5.14	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-TC	UND	1,00	1,00
15.1.5.15	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLA-TD	UND	1,00	1,00
15.1.5.16	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-TP	UND	1,00	1,00
15.1.5.17	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-TX	UND	1,00	1,00
15.1.5.18	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-TQ	UND	1,00	1,00
15.1.5.19	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-TY	UND	1,00	1,00
15.1.5.20	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-TS	UND	1,00	1,00
15.1.5.21	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLA-TA'	UN	1,00	1,00
15.1.5.22	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QTI-BLA-TR	UN	1,00	1,00
15.1.5.23	QUADRO DE COMPUTADORES - QTI-BLA-TZ	UND	1,00	1,00
15.1.5.24	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-UTIP-2E	UND	1,00	1,00
15.1.5.25	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-UCI-2K	UN	1,00	1,00
15.1.5.26	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-UCI-2L	UND	1,00	1,00
15.1.5.27	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-RPA-2S	UND	1,00	1,00
15.1.5.28	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-RPA-2Z	UND	1,00	1,00
15.1.5.29	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-SC-2C'	UND	1,00	1,00
15.1.5.30	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-NEO-M'	UND	1,00	1,00
15.1.5.31	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-UTIP-2F	UND	1,00	1,00
15.1.5.32	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-UTI-2I	UND	1,00	1,00
15.1.5.33	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-UCI-2L	UND	1,00	1,00
15.1.5.34	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-RPA-2F	UND	1,00	1,00
15.1.5.35	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-PC-2A'	UND	1,00	1,00
15.1.5.36	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-SC-2D'	UND	1,00	1,00
15.1.5.37	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-NEO-N	UND	1,00	1,00
15.1.5.38	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-UTIP-2G	UND	1,00	1,00
15.1.5.39	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-UTI-2J	UND	1,00	1,00
15.1.5.40	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-UCI-2M	UND	1,00	1,00
15.1.5.41	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-RPA-2Y	UND	1,00	1,00
15.1.5.42	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-PC-2B'	UND	1,00	1,00
15.1.5.43	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-SC-2E'	UND	1,00	1,00
15.1.5.44	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-3D	UND	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694666/2020, emitida em 18/08/2020



Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 180150841-0  
Mat. 32923-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessoria Téc. de Eng. e Arquitetura  
Eng. Civil, de Trib. de Res. e Res. de  
CREA 020411637-7



Certidão nº 694666/2020  
 18/08/2020 - 14:23  
 Chave de Impressão: 4yzBa  
 Documento registrado em 18/08/2020 e contém 75 páginas





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3515-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65


PMSGARN  
Folha nº 3291

✱

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**  
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 157 - Poço, Cep. 57029-355, Maceió - AL., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170082714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jucison Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02063.00015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
15.1.5.45	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-3E	UND	1,00	1,00
15.1.5.46	QUADRO DE COMPUTADORES - QTI-BLA-3F	UND	1,00	1,00
15.1.5.47	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLA-3G	UND	1,00	1,00
15.1.5.48	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-EST-3B	UND	1,00	1,00
15.1.5.49	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QACI-BLA-3H	UND	1,00	1,00
15.1.5.50	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-EST-3C	UND	1,00	1,00
15.1.5.51	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-4A	UND	1,00	1,00
15.1.5.52	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-4E	UND	1,00	1,00
15.1.5.53	QUADRO DE COMPUTADORES - QTI-BLA-4C	UND	1,00	1,00
15.1.5.54	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-4B	UND	1,00	1,00
15.1.5.55	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-4F	UND	1,00	1,00
15.1.5.56	QUADRO DE COMPUTADORES - QTI-BLA-4G	UND	1,00	1,00
15.1.5.57	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLA-4D	UND	1,00	1,00
15.1.5.58	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLA-4H	UND	1,00	1,00
15.1.5.59	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-5A	UND	1,00	1,00
15.1.5.60	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-5E	UND	1,00	1,00
15.1.5.61	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-5B	UND	1,00	1,00
15.1.5.62	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-5F	UND	1,00	1,00
15.1.5.63	QUADRO DE COMPUTADORES - QTI-BLA-5C	UND	1,00	1,00
15.1.5.64	QUADRO DE COMPUTADORES - QTI-BLA-5G	UND	1,00	1,00
15.1.5.65	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLA-5D	UND	1,00	1,00
15.1.5.66	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLA-5H	UND	1,00	1,00
15.1.5.67	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-6P	UND	1,00	1,00
15.1.5.68	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-SR-E	UND	1,00	1,00
15.1.5.69	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-SR-F	UND	1,00	1,00
15.1.5.70	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-SR-G	UND	1,00	1,00
15.1.5.71	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-SR-H	UND	1,00	1,00
15.1.5.72	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-PI-N	UND	1,00	1,00
15.1.5.73	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-PI-I	UND	1,00	1,00
15.1.5.74	QUADRO DE FORÇA - QLF-BLA-EM-O	UND	1,00	1,00
15.1.5.75	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-EM-M	UND	1,00	1,00
15.1.5.76	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-EM-L	UND	1,00	1,00
15.1.5.77	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-EM-K	UND	1,00	1,00
15.1.5.78	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-EM-J	UND	1,00	1,00
15.1.5.79	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-7A	UND	1,00	1,00
15.1.5.80	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-2B	UND	1,00	1,00
15.1.5.81	QUADRO DE COMPUTADORES - QTI-BLA-2C	UND	1,00	1,00
15.1.5.82	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLA-2D	UND	1,00	1,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180136641-0  
Mat. 32623-2

Página 59 de 74

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Téc. de Eng. e Arquit.  
Eng. Civil, do Trabalho e Res. Téc.  
CREA 02641103-8



Certidão nº 694664/2020  
emitida em 18/08/2020, às 14:23  
Chave de Integridade: 4972Ba  
O documento aqui está registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas




ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.957/0001-09, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 26/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170052714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Julson Uchoa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo nº 02000.00015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
15.1.5.93	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-2P	UND	1,00	1,00
15.1.5.94	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-2O	UND	1,00	1,00
15.1.5.95	QUADRO DE COMPUTADORES - QTI-BLA-2Q	UND	1,00	1,00
15.1.5.96	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLA-2R	UND	1,00	1,00
15.1.5.97	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-2U	UND	1,00	1,00
15.1.5.98	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-2V	UND	1,00	1,00
15.1.5.99	QUADRO DE COMPUTADORES - QTI-BLA-2W	UND	1,00	1,00
15.1.5.90	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLA-2X	UND	1,00	1,00
15.1.5.91	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-COZ-0A	UND	1,00	1,00
15.1.5.92	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-COZ-0B	UND	1,00	1,00
15.1.5.93	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLB-0C	UND	1,00	1,00
15.1.5.94	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLB-0D	UND	1,00	1,00
15.1.5.95	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLB-1E	UND	1,00	1,00
15.1.5.96	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLB-1F	UND	1,00	1,00
15.1.5.97	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLC-0A	UND	1,00	1,00
15.1.5.98	QUADRO DE ILUMINAÇÃO - QI-BLC-0B	UND	1,00	1,00
15.1.5.99	QUADRO DE COMPUTADORES - QTI-BLC-0D	UND	1,00	1,00
15.1.5.100	QUADRO DE ILUMINAÇÃO - QI-BLC-0E	UND	1,00	1,00
15.1.5.101	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLC-0C	UND	1,00	1,00
15.1.5.102	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLD-A	UND	1,00	1,00
15.1.5.103	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLE-A	UND	1,00	1,00
15.1.5.104	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLF-B	UND	1,00	1,00
15.1.5.105	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLF-A	UND	1,00	1,00
15.1.5.106	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLG-A	UND	1,00	1,00
15.1.5.107	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLG-B	UND	1,00	1,00
15.1.5.108	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLH-A	UND	1,00	1,00
15.1.5.109	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLH-B	UND	1,00	1,00
15.1.5.110	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLM-A	UND	1,00	1,00
15.1.5.111	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLN-A	UND	1,00	1,00
15.1.5.112	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLO-0E	UND	1,00	1,00
15.1.5.113	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLI-T	UND	1,00	1,00
15.1.5.114	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLT-J-T	UND	1,00	1,00
15.1.5.115	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BI E QLF-B8	UND	1,00	1,00
15.1.5.116	QDF-BLI-T	UND	1,00	1,00
15.1.5.117	QSBT-A1-E 115KVA	UND	1,00	1,00
15.1.5.118	QSBT-A2-E 85KVA	UND	1,00	1,00
15.1.5.119	QUADRO DE AR CONDICIONADO - QAC-BLA-T5	UND	1,00	1,00
15.1.5.120	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-TO-T	UND	1,00	1,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 694664/2020  
18/08/2020, às 14:23  
O documento assinado eletronicamente foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Manildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA-AL 180150041-0  
Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessoria Tec. de Eng. e Arquitetura  
Eng.º Civil Reg. de Trabalho 40728  
CREA 020411037-6







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
 Avenida da Paz, 978 – Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ.: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº 3293

✂


**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.567/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 26/2017 - CPLAL de 24 de março de 2017 e ART / OBR / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubean Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com as projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
15.1.5.121	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-RX-V	UND	1,00	1,00
15.1.5.122	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-RX-U	UND	1,00	1,00
15.1.5.123	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-DPS3	UND	1,00	1,00
15.1.5.124	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-DPS1	UND	1,00	1,00
15.1.5.125	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-CAMC-01A	UND	1,00	1,00
15.1.5.126	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-CV-AO	UND	1,00	1,00
15.1.5.127	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-07	UND	1,00	1,00
15.1.5.128	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-ELV-A	UND	1,00	1,00
15.1.5.129	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-ELV-B	UND	1,00	1,00
15.1.5.130	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-ELV-C	UND	1,00	1,00
15.1.5.131	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-ELV-D	UND	1,00	1,00
15.1.5.132	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-BC	UND	4,00	4,00
15.1.5.133	QUADRO DE FORÇA - QF-BLA-ING	UND	1,00	1,00
15.1.5.134	QUADRO DE COMPUTADORES - QTL-BLC-0E	UND	1,00	1,00
15.1.5.135	QUADRO DE FORÇA - QF-NBE-BLC	UND	1,00	1,00
15.1.5.136	QUADRO DE FORÇA - QF-NBE-BLC	UND	1,00	1,00
15.1.5.137	QUADRO DE FORÇA - QF-BLC-QF	UND	1,00	1,00
15.1.5.138	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-BLA-AO	UND	1,00	1,00
15.1.5.139	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-B2	UND	1,00	1,00
15.1.5.140	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-B3	UND	1,00	1,00
15.1.5.141	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-B4	UND	1,00	1,00
15.1.5.142	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-B5	UND	1,00	1,00
15.1.5.143	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-B6	UND	1,00	1,00
15.1.5.144	QUADRO DE LUZ E FORÇA - QLF-B7	UND	1,00	1,00
15.1.5.145	QUADRO DE FORÇA - QLF-ELEVADOR	UND	9,00	9,00
15.1.5.146	CADE DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 16MM², 1KV / 90º C	M	864,00	864,00
15.1.5.147	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	648,00	648,00
15.1.5.148	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 x 100 x 3000 mm (ref. mapa ou similar)	M	189,54	189,54
15.1.5.149	SUORTE VERTICAL 100 x 100 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( ref: Mapa ou similar)	UND	135,00	135,00
15.1.5.150	BARRA ROSCAVEL 1/4 x 3,00m	M	68,00	68,00
15.1.5.151	CHUMBADOR PARABOLIT INOX 1/4" x 5", FORNECIMENTO	UND	135,00	135,00
15.1.5.152	BORCA SEXTAVADA ZINCADA SEXTAVADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UND	540,00	540,00

Wildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 150156641-0  
 Matr. 32823-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. do Eng.º e Arquit.º  
 Eng.º Civil SCS do Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020411037-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 694664/2020  
 18/08/2020, 14:23  
 Chave de Acesso: 4yzBa  
 O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020 e contém 75 folhas






**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1139- CNPJ.: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº 3294

*[Handwritten signature]*


ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.757 / CDD-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até o presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPL/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jubson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e anexos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo nº 02000.00015429/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
15.1.5.159	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UND	405,00	405,00
15.1.6	<b>DISPOSITIVO DE SUPERVISÃO DE ISOLAMENTO</b>			
15.1.6.1	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO A SECO, CONF. NORMAS NBR E IEC742/IEC61558-215 MONTADO EM CAIXA ISOLAÇÃO IP21, MATERIAL ISOLANTE CLASSE H SENDO POTÊNCIA 5KVA PARA 60 HZ C/ TENSÃO PRIMÁRIA 220V E SECUNDÁRIA 220V. INCORPORA 1 TERMISTOR PTC 120°C MONTADO EM BASE COM BORNE PARA TRANSFORMADOR E LIGAÇÃO PARA SUPERVISÃO DA TEMPERATURA.	UND	5,00	5,00
15.1.6.2	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO A SECO, CONF. NORMAS NBR E IEC742/IEC61558-215 MONTADO EM CAIXA ISOLAÇÃO IP21, MATERIAL ISOLANTE CLASSE H SENDO POTÊNCIA 7,5KVA PARA 60 HZ C/ TENSÃO PRIMÁRIA 220V E SECUNDÁRIA 220V. INCORPORA 1 TERMISTOR PTC 120°C MONTADO EM BASE COM BORNE PARA TRANSFORMADOR E LIGAÇÃO PARA SUPERVISÃO DA TEMPERATURA.	UND	20,00	20,00
15.1.6.3	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO A SECO, CONF. NORMAS NBR E IEC742/IEC61558-215 MONTADO EM CAIXA ISOLAÇÃO IP21, MATERIAL ISOLANTE CLASSE H SENDO POTÊNCIA 10KVA PARA 60 HZ C/ TENSÃO PRIMÁRIA 220V E SECUNDÁRIA 220V. INCORPORA 1 TERMISTOR PTC 120°C MONTADO EM BASE COM BORNE PARA TRANSFORMADOR E LIGAÇÃO PARA SUPERVISÃO DA TEMPERATURA.	UND	2,00	2,00
15.1.6.4	DSI DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DST DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR (CARGA E TEMPERATURA), TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E DA REDE = CA 70...384V, 42... 460HZ. EM CONFORMIDADE COM A NBR13534 E IEC61557-8. MEDICAO DE FUGAS EM CA E CC CONFORME ANEXO A (NORMATIVO) IEC61557-8. RESISTENCIA INTERNA >40KOHM, TENSÃO DE MEDICAO 12V E CORRENTE DE MEDICAO 50UA.	UND	27,00	27,00
15.1.6.5	TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE SECUNDÁRIA EM HA.	UND	27,00	27,00
15.1.6.6	ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE PARA O DSI/DST IR427. ALIMENTAÇÃO CC 18...28V	UND	27,00	27,00
15.2	<b>MEDIA TENSÃO</b>			
15.2.1	<b>EQUIPAMENTOS</b>			
15.2.1.1	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, DOTADO DE PAINEL COM DISJUNTORES E CONTADORES DE FORÇA PARA PROTEÇÃO E COMANDO DOS CAPACITORES, CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA MICROPROCESSADO E 10 CAPACITORES DE 50KVAR, 384V (POTÊNCIA TOTAL 500KVAR) FAB: VIES, TEKNOLO OU SIMILAR.	UN	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 69-4664/2020, emitida em 18/08/2020



*[Handwritten signature]*  
 Danilo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 160186641-0  
 Mat. 32823-2

*[Handwritten signature]*  
 Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. de Eng. e Arquitet.  
 Eng. Civil Seg. do Trabalho e Meio Amb.  
 CREA 020411037-8



Certidão nº 69-4664/2020  
 18/08/2020, às 12:23  
 Chave de Imposto: 492Ba  
 O documento desta certidão foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
 Fone: (82) 3315-1130 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

**PMSGARN**  
 Folha nº 3295


ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ Nº 01.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato Nº 36/2017 - CPLJA, de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170052714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Rubson Uchoa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.06015424/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
16.2.12	CUBÍCULO COMPACTO EM MÉDIA TENSÃO (15KV) PARA SUBESTAÇÃO, DOTADO DE CUBÍCULO DE ENTRADA DE CABOS, CUBÍCULO DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, CUBÍCULO DE SECCIONAMENTO E PROTEÇÃO GERAL DA SUBESTAÇÃO ATRAVÉS DE DISJUNTOR, CUBÍCULO DE TRANSIÇÃO DE BARRA, E 03 CUBÍCULOS DE PROTEÇÃO PARA 03 TRANSFORMADORES DE 1000 KVA ATRAVÉS DE CHAVE SECCIONADORA COM FUSÍVEL. O CONJUNTO DEVERÁ SER PROTEGIDO ATRAVÉS DE RELÉ DE PROTEÇÃO MICROPROCESSADO COM SISTEMA DE FONTE CAPACITIVA E ALIMENTADO POR NO-BREAK COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS., FAB.: BEGHIM, SCHNEIDER OU SIMILAR.	UN	1,00	1,00
16.2.13	QUADRO PARA MEDIÇÃO TARIFA VERDE - PADRÃO CONCESSIONÁRIA.	UN	1,00	1,00
16.2.14	QUADRO DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA PARA 03 TRANSFORMADORES DE 1000KVA (EM BT), DOTADO DE DISJUNTORES EXTRAÍVEIS COM CAPACIDADE DE 2500A E 75KA (MÍNIMA), DOTADO DE BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO, MAIORES DETALHES DE MONTAGEM OBSERVAR PRANCHAS RELATIVAS A SUBESTAÇÃO DE HT DO HOSPITAL (VIDE QGTR). OBS.: ESTE PAINEL DEVERÁ SER CONCEBIDO PARA OPERAR INTERLIGADO POR BARRAS DE COBRE AO QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA) DA SUBESTAÇÃO. FABRICANTE CUMMINS, STEMAC, TERAOL OU SIMILAR.	UN	1,00	1,00
16.2.15	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA) COM SISTEMA DE BY-PASS, DOTADO DE 04 DISJUNTORES/REVERSORAS ABERTOS E EXTRAÍVEIS DE 4000A, 75KA (MÍNIMO), 400V, COM INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO E MECÂNICO ENTRE ELAS. O QTA SERÁ RESPONSÁVEL PELO CHAVEAMENTO DA CARGA PARA OS GERADORES DE EMERGÊNCIA NO MOMENTO DE UMA FALHA DA FONTE PRINCIPAL DE ENERGIA (CONCESSIONÁRIA). O RETORNO DAS CARGAS PARA ALIMENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DEVERÁ SER IGUALMENTE AUTOMÁTICO.	UN	1,00	1,00
16.2.16	SISTEMA DE ENERGIA AUXILIAR PARA COMANDO DA SUBESTAÇÃO EM 125VCC, COMPOSTO DE RETIFICADOR DE 20A EM 125VCC, COM ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 380V, E 10 BATERIAS SELADAS MONTADAS EM RACK APROPRIADO. FAB.: ADELCO OU SIMILAR	UN	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



  
 Guilherme Soares da Costa  
 Assessor Técnico de Engenharia e Arquitetura  
 Eng.º Civil Registro Profissional nº 44224  
 CREA 020411037-6

Iranildo José Mendes Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180158641-0  
 Mat. 32823-2



Certidão nº 694664/2020  
 emitida em 18/08/2020, às 14:23  
 Chave de impressão: 44224  
 O documento nº 694664/2020 foi registrado em 18/08/2020 e contém 75 folhas






ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEEA  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65

✱


ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
<p>registros para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57025-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.267 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 11.157.957/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 16/2017 - CPLAL de 24 de março de 2017 e ART / OBRAS / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jilson Uchoa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa optou até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02005.00015424/2020</p>				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
15.2.1.7	SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA, ATRAVÉS DE GRUPO GERADOR DE 1000KVA, 380/220V, 60HZ, DOTADO DE USCA (UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA), E PAINEL DE PARALELISMO (PARA MAIORES DETALHES DA MONTAGEM VIDE PRANCHAS DA SUBESTAÇÃO). O REFERIDO CONJUNTO DEVERÁ OPERAR DE FORMA ILHADA OU EM PARALELO COM OS DEMAIS GERADORES. O FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DEVERÁ SER COMPLETO, INCLUINDO OS GERADORES, OS PAINÉIS, OS TANQUES DIÁRIOS DE COMBUSTÍVEL, MANGUEIRAS, BATERIAS E DEMAIS ACESSÓRIOS. O SISTEMA DE GERAÇÃO DEVERÁ SER FORNECIDO COM KIT PARA ATENUAÇÃO DE RUÍDO PARA 75 DB DA SALA ONDE OS MESMOS SERÃO INSTALADOS (A SOLUÇÃO DE ATENUAÇÃO DEVERÁ SER COMPLETA INCLUINDO DUTOS DE ENTRADA/SAÍDA DE AR, SILENCIOSO, PORTAS DE ATENUAÇÃO, REVESTIMENTO ACÚSTICO INTERNO AO AMBIENTE, ETC). DEVERÁ SER FORNECIDO JUNTAMENTE COM O CONJUNTO DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A SOLUÇÃO PARA COLETA DE ÓLEO DECORRENTE DE VAZAMENTOS DO EQUIPAMENTO. FAB.: CUMMINS, STAMAC E/OU SIMILAR.	UN		
15.2.1.8	TANQUE METÁLICO PARA ÓLEO DIESEL DE 6000 L, COM ACESSÓRIOS, MONTADO SOBRE BACIA DE CONTENÇÃO, FORNECEDOR CUMMINS, STAMAC OU SIMILAR	UN	2,00	2,00
15.2.1.9	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 1000KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	3,00
15.2.2	CONDUTORES E ACESSÓRIOS:			
15.2.2.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	100,00
15.2.2.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	205,00	205,00
15.2.2.3	CABO DE COBRE TEMPERA MOLE, FLEXÍVEL, ISOLAMENTO DUPLO 0,6/1KV, 90°C, MODELO EPROTENAX, SEÇÃO 120MM2, COR VERDE, FAB. PRYSMIAN OU EQUIVALENTE.	M	587,00	587,00
15.2.2.4	CABO DE COBRE TEMPERA MOLE, FLEXÍVEL, ISOLAMENTO DUPLO 0,6/1KV, 90°C, MODELO EPROTENAX, SEÇÃO 240MM2 FAB. PRYSMIAN OU EQUIVALENTE.	M	2.347,00	2.347,00
15.2.2.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 35MM2, 0,6/ 1KV/ 70°	M	100,00	100,00
15.2.2.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 70MM2, 0,6/ 1KV/ 70°	M	550,00	550,00
15.2.2.7	FITA DE BAIXA TENSÃO 3-KV	UN	20,00	20,00
15.2.2.8	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M - FORNECIMENTO	UND	20,00	20,00
15.2.2.9	TERMINAÇÃO CONTRÁTIL A FRIO PARA CABO DE 8,7/15KV DE 35MM2 (INTERNA), FAB.: 3M OU SIMILAR	UND	18,00	18,00
15.2.2.10	TERMINAÇÃO CONTRÁTIL A FRIO PARA CABO DE 8,7/15KV DE 70MM2 (EXTERNA), FAB.: 3M OU SIMILAR	UND	4,00	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Osvaldo José Mattos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Técnico de Engenharia  
Eng. Civil (Seg. de Trabalho e Higiene)  
CREA.020411037-8




O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas. Chave de impressão: 4yzBa. Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139 - CNPJ: 12.200.259/0001-65

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poça, Cep. 57025-358, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPL/AL, de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170062714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Iubson Uchoa Lopes, RNP nº 020547267-7. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.0001542/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
15.2.2.11	TERMINAÇÃO CONTRÁTIL A FRIO PARA CABO DE 9,7/15KV DE 70MM2 (INTERNA), FAB.: 3M(MODELO OU SIMILAR)	UND	4,00	4,00
15.2.2.12	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00
15.2.2.13	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	8,00
15.2.2.14	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	110,00	110,00
15.2.2.15	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	460,00	460,00
15.2.3	DIVERSOS MT			
15.2.3.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TDOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1,00 X 1,00 X 1,00M	UND	9,00	9,00
15.2.3.2	QUADRO METÁLICO 100 X 100 X 50 MM	UN	1,00	1,00
15.2.3.3	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA XADREZ METÁLICA - 1/8" - 1,00X1,00M, INCLUSIVE PINTURA C/ 1 DEMÃO DE ANTI-FERRUG, E 2 DEMÃOS DE ALCATRAO DE ULHA	UND	25,00	25,00
15.2.3.4	CHAVE SECCIONADORA DE DISTRIBUIÇÃO, 15KV, 200A.	UN	1,00	1,00
15.2.3.5	CONSTRUÇÃO DE "RAMAL DE DERIVAÇÃO TIPO N1", PADRÃO ELETROBRÁS DE REDE PROTEGIDA, CONFORME DESCRITO EM DESENHO ESPECÍFICO (VIDE PRANCHA: 002). FORNECIMENTO COMPLETO (MATERIAIS E SERVIÇO DE MONTAGEM).	UND	1,00	1,00
15.2.3.6	CONSTRUÇÃO DE "RAMAL DE DERIVAÇÃO TIPO CE1", PADRÃO ELETROBRÁS DE REDE PROTEGIDA, CONFORME DESCRITO EM DESENHO ESPECÍFICO (VIDE PRANCHA: 002). FORNECIMENTO COMPLETO (MATERIAIS E SERVIÇO DE MONTAGEM).	UND	1,00	1,00
15.2.3.7	FUSÍVEIS HH 15KV - 75A	UN	9,00	9,00
15.2.3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR	UND	3,00	3,00
15.2.3.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC	M2	3,05	3,05
15.2.4	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA			
15.2.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA EXTERNA 3/8" X 30, EXTERNO 3/8" X 75 (REF. VL 1.42 VALEMAM OU SIMILAR)	UND	120,00	120,00
15.2.4.2	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 4"	UND	4,00	4,00
15.2.4.3	CURVA HORIZONTAL 45º, COM TAMPA E ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 100MMX100MM.	UN	10,00	10,00
15.2.4.4	CURVA HORIZONTAL 500 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	4,00	4,00
15.2.4.5	CURVA HORIZONTAL 400 X 100 MM COM TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	5,00	5,00
15.2.4.6	CURVA VERTICAL EXTERNA COM TAMPA E ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 100MMX100MM.	UN	2,00	2,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 694664/2020  
18/08/2020 - 14:23  
Chave de Impressão: 472Ba  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 150166541-0  
Mat. 32823-2

*[Handwritten Signature]*  
ASSASSAN - Soc. de Eng. e Arquit. - AL - CEP: 57051-510  
Eng.º Civil Sérgio do Trabalho e Resposta Técnica





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESESA**  
 Avenida da Paz, 978 - Jareguá - Maceió - AL - CEP: 57023-050  
 Fone: (82) 3315-1138- CNPJ.: 12.200.259/0001-65


**PMS GARN**  
 Folha nº **3298**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA				
Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 187 - Poço, Cep. 57029-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes nas planilhas abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPU/AL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL20170052714, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Jilson Uchoa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com as projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.00015424/2020				
Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
15.2.4.7	CURVA VERTICAL EXTERNA COM TAMPA E ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA PERFORADA DE 400MMX100MM.	UN	12,00	12,00
15.2.4.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA 1000 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	12,00	12,00
15.2.4.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA 400 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	98,00	98,00
15.2.4.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA 500 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	24,00	24,00
15.2.4.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PES ADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	6,00
15.2.4.12	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 2M DE COMPRIMENTO E 4" DE DIÂMETRO	M	30,00	30,00
15.2.4.13	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN125 MM (5") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	70,00
15.2.4.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA 38 X 38 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	78,00	78,00
15.2.4.15	PORCA E ARRUELA LISA 3/8"	UND	138,00	138,00
15.2.4.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UND	69,00	69,00
15.2.4.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA 300 X 100 X 3000 MM	M	29,00	29,00
15.2.4.18	CABO DE COBRE ISOLADO EPR XLPE 1KV 150MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	348,00	348,00
15.2.5	MATERIAL PARA MALHA DE ATERRAMENTO			
15.2.5.1	ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA, MODELO Z-201, EXOSOLDA OU SIMILAR.	UN	2,00	2,00
15.2.5.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	799,00	799,00
15.2.5.3	CAIXA COM 20 UNIDADES DE PALITO IGNITOR - IGNEX, EXOSOLDA OU SIMILAR.	UN	20,00	20,00
15.2.5.4	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC DE 300X300MM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE 300MM	UN	12,00	12,00
15.2.5.5	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115, EXOSOLDA OU SIMILAR.	UN	40,00	40,00
15.2.5.6	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA TAMANHO 150	UND	211,00	211,00
15.2.5.7	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA - Nº 90	UND	75,00	75,00
15.2.5.8	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	36,00	36,00
15.2.5.9	LIMPADOR DE MOLDE Z-91, EXOSOLDA OU SIMILAR.	UN	2,00	2,00
15.2.5.10	MASSA DE VEDAÇÃO (EMBALAGEM DE 500 GRAMAS), EXOSOLDA OU SIMILAR.	UN	20,00	20,00
15.2.5.11	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA (CABO PASSANTE DE 50MM2 COM DERIVAÇÃO EM "T" DE 50MM2 - 50"), MOD.: CDH 50.50-3, EXOSOLDA OU SIMILAR.	UN	2,00	2,00
15.2.5.12	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA (CABO PASSANTE NA LATERAL DE HASTE DE 5/8"), MOD.: HCL 5/8" SD-5, EXOSOLDA OU SIMILAR.	UND	2,00	2,00
15.2.5.13	FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM²	UND	2,00	2,00

Oswaldo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA-RN 150156641-0  
 Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
 Assessor Téc. da Engª e Arquitetura  
 Eng. Civil Sep. do Trabalho e Hospitalar  
 CREA 020411037-6




Certidão nº 694664/2020  
 de 18/08/2020 às 14:23

Chave de Impressão: 4yzBa  
 Este documento encontra-se registrado em 18/08/2020 e contém 75 folhas



**PMSGARN**  
Folha nº **3299**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEEA**  
Avenida da Paz, 978 - Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57022-050  
Fone: (82) 3315-1139- CNPJ: 12.200.259/0001-65


*[Handwritten signature]*

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida Av. Dona Constança, 167 - Poço, Cep. 57028-355, Maceió - AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 09.276.767 / 0001-12 é parte integrante do CONSÓRCIO METROPOLITANO, CNPJ nº 41.157.967/0001-69, que executou até a presente data os serviços constantes na planilha abaixo da obra de "CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS", de acordo com o Contrato nº 36/2017 - CPLAL de 24 de março de 2017 e ART / OBRA / SERVIÇO nº AL2017006271-4, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil, Rubson Uchôa Lopes, RNP nº 020547267-2. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até o presente um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato, tendo executado os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e elementos do contrato, conforme planilha abaixo. A emissão deste documento é em atendimento ao processo administrativo E 02000.000.15424/2020

Item	Descrição do Item/Serviço	Unid.	Serviços Contratados	Serviços Executados
15.2.0	MATERIAL PARA ELETRODUTOS EXTERNOS (RAMAL DE ENTRADA)			
15.2.0.1	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN125 MM (5") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	330,00	330,00
15.2.0.2	SERVIÇO DE ENTERRAMENTO E ENVELOPAMENTO DE 03 ELETRODUTOS TIPO KANALEX DE 125MM AO LONGO DE UMA EXTENSÃO DE 110M, PARA DETALHE DE EXECUÇÃO VIDE O DESENHO HNM-ELE-MT-002 DO PROJETO DE MÉDIA TENSÃO.	M	110,00	110,00
15.2.0.3	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL 35MM², 8,7/15KV/90°C (APROTEXAX OU SIMILAR)	M	120,00	120,00
15.2.0.4	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL 70MM², 8,7/15KV/90°C (APROTEXAX OU SIMILAR)	M	540,00	540,00
15.3	SISTEMAS ELETRONICOS (RDS&S-LAN/WIFI, TELEFONIA IP, CFTV, CONTROLE DE ACESSO IP, SINCROZIZAÇÃO AMBIENTE IP, CIRCUITO INTERNO PARA TV ABERTA, CHAMADA DE ENFERMAGEM IP, SISTEMA DE SENHAS)			
15.3.1	INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS ELETRONICOS			
15.3.1.1	INFRAESTRUTURA SECA COMPOSTA DE ELETROCALHAS, LEITO, ELETRODUTOS, CONDULETE, CAIXAS E ACESSORIOS	UND	180,00	180,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS - SPDA			
16.1	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.800,00	2.800,00
16.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	UND	160,00	160,00
16.3	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	160,00	160,00
16.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	420,00	320,00
16.5	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"	M	2.815,00	2.815,00
16.6	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM 9 TERMINAIS PARA USO EXTERNO VEDAÇÃO NA PORTA E ACABAMENTO EM EPOXI.	UND	50,00	50,00
16.7	FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM²	UND	30,00	30,00
16.8	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA	UND	274,00	274,00
16.9	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	633,00	633,00
16.10	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACÃO OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	M2	500,00	500,00
16.11	BARRAS REDONDAS DE AÇO DE #50MM² (3M) RE-BAR DE -TEL762	UND	500,00	500,00
16.12	CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REPT-BL-5238	UND	160,00	160,00
16.13	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	UND	114,00	114,00
16.14	CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 300X300MM EM CIMENTO AGREGADO COM TAMPA COM GARRAS EM FERRO FUNDIDO COM GARRAS TEL-513 E 551	UND	160,00	160,00
16.15	FIXADOR ADERENTE DISCO Ø 50MM C/ PARAFUSO DE 1/4" E PORCA TEL-755	UND	1.877,00	1.877,00
16.16	CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO, ROSCA FÊMEA M12 - TEL656	UND	200,00	200,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694664/2020, emitida em 18/08/2020



Iranildo Jose Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180158641-0  
Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Téc. da Eng.ª Arquitetura  
Eng.ª CRM Seg. do Trabalho e Hospitalar  
CREA 020411037-8

Certidão nº 694664/2020  
18/08/2020, às 23h  
Chave de impressão: 4235  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 75 folhas







PREFEITURA DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE - RN**



**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
LUGAR DE FÉ, CULTURA E OPORTUNIDADE

PMSGa  
Folha N.º 3300  
Mat/Ass. 3300


4

# TERMO DE ENCERRAMENTO VOLUME XI

## CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021

O presente volume XI do processo Nº 8224/2021, tem seu término nesta folha.

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de outubro de 2021,

  
João Maria Pereira de Oliveira Soares  
Matricula 11921