



**ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES Nº 01 E 02, BEM  
COMO ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO.  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022**

(TP 004/2022, fls. 1/2 – Ata Fase 1)

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS, às nove horas e dez minutos, no prédio sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, teve início os trabalhos da Comissão de Licitação, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal através da Portaria nº 676, de 29 de dezembro de 2021, para o recebimento dos envelopes contendo documentação (Habilitação e Propostas de Preços), da *Tomada de Preços nº 004/2022*, Proc. 12462/2021, referente à contratação de empresa para execução da obra – construção de um Centro De Especialidade Odontológica – CEO – em Regomoleiro, São Gonçalo Do Amarante-RN, oriundo de recursos do Convênio nº 899511/2020 – Operação (CONTRATO DE REPASSE) – Ministério da Saúde. Registre-se, o aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial da União, bem como na Imprensa Oficial nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Foi declarada aberta a Sessão, foram protocolados os documentos das seguintes empresas: SOLAR ENGENHARIA EIRELI – EPP-CNPJ: 30.500.281/0001-02, LIDER CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA-CNPJ: 24.582.165/0001-87, MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA-CNPJ: 01.446.486/0001-59, ESCALA CONSTRUÇÃO EIRELI-CNPJ: 18.659.632/0001-27, R SENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ: 23.430.132/0001-59, CONSTRUTORA ALICERCE LTDA – EPP-02.512.025/0001-08, IL AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ:29.383.128/0001-63 e ROCHA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 37.579.814/0001-32. Estas, por sua vez, protocolaram seus envelopes e ausentaram-se. Na ocasião, foi feito os procedimentos de sequência da reunião, a saber: abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação da(s) licitante(s) participante(s), em seguida foram rubricadas pelos membros da Comissão. Os demais envelopes-nº 2, foram juntados e feito invólucro com fita tipo Durex, os quais estarão sob guarda e responsabilidade desta CPL aguardando próxima fase. Isto posto, essa Comissão De Licitação, em atendimento ao que solicita no Edital no Item 06; 6.2, abre interstício de tempo para análise detalhada da documentação os quais, em momento posterior será dado conhecimento publicando-se consequentemente o resultado da referida análise no Jornal Oficial local. A Comissão, após os trabalhos de praxe, finaliza essa primeira fase para análise. Nada mais a ser tratado, nem discutido, o senhor Presidente dá por finalizada a Sessão, onde segue lavrada à presente ATA, assinada pela Comissão.

São Gonçalo do Amarante/RN, 31 de janeiro de 2022,



(TP 004/2022, fls. 2/2 – Ata Fase 1)

RAIMUNDO NONATO D. DE  
MEDEIROS  
Presidente em substituição legal

ANA CATARINA ARAÚJO DE  
OLIVEIRA  
Membro e equipe de apoio

VALDEMIR CASUSA BARBOSA  
Membro e equipe de apoio