



**ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES Nº 01; Nº 02 REF.
A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022**

(TP 001-2022, fls. 1/2)


Aos dezoito dias do mês de março do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS, às nove horas e dez minutos, no prédio sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, teve início os trabalhos da Comissão de Licitação, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal através da Portaria nº 676, de 29 de dezembro de 2021, para aberturas dos envelopes contendo documentação (Propostas de Preços), da *Tomada de Preços nº 001/2022*, Proc. 10908/2021, referente à contratação de empresa para execução da obra – reforma e ampliação das creches **AÍDA DOS SANTOS (JARDIM LOLA)** e **PADRE THIAGO THEISEN (PLAZA GARDEN)** – São Gonçalo do Amarante. Registre-se, o aviso da licitação foi publicado na Imprensa Oficial nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93. Foi declarada aberta a Sessão, ressalte-se, não houve licitante(s) presente(s), vide lista de presença apensa aos autos, foram abertos os envelopes e conhecidos os valores das seguintes empresas **TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com o valor proposto de R\$ 514.751,22 (Quinhentos e quatorze mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos); **IM ENGENHARIA LTDA**, com o valor proposto de R\$ (Quinhentos e dezenove mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos); **SOLAR ENGENHARIA EIRELI – EPP**, com o valor proposto de R\$ 534.030,02 (Quinhentos e trinta e quatro mil, trinta centavos e dois centavos); **CENTRAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com o valor proposto de R\$ 548.459,76 (Quinhentos quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos); **RFS ENGENHARIA EIRELI**, com o valor proposto de R\$ 550.601,32 (Quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e um reais e trinta e dois centavos); **RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com o valor proposto de R\$ 615.546,15 (Seiscentos e quinze mil, cinquenta e quarenta e três e quinze centavos) e **MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA** com o valor proposto de R\$ 623.124,43 (Seiscentos e vinte e três mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos). Sendo o resultado parcial em favor da empresa **TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 30.198.524/0001-08**, com valor total de R\$ R\$ 514.751,22. Como sendo à que apresentou menor valor da proposta. Registre-se, os autos encontram-se com vistas franqueadas, e por não haver representantes participando a Súmula desta Sessão segue assinada somente pela Comissão. Outrossim, o resultado final só será apurado após avaliação das planilhas apresentadas, com seu resultado publicado no Jornal do Município. Nada mais havendo a acrescentar, nem




(TP 001-2022, fls. 2/2)

mesmo a assuntar, lavrou-se a presente Ata, que será assinada pelos Componentes da Comissão por quem mais o desejar fazer.

São Gonçalo do Amarante/RN, 18 de março de 2022,


JOÃO MARIA PEREIRA DE
OLIVEIRA SOARES
Presidente da CPL-SGA/RN


MARCOS ANTONIO CAMPOS
Membro e equipe de apoio


VALDEMIR CASUSA BARBOSA
Membro e equipe de apoio

ORDEM	LICITANTE	CNPJ	VALOR: R\$	ASSINATURA
01	SOLAR ENGENHARIA EIRELI – EPP	30.500.281/0001-02	534.030,02	AUSENTE
02	EDICAÇÕES E TRANSPORTES UNIÃO LTDA	04.031.176/0001-61	INABILITADA	-----
03	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.458.681/0001-90	615.543,15	AUSENTE
04	TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30.198.524/0001-08	514.751,22	AUSENTE
05	CENTRAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	12.699.948/0001-66	548.459,76	AUSENTE
06	RFS ENGENHARIA EIRELI	26.421.343/0001-13	550.601,32	AUSENTE
07	IM ENGENHARIA LTDA	07.188.930/0001-06	519.977,61	AUSENTE
08	MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	01.446.486/0001-59	623.124,43	AUSENTE
09	IL AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI	29.383.128/0001-63	INABILITADA	-----