




ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02
REF. À TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023


(TP 001-2023, fls. 1/2)

Aos cinco dias do mês de abril do ano de DOIS MIL E VINTE E TRES, às nove horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, teve início os trabalhos da Comissão de Licitação, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal através da Portaria nº 245, de 04 de janeiro de 2023, para aberturas dos envelopes contendo documentação (Propostas de Preços), da *Tomada de Preços nº 001/2023*, Proc. 12367/2022, referente à PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS PELO MÉTODO BRIPAR DE TRECHO E CALÇADAS DA RUA MAURÍCIO FERNANDES E CALÇADAS DAS RUAS ANA CECÍLIA E SÃO CAETANO, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, objeto do contrato de Convênio nº 884420/2019 – OPERAÇÃO (CONTRATO DE REPASSE) 1.064.157-59/2019 – Ministério do desenvolvimento Regional. Registre-se, o aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial da União, bem como na Imprensa Oficial nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93. Foi declarada aberta a Sessão, ressalte-se, não houve licitante (s) presente (s), vide lista de presença apensa aos autos. Foram abertos os envelopes e conhecidos os valores da (s) seguinte (s) empresa (s): SOLAR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 30.500.281/0001-02, com o valor global de R\$ 377.881,43 (trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos); a empresa LIDER CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO CNPJ: 24.582.165/0001-87, com o valor global de R\$ 391.370,26 (trezentos e noventa e um mil, trezentos e setenta reais e vinte e seis centavos) e empresa MHC CONSTRUÇÃO RE LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 01.446846/0001-59, com o valor global de R\$ 411.605,94 (quatrocentos e onze mil, seiscentos e cinco reais e noventa e quatro centavos). Sendo o resultado PARCIAL em favor da empresa SOLAR ENGENHARIA EIRELI. Registre-se, por não haver representantes participando, à Súmula desta Sessão segue assinada somente pela Comissão de Licitação. Outrossim, o resultado final só será apurado após avaliação e parecer das planilhas apresentadas, com seu resultado publicado no Jornal Oficial do Município. Nada mais havendo a acrescentar, nem mesmo a assuntar, lavrou-se a presente Ata, que será assinada pelos Componentes da Comissão por quem mais o desejar fazer.

São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de abril de 2023,



MARCOS ANTONIO CAMPOS
Presidente da CPL-SGA/RN



JOÃO MARIA PEREIRA DE
OLIVEIRA SOARES
Presidente Substituto da CPL



PREFEITURA DE
**São Gonçalo
do Amarante**



PMSGAR/RN
Folha nº 495
*

(TP 001-2023, fls. 2/2)

Fernanda Priscilla Paulino de Oliveira
Membro e equipe de apoio

David Wesley Felipe Quirino Lopes
Membro e equipe de apoio

ORDEM	LICITANTE	CNPJ	CONTATO	EMAIL	ASSINATURA
01	LIDER CONSTRUÇÃO E COMÉCIO	24.582.165/0001-87	84 9 9934-7846	liderconstrucao240@yahoo.com.br	AUSENTE
02	MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	01.446846/0001-59	84 9 9451-4955	mhconstrucao@gmail.com	AUSENTE
03	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	30.500.281/0001-02	84 9 2226-2226		AUSENTE
04	EcoBIM ENGENHARIA LTDA	31.784.675/0001-00	84 9 9613-9565	ecobimeng@gmail.com	INABILITADA