

MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Rua Flor de Liz, 29 Dist. Industrial - Macaíba / RN - CNPJ: 01.446.486/0001-59 - Insc. Estadual: 20.083.110-0
Telefones: (84) 99930 4482 / (84) 99451 4955 – E mail: mhconstrucao@gmail.com

PMSGARN
Folha nº 506
✱

CARTA PROPOSTA

MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

✱
✱
✱
1/17

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDOS PELO MÉTODO BRIPAR DE TRECHO E CALÇADAS DA RUA MAURÍCIO FERNANDES E CALÇADAS DAS RUAS ANA CECÍLIA E SÃO CAETANO, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.

TOMADA DE PREÇO nº 001 / 2023- PMSGARN
PROCESSO/PMSGARN nº 12367/2022

RAZÃO SOCIAL		MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		
ENDEREÇO COMPLETO	Rua Flor de Lins		N. 29	
	Bairro: Distrito Industrial de Macaíba		Macaíba/RN	
	CEP: 59.280-000	E- mail: mhconstrucao@gmail.com	Telefone 84-99930-4482	Cel: 84-99451-4955
CNPJ/MF: 01.446.486/0001-59		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.083.110-0		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		AGÊNCIA: 0033 OPERAÇÃO: 003	CONTA CORRENTE: 2157-6	

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à Licitação – TOMADA DE PREÇOS nº 001 / 2023 – Comissão Permanente de Licitação que trata da contratação de empresa especializada em construção civil, sob regime de empreitada por preço Global, para executar obras civis de PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDOS PELO MÉTODO BRIPAR DE TRECHO E CALÇADAS DA RUA MAURÍCIO FERNANDES E CALÇADAS DAS RUAS ANA CECÍLIA E SÃO CAETANO, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.

O preço total desta proposta é de **R\$ 411.605,94 (Quatrocentos e onze Mil, Seiscentos e cinco reais e Noventa e quatro Centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento em anexo bem como o cronograma físico-financeiro da obra.

Declaramos que em nossos preços ofertados na proposta de preços já estão incluídos todos os elementos (impostos, taxas, uniformes, fretes, refeições, etc.) que incidam ou venham a incidir sobre os mesmos.

MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Rua Flor de Lins, 29 Dist. Industrial - Macaíba / RN - CNPJ: 01.446.486/0001-59 - Insc. Estadual: 20.083.110-0
Telefones: (84) 99930 4482 / (84) 99451 4955 – E mail: mhconstrucao@gmail.com

Página 1

2/1

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza da obra contratada. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Comissão Permanente de Licitação, antes da execução dos mesmos.

O prazo de execução total das obras é de **120 (cento e vinte) dias** a partir do dia da assinatura do contrato (conforme cronograma físico-financeiro anexo).


O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias** consecutivos a contar do dia da apresentação das propostas de preço.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Na execução da obra, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Comissão Permanente de Licitação assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Atenciosamente,

Macaíba, 16 de março de 2023.


Kilya Vankilva Leite de Freitas
Enga. Civil – CREA 210243872 - 4
CPF: 567.069.794 – 49 / RG: 961.288 – SSP/RN
Responsável Legal


3/17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

\$
\$
4/17



Obra
PAVIMENTAÇÃO PELO METODO BRIPAR DE TRECHO E CALÇADAS DAS
RUA MAURÍCIO FERNANDES E CALÇADAS DAS RUAS ANA CECÍLIA E
SAO CAETANO - BAIRRO SANTA TEREZINHA - SAO GONÇALO DO
AMARANTE / RN

Bancos
SINAPI - 08/2022 - Rio
Grande do Norte
SICRO3 - 04/2022 - Rio
Grande do Norte
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
23,65%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,53%
Mensalista: 62,16%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Orçamento Sintético								
1		PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANA CECÍLIA - METODO BRIPAR						
1.1		TRECHO 1 - E0 + 0,00 A E5 + 0,00					32.679,74	7,94 %
1.1.1		CALÇADAS					17.367,62	4,22 %
1.1.1.1		LADO DIREITO					16.839,00	4,09 %
1.1.1.1.1	2050001 CAERN	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	M²	30	83,59	103,35	8.419,50	2,05 %
1.1.1.1.2	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	150	28,68	35,46	5.319,00	1,29 %
1.1.1.2		LADO ESQUERDO					8.419,50	2,05 %
1.1.1.2.1	2050001 CAERN	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	M²	30	83,59	103,35	3.100,50	0,75 %
1.1.1.2.2	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	150	28,68	35,46	5.319,00	1,29 %
1.1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL					528,62	0,13 %
1.1.2.1	5213440 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	213,72	264,26	264,26	0,06 %
1.1.2.2	5213444 SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	213,72	264,26	264,26	0,06 %
1.2		TRECHO II - E5 + 0,00 a E9 + 6,37					15.312,22	3,72 %
1.2.1		CALÇADAS					14.783,70	3,59 %

5/17

1.2.1.1	LADO DIREITO								7.391,85	1,80 %
1.2.1.1.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	2050001 CAERN	M²	25,91	83,59	103,35			2.677,79	0,65 %
1.2.1.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	95241 SINAPI	m²	128,56	28,68	35,46			4.594,19	1,12 %
1.2.1.1.3	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	7324 ORSE	m²	0,9	107,72	133,19			119,87	0,03 %
1.2.1.2	LADO ESQUERDO								7.391,85	1,80 %
1.2.1.2.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	2050001 CAERN	M²	25,91	83,59	103,35			2.677,79	0,65 %
1.2.1.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	95241 SINAPI	m²	129,56	28,68	35,46			4.594,19	1,12 %
1.2.1.2.3	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	7324 ORSE	m²	0,9	107,72	133,19			119,87	0,03 %
1.2.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL								528,62	0,13 %
1.2.2.1	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5213440 SICRO3	un	1	213,72	264,26			264,26	0,06 %
1.2.2.2	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5213444 SICRO3	un	1	213,72	264,26			264,26	0,06 %
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MAURICIO FERNANDES - METODO BRIPAR								345.982,16	84,06 %
2.1	TRECHO I - E0 + 0,00 A E6 + 0,00								149.289,33	36,27 %
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								177,60	0,04 %
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	99064 SINAPI	M	240	0,60	0,74			177,60	0,04 %
2.1.2	TRABALHOS EM TERRA								266,79	0,07 %
2.1.2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	C0928 SEINFRA	m³	27,87	7,78	9,61			266,79	0,07 %

MHC Construção e Locação Ltda
Rua Flor de Lins, 29 Dist Indust Macaiba/RN
CNPJ 01.446.486/0001-59 Insc Est 20.083.110-00
Email mhconstrução@gmail.com Tel 84-99930-4482 84-99451-4955

6/19



2.2		TRECHO II - E6 + 0,00 A E14 + 0,00					182.714,68	44,39 %
2.2.1		TRABALHOS EM TERRA					1.863,18	0,45 %
2.2.1.1	C0928 SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m³	193,88	7,78	9,61	1.863,18	0,45 %
2.2.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					107,98	0,03 %
2.2.2.1	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	145,93	0,60	0,74	107,98	0,03 %
2.2.3		PAVIMENTAÇÃO					152.348,16	37,01 %
2.2.3.1	4860 ORSE	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	287,86	29,93	37,00	10.650,82	2,59 %
2.2.3.2	101168 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_P	m²	1223,41	93,67	115,82	141.695,34	34,42 %
2.2.4		CALÇADAS					27.901,36	6,78 %
2.2.4.1		LADO DIREITO					13.950,68	3,39 %
2.2.4.1.1	2050001 CAERN	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	M²	48	83,59	103,35	4.960,80	1,21 %
2.2.4.1.2	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	240	28,68	35,46	8.510,40	2,07 %
2.2.4.1.3	7324 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3,6	107,72	133,19	479,48	0,12 %
2.2.4.2		LADO ESQUERDO					13.950,68	3,39 %
2.2.4.2.1	2050001 CAERN	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	M²	48	83,59	103,35	4.960,80	1,21 %
2.2.4.2.2	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	240	28,68	35,46	8.510,40	2,07 %
2.2.4.2.3	7324 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3,6	107,72	133,19	479,48	0,12 %
2.2.5		PINTURA					498,00	0,12 %

PMSGARV
Folha nº 5/3

MHC Construção e Locação Ltda
Rua Flor de Lins, 29 Dist Indust Macaíba/RN
CNPJ 01.446.486/0001-59 Insc Est 20.083.110-00
Email mhconstrução@gmail.com Tel 84-99930-4482 84-99451-4955

Handwritten signatures and initials.

2.2.5.1	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	320	1,26	1,55	496,00	0,12 %
2.3		TRECHO III - E14 + 0,00 A E17 + 14,93						
2.3.1		CALÇADA						
2.3.1.1		LADO DIREITO						
2.3.1.1.1	2050001 CAERN	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	M²	22,48	83,59	103,35	6.608,67	3,40 %
2.3.1.1.2	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	112,4	28,88	35,46	3.985,70	3,21 %
2.3.1.1.3	7324 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ec-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	2,25	107,72	133,19	299,67	1,61 %
2.3.1.2		LADO ESQUERDO						
2.3.1.2.1	2050001 CAERN	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	M²	22,48	83,59	103,35	6.608,67	0,56 %
2.3.1.2.2	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	112,4	28,88	35,46	3.985,70	0,97 %
2.3.1.2.3	7324 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ec-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	2,25	107,72	133,19	299,67	0,07 %
2.3.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL						
2.3.2.1	5213440 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	213,72	264,26	628,62	0,13 %
2.3.2.2	5213444 SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	213,72	264,26	264,26	0,06 %
2.3.3		PINTURAS						
2.3.3.1	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	149,86	1,26	1,55	232,28	0,06 %
3		PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO CAETANO - METODO BRIPAR					32.944,06	8,00 %

MHC Construção e Locação Ltda
Rua Flor de Lins, 29 Dist Indust Macaiba/RN
CNPJ 01.448.486/0001-59 Insc Est 20.083.110-00
Email mhcconstrução@gmail.com Tel 84-99930-4482 84-99451-4955

PM S GARY
SIA
AP

117

3.1									31.887,01	7,75 %
3.1.1									15.900,01	3,86 %
3.1.1.1	2050001 CAERN								5.766,93	1,40 %
									103,35	
									83,59	
									55,8	
3.1.1.2	95241 SINAPI								9.893,34	2,40 %
3.1.1.3	7324 ORSE								239,74	0,06 %
									133,19	
									107,72	
									1,8	
3.1.2										
3.1.2.1	2050001 CAERN								16.987,00	3,88 %
3.1.2.2	95241 SINAPI								5.798,96	1,41 %
3.1.2.3	7324 ORSE								239,74	0,06 %
									133,19	
									107,72	
									1,8	
									280,55	
									28,68	
									35,46	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
3.2									1.057,04	0,26 %
3.2.1	5213440 SICRO3								528,52	0,13 %
3.2.2	5213444 SICRO3								528,52	0,13 %
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213,72	
									264,26	
									213	



Obra

PAVIMENTAÇÃO PELO METODO BRIPAR DE TRECHO E CALÇADAS DAS RUAS MAURICIO FERNANDES E CALÇADAS DAS RUAS ANA CECILIA E SÃO CAETANO - BAIRRO SANTA TEREZINHA - SAO GONÇALO DO AMARANTE / RN

Bancos

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Norte
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte

B.D.I.

BDI 23,65%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 106,53%
Mensalista: 62,15%

ORÇAMENTO BÁSICO - RESUMO

Item	Descrição	Total Por Etapa
1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANA CECILIA - METODO BRIPAR	R\$ 32.679,74
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MAURICIO FERNANDES - METODO BRIPAR	R\$ 345.982,15
3	PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO CAETANO - METODO BRIPAR	R\$ 32.944,05
TOTAL GERAL		R\$ 411.605,94

Tipo de Licitação TP 001/2023


Abertura da Licitação 16/03/2023 às 09:00 hs

Processo Licitatório PROCESSO/PMSGAR/N n.º 12367/2022

Macaíba/RN, 16 de março de 2023

Importa a presente PROPOSTA em R\$ 411.605,94 (Quatrocentos e onze mil Seiscentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)


Margarete Leonarda de Medeiros
Eng. Civil CREA 210.924.384-8
Responsável Técnica
CPF - 790.927.724-53


Kilya Vankliva Leite de Freitas
Enga. Civil - CREA 210243872 - 4
CPF: 567.069.794 - 49 / RG: 961.288 - SSP/RN
Responsável Legal

MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Rua Flor de Lins, N°29 Distrito Industrial Lot Novo Alecrim - Macaíba/RN CEP:59.280-000

CNPJ: 01.446.486/0001-59- Insc. Estadual: 20.083.110-0 - (84) 99930 4482 / 99451 4955 mhconstrucao@gmail.com

PMSGAR
Folha nº 526
AP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

\$
\$
\$
12/17

Obra

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO PELO METODO BRIPAR DE TRECHO E CALÇADAS DAS RUAS MAURÍCIO FERNANDES E CALÇADAS DAS RUAS ANA CECÍLIA E SÃO CAETANO - BAIRRO SANTA TEREZINHA - SAO GONÇALO DO AMARANTE / RN

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% R\$ 285,58	62,19% R\$ 177,60	37,81% R\$ 107,98		
2	TRABALHO EM TERRA	100% R\$ 2.131,97	27,89% R\$ 594,61	72,11% R\$ 1.537,36		
3	PAVIMENTAÇÃO	100% R\$ 279.362,56	45,47% R\$ 127.026,16	54,53% R\$ 152.336,40		
4	CALÇADAS	100% R\$ 125.554,43			50,61% R\$ 63.543,10	49,39% R\$ 62.011,33
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100% R\$ 3.171,12				100,00% R\$ 3.171,12
6	PINTURAS	100% R\$ 1.100,28	33,81% R\$ 372,00	45,08% R\$ 496,01	21,11% R\$ 232,27	
PORCENTAGEM		100%	31,14%	37,53%	15,49%	15,84%
TOTAL		R\$ 411.605,94	R\$ 128.170,37	R\$ 154.477,75	R\$ 63.776,37	R\$ 65.182,45
PORCENTAGEM ACUMULADA			31,14%	68,67%	84,16%	100,00%
TOTAL ACUMULADA			R\$ 128.170,37	R\$ 282.648,12	R\$ 346.423,49	R\$ 411.605,94

Macaíba, 16 de março de 2023.

Importa a presente PROPOSTA em R\$ 411.605,94 (Quatrocentos e onze mil Seiscentos e cinco reais e noventa e quatro centavos


Margarete Leonora de Medeiros
Eng. Civil - CREA: 2.0924.384-8
Responsável Técnica


Kiva Vankliva Leite de Freitas
Eng. Civil - CREA 210243872 - 4
CPF: 567.069.794 - 49 / RG: 961.288 - 559/RN
Responsável Legal

MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Rua Flor de Liz, 29 Dist. Industrial - Macaíba / RN - CNPJ: 01.446.486/0001-59 - Insc. Estadual: 20.083.110-0
Telefones: (84) 99930 4482 / (84) 99451 4955 - E mail: mhconstrucao@gmail.com

PMSGARN
Boleto nº 519
\$

COMPOSIÇÃO DE BDI

MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

14/17

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
TOMADA DE PREÇO nº 001 / 2023- PMSGAR/RN
PROCESSO/PMSGAR/RN nº 12367/2022

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS PELO MÉTODO BRIPAR DE TRECHO E CALÇADAS DA RUA
OBRA: MAURÍCIO FERNANDES E CALÇADAS DAS RUAS ANA CECÍLIA E SÃO CAETANO, NO MUNICIPIO DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE/RN

Demonstrativo do BDI

$$BDI = \frac{((1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L))}{(1-I)} - 1$$

Onde:

AC = 4,3% (Admistração Central)

DF = 1,15% (Taxa de Despesas Financeiras)

R = 0,6% (Taxa de Risco)

S+G = 0,4% (Seguros e Garantias)

L = 7,45% (Taxa de Lucro)

I = 7,443% (Taxa de Impostos)

Fonte: Acórdão TCU Nº 2622/2013 .

TABELA DE IMPOSTOS (%)

PIS	0,44
COFINS	2,01
ISS	5,00
TOTAL DE IMPOSTOS	7,44

OBS : A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PORTANTO, OS PERCENTUAIS DE PIS,COFINS E ISS SÃO COMPATÍVEIS COM AS ALIQUOTAS A QUE A EMPRESA ESTÁ OBRIGADA A RECOLHER, PREVISTAS NO ANEXOS IV DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006

BDI = 23,65%


Margarete Leonarda de Medeiros
Eng.ª Civil CREA: 210.924.384-8
Responsável Técnica
CPF - 790.927.724-53

Macaíba, 16 de março de 2023.

Kílva Vankilva Leite de Freitas
Enga. Civil - CREA 210243872 - 4
CPF: 567. 069. 794 - 49 / RG: 961. 288 - SSP/RN
Responsável Legal

MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Rua Flor de Liz, 29 Dist. Industrial - Macaiba / RN - CNPJ: 01.446.486/0001-59 - Insc. Estadual: 20.083.110-0
Telefones: (84) 99930 4482 / (84) 99451 4955 - E mail: mhconstrucao@gmail.com

PMSGAR
Folha nº 521

ENCARGOS SOCIAIS


16/17

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
 TOMADA DE PREÇO n° 001 / 2023- PMSGAR/RN
 PROCESSO/PMSGAR/RN n° 12367/2022

PMSGAR/RN
 Folha n° 522

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDOS PELO MÉTODO BRIPAR DE TRECHO E CALÇADAS DA RUA MAURÍCIO FERNANDES E CALÇADAS DAS RUAS ANA CECÍLIA E SÃO CAETANO, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (SEM DESONERAÇÃO)

UF: RIO GRANDE DE NORTE

Vigência a partir de: 11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	-	-
A3	SENAI	-	-
A4	INCRA	-	-
A5	SEBRAE	-	-
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	-	-
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	28,00	28,00
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99	Não incide
B2	FERIADOS	4,28	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,88	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,12	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,82	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,67	9,49
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	49,72	19,20
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,22	3,91
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12	0,09
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	1,60	1,20
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,67	2,00
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,44	0,33
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	10,05	7,53
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	18,30	7,07
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35
D	TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	18,76	7,42
GRUPO E			
E1		-	-
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	-	-
TOTAL (A + B + C + D)		106,53	62,15

Obs. A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PORTANTO, DISPENSADA DO PAGAMENTO DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES INSTITUÍDAS PELA UNIÃO, INCLUSIVE AS CONTRIBUIÇÕES PARA AS ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADAS AO SINDICAL E DEMAIS ENTIDADES DE SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONFORME DISPÕE O ART 13, § 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/206

Macaíba, 16 de março de 2023.


Margarete Leonarda de Medeiros
 Eng.ª Civil CREA: 210.924.384-8
 Responsável Técnica
 CPF - 790.927.724-53


Kilva Vankilva Leite de Freitas
 Enga. Civil - CREA 210243872 - 4
 CPF: 567.069.794 - 49 / RG: 961.288 - SSP/RN
 Responsável Legal