



PREFEITURA DE  
**São Gonçalo  
do Amarante**




ATA DA SESSÃO DE ABERTURAS DO (S) ENVELOPE (S) Nº 02  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

(TP 002/2023, fls. 1/2)

Aos oito dias do mês de julho do ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, às nove horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, teve início os trabalhos da Comissão de Licitação, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal através da Portaria nº 245, de 04 de janeiro de 2023, para o recebimento dos envelopes contendo documentação (Habilitação e Propostas de Preços), da Tomada de Preços nº 003/2023, Proc. 5100/2023, referente à Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia e obras para executar intervenções de REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL PREFEITO POTI CAVALCANTI no Município de São Gonçalo do Amarante/RN. Registre-se, o aviso da presente Sessão de licitação foi publicado na Imprensa Oficial do Município nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93. Foi declarada aberta a Sessão, ressalte-se, não houve licitante (s) presente (s), vide lista de presença anexa. Foram abertos os envelopes e conhecidos os valores da (s) seguinte (s) empresa (s): ETC-EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 35.258.069/0001-02, com o valor global de R\$ 500.298,68 (quinhentos mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), LIDER CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 24.582.165/0001-87, com o valor global de R\$ 532.807,14 (quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e sete reais e quatorze centavos), MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ nº 01.446.486/0001-59, com o valor global de R\$ 489.215,08 (quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e quinze reais e oito centavos). Sendo o resultado preliminar em favor da empresa MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA. Registre-se, os autos encontram-se com vistas franqueadas, e por não haver representantes participando à Súmula desta Sessão segue assinada somente pela Comissão. Outrossim, o resultado final só será apurado após avaliação e parecer das planilhas apresentadas, com seu resultado publicado no Jornal do Município. Nada mais havendo a acrescentar, nem mesmo a assuntar, lavrou-se a presente Ata, que será assinada pelos Componentes da Comissão por quem mais o desejar fazer.

São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de agosto de 2023

  
MARCOS ANTONIO  
CAMPOS  
Presidente CPL-SGA/RN

  
JOAO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA  
SOARES  
Presidente substituto CPL-SGA/RN

  
FERNANDA PRISCILLA PAULINO DE OLIVEIRA  
Membro e equipe de apoio



PREFEITURA DE  
**São Gonçalo  
do Amarante**



(TP 002/2023, fls. 2/2)

LICITANTES PRESENTES NO CERTAME:

ORDEM	LICITANTE	CNPJ	ASSINATURA
01	ETC-EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO EIRELI	35.258.069/0001- 02	AUSENTE
02	MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	01.446.486/0001- 59	AUSENTE
03	LIDER CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.582.165/0001- 87	AUSENTE
04	TGB ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA	09.580.934/0001- 14	INABILITADA