



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000 CNPJ/MF
08.079.402/0001-35

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO Nº: 10578/2023

DATA DO PROCESSO: 23/11/2023

MEMORANDO: 22.959/2023

INTERESSADA: SEMINFRA-SGA/RN

OBJETO: Serviços de Engenharia Para Executar Obra Cívica de Pavimentação a Paralelepípedos Pelo Método Convencional e Construção De Rota Acessível Em Blocos de Concreto Intertravado de Diversas Ruas do Bairro Jardins e Santo Antônio, Convênio nº 928755/2022.

TOMADA DE PREÇO

Nº 006/2023

VOLUME III

CADASTRO DA LICITAÇÃO		1
• PUBLICAÇÕES AVISO		()
• TCE		()
• SIS PUB-> SOLICITAÇÃO () PEDIDO () LICITAÇÃO ()		()
LICITAÇÃO CONCLUÍDA		2
• ADJUDICADA/HOMOLOGADA		()
• EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO		()
• PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO		()
• RESULTADO INFORMADO AO TCE		()
CONTRATO/ARP E ASSINATURAS		3
• CONTRATO		()
• ATA		()
• EXTRATO DO CONTRATO		()
• EXTRATO DA ATA		()
• PUBLICAÇÃO DO CONTRATO		()
• PUBLICAÇÃO DA ATA		()
• ASSINATURA CONTRATANTE		()
• ASSINATURA CONTRATADA		()
• NUMERADO		()
• DIGITALIZADO		()



PREFEITURA DE
**São Gonçalo
do Amarante**



Folha N.º
Mat/Ass.

PMSGa


601

TERMO DE ABERTURA VOLUME III

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

O presente volume III do processo Nº 10578/2023, tem seu início nesta folha.

São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de janeiro de 2024,


Marcos Antônio Campos
Matricula 20671



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

Folha nº 602 Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1364386/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional JOAO MARIA DE SOUSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO MARIA DE SOUSA
Registro: 2105963595RN RNP: 2105963595
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00021059635955026620 Tipo de ART: ART Registrada em: 19/03/2014 Baixada em: 10/06/2020
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MIPIBU CPF/CNPJ: 08.365.850/0001-03
Endereço do contratante: RUA 26 DE JULHO, 08 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DE MIPIBU UF: RN CEP: 59162000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.416.743,62 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SAO JOSE DE MIPIBU UF: RN CEP: 59162000

Data de início: 10/03/2014 Conclusão efetiva: 10/09/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MIPIBU CPF/CNPJ: 08.365.850/0001-03

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 24860 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 8369.34 metro;

Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS E SERVICOS CORRELATOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU/RN. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N 002/2013, LOTES 2 (DOIS) E 4 (QUATRO).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1364386/2020
15/06/2020, 13:35
5x516

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5x516

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 15/06/2020, às 16:17.

57.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
CNPJ: 08.365.850/0001-03
CEP: 59.162-000 Fone: (84) 3273-2514

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Construtora Odecam Eireli - EPP, inscrita no CNPJ Sob o nº 08.796.612/0001-44, sediada na Rua Bela Cruz, nº 2693, Potengi - Natal/RN, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, João Maria de Sousa, CREA 2105963595, a Obra de Pavimentação a Paralelepípedo pelo Método Convencional e Drenagem Superficial com guias e sarjetas e serviços correlatos, em Diversas Ruas no Município de São José de Mipibu/RN, executando em sua totalidade a Obra nos serviços e quantitativos abaixo relacionados, no prazo previsto e com acabamento de boa qualidade. Os Serviços foram registrados no CREA com a seguinte ART de execução nº 0002105963595026620. Atendendo assim o Objeto da Concorrência Pública Nº 002/2013, LOTES 02 (DOIS) E LOTE 04 (QUATRO)

Destá forma, mediante este expediente, procedemos o RECEBIMENTO DEFINITIVO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS E SERVIÇOS CORRELATOS.

LOCAL: DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº 002/2013, LOTE 02 (DOIS).

Período de Execução da Obra: 10.03.2014 à 10.09.2014.

TENS	DESCRIÇÃO	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da Obra	m	12,00
1.2	Rua dos Pereiras, Povoado Manimbu, São José do Mipibu-RN		
1.2.1	Compactação e Regularização de Sub-Leito, Até 20cm	m ²	2.000,00
1.2.2	Locação Corrida (Praças e Arruamentos)	m	666,67
1.2.3	Serviços de topografia inclusive acompanhamento e greide	m ²	2.000,00
1.2.4	Fornecimento e assentamento de Meio Fio Granítico	m	666,67
1.2.5	Escoramento de Meio Fio com picarra	m ³	80,00
1.2.6	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, ref cim e areia 1.3, colchão de areia 10 cm	m ²	2.000,00
1.2.7	Pintura de Meio Fio com Cal	m ²	200,00
2.1	Rua Dr. Pedro de Alcântara, Rocinha Pau Brasil, São José do Mipibu-RN		
2.1.1	Compactação e Regularização de Sub-Leito, Até 20cm	m ²	1.800,00
2.1.2	Locação Corrida (Praças e Arruamentos)	m	600,00
2.1.3	Serviços de topografia inclusive acompanhamento e greide	m ²	1.800,00
2.1.4	Fornecimento e assentamento de Meio Fio Granítico	m	600,00
2.1.5	Escoramento de Meio Fio com picarra	m ³	72,00
2.1.6	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, ref cim e areia 1.3, colchão de areia 10 cm	m ²	1.800,00
2.1.7	Pintura de Meio Fio com Cal	m ²	180,00
3.1	Rua Pedro Álvares Cabral, Rocinha Pau Brasil, São José do Mipibu-RN		
3.1.1	Compactação e Regularização de Sub-Leito, Até 20cm	m ²	3.600,00
3.1.2	Locação Corrida (Praças e Arruamentos)	m	1.200,00
3.1.3	Serviços de topografia inclusive acompanhamento e greide	m ²	3.600,00
3.1.4	Fornecimento e assentamento de Meio Fio Granítico	m	1.200,00
3.1.5	Escoramento de Meio Fio com picarra	m ³	144,00
3.1.6	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, ref cim e areia 1.3, colchão de areia 10 cm	m ²	3.600,00
3.1.7	Pintura de Meio Fio com Cal	m ²	360,00
4.1	Rua das Palmeiras, Rocinha Pau Brasil, São José do Mipibu-RN		
4.1.1	Compactação e Regularização de Sub-Leito, Até 20cm	m ²	1.800,00
4.1.2	Locação Corrida (Praças e Arruamentos)	m	600,00
4.1.3	Serviços de topografia inclusive acompanhamento e greide	m ²	1.800,00
4.1.4	Fornecimento e assentamento de Meio Fio Granítico	m	600,00
4.1.5	Escoramento de Meio Fio com picarra	m ³	72,00
4.1.6	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, ref cim e areia 1.3, colchão de areia 10 cm	m ²	1.800,00
4.1.7	Pintura de Meio Fio com Cal	m ²	180,00

NAUCIO J. GOMES DE MELO
Secretário Geral do
Município

Alexson Adriano da Silva
Engº Civil
CREA-2110487A99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1364386/2020, em 15/06/2020 emitida



Certidão nº 1364386/2020
15/06/2020, 16:17

Chave de Impressão: 5x516

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2020 e contém 4 folhas



5.1 Rua das Castanholas, Rocinha Pau Brasil, São José do Moinho-RN		
5.1.1	Compactação e Regularização de Sub-Leito. Até 20cm	m² 1.800,00
5.1.2	Locação Corrida (Praças e Arruamentos)	m 600,00
5.1.3	Serviços de topografia inclusive acompanhamento e greide	m² 1.800,00
5.1.4	Fornecimento e assentamento de Meio Fio Granítico	m 600,00
5.1.5	Escoramento de Meio Fio com picarra	m³ 72,00
5.1.6	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, ref cim e areia 1.3, colchão de areia 10 cm	m² 1.800,00
5.1.7	Pintura de Meio Fio com Cal	m² 180,00
6.1 Rua dos Eucaliptos, Rocinha Pau Brasil, São José do Moinho-RN		
6.1.1	Compactação e Regularização de Sub-Leito. Até 20cm	m² 1.250,00
6.1.2	Locação Corrida (Praças e Arruamentos)	m 500,00
6.1.3	Serviços de topografia inclusive acompanhamento e greide	m² 1.250,00
6.1.4	Fornecimento e assentamento de Meio Fio Granítico	m 500,00
6.1.5	Escoramento de Meio Fio com picarra	m³ 60,00
6.1.6	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, ref cim e areia 1.3, colchão de areia 10 cm	m² 1.250,00
6.1.7	Pintura de Meio Fio com Cal	m² 150,00
7.1 Rua Diego Feiló, Rocinha Pau Brasil, São José do Moinho-RN		
7.1.1	Compactação e Regularização de Sub-Leito. Até 20cm	m² 1.800,00
7.1.2	Locação Corrida (Praças e Arruamentos)	m 600,00
7.1.3	Serviços de topografia inclusive acompanhamento e greide	m² 1.800,00
7.1.4	Fornecimento e assentamento de Meio Fio Granítico	m 600,00
7.1.5	Escoramento de Meio Fio com picarra	m³ 72,00
7.1.6	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, ref cim e areia 1.3, colchão de areia 10 cm	m² 1.800,00
7.1.7	Pintura de Meio Fio com Cal	m² 180,00
8.1 Rua Princesa Isabel, Rocinha Pau Brasil, São José do Moinho-RN		
8.1.1	Compactação e Regularização de Sub-Leito. Até 20cm	m² 2.100,00
8.1.2	Locação Corrida (Praças e Arruamentos)	m 700,00
8.1.3	Serviços de topografia inclusive acompanhamento e greide	m² 2.100,00
8.1.4	Fornecimento e assentamento de Meio Fio Granítico	m 700,00
8.1.5	Escoramento de Meio Fio com picarra	m³ 84,00
8.1.6	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, ref cim e areia 1.3, colchão de areia 10 cm	m² 2.100,00
8.1.7	Pintura de Meio Fio com Cal	m² 210,00
9.1 Rua da Liberdade, Caic, São José do Moinho-RN		
9.1.1	Compactação e Regularização de Sub-Leito. Até 20cm	m² 2.450,00
9.1.2	Locação Corrida (Praças e Arruamentos)	m 816,67
9.1.3	Serviços de topografia inclusive acompanhamento e greide	m² 2.450,00
9.1.4	Fornecimento e assentamento de Meio Fio Granítico	m 816,67
9.1.5	Escoramento de Meio Fio com picarra	m³ 98,00
9.1.6	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, ref cim e areia 1.3, colchão de areia 10 cm	m² 2.450,00
9.1.7	Pintura de Meio Fio com Cal	m² 245,00
10.1 Rua Pau Ferro, Povoado Manimbu, São José do Moinho-RN		
10.1.1	Compactação e Regularização de Sub-Leito. Até 20cm	m² 900,00
10.1.2	Locação Corrida (Praças e Arruamentos)	m 300,00
10.1.3	Serviços de topografia inclusive acompanhamento e greide	m² 900,00
10.1.4	Fornecimento e assentamento de Meio Fio Granítico	m 300,00
10.1.5	Escoramento de Meio Fio com picarra	m³ 36,00
10.1.6	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, ref cim e areia 1.3, colchão de areia 10 cm	m² 900,00
10.1.7	Pintura de Meio Fio com Cal	m² 90,00

Naurício J. Gomes de Melo
Secretário Geral do
Município

Alexson Adriano da Silva
Eng. Civil
CRFA-2110437199

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1364386/2020, em 15/06/2020 em



Certidão nº 1364386/2020
15/06/2020, 16:17
Chave de Impressão: 5x516

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2020 e contém 4 folhas



59.